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Modernizace Zelezniéniho uzlu €eska

SUDOP Brno spol. s r.0. Stavba: Trebova Datum: 02/2024
Kounicova 26 SOUPIS KABELU -
. SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupisté fy
602 00 Brno Objekt: P Vypracoval: Ing. Popeléar
o ) Spojuje
Cislo kabelu | Druh kabelu OF 2y |Délka (m
Prarez (mm') (m) Zatizeni Ukonéeni Zatizeni Ukonéeni Poznadmka
Rozvadec RH v rozvodne nn Rozvadec RO.1 -
WL301 CYKY-J 5x16 7(vTB Koncovka nezajisténa cast Koncovka
RozvadeC RZS-TB v RozvadecC RO.2 - zajistena
WL302 CYKY-J 5x16 7|rozvodné nnv TB Koncovka gast Koncovka
Rozvadec RO.1 - Stozary S9, S7, S4, S2 -
WL303 CYKY-O 4x6 222[nezajistén4 cast Koncovka nastupisté ¢.1 Koncovka
Rozvadec RO.2 - zajistena Stozary S8, S10 - nastupisté
WL304 CYKY-O 4x6 68|cast Koncovka ¢.1 Koncovka
StoZary S6, S5, S3, S1 -
WL 305 CYKY-O 4x6 188|Stozéar S8 - nastupisté ¢.1 Koncovka nastupisté ¢.1 Koncovka
Rozvadec RO.1 - Stozary S15, S17, S19 -
WL306 CYKY-O 4x6 220([nezajistén4 cast Koncovka nastupisté ¢.2 Koncovka
WL307 CYKY-O 4x6 188|Stozéar S15 - naupisteé ¢.2 Koncovka Stozar S12 - nastupisté ¢2  |Koncovka
Rozvadec RO.2 - zajistena Stozary S14, S16, S18, S20 -
WL308 CYKY-O 4x6 247 (Cast Koncovka nastupisté ¢.2 Koncovka
Stozary S11, S13 -
WL309 CYKY-O 4x6 197|Stozéar S14 - nastupisté €.2 |Koncovka nastupisté ¢.2 Koncovka
Rozvadec RO.1 - Stozary S22, S24, S26 -
WL310 CYKY-O 4x6 236|nezajistén4 cast Koncovka nastupisté ¢.3 Koncovka
Rozvadec RO.2 - zajistena Stozary S23, S25, S27 -
WwL311 CYKY-O 4x6 258(cast Koncovka nastupisté ¢.3 Koncovka
WL312 CYKY-O 4x6 152|Stozéar S23 - nastupisté €.3 |Koncovka Stozéar S21 - nastupisté ¢.3 |Koncovka
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Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska
SUDOP Brno spol. s r.0. Stavba: Trebova Datum: 02/2024
Kounicova 26 SOUPIS KABELU -
. SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupisté fy
60200 Brno Objekt: P Vypracoval: Ing. Popeléar
o ) Spojuje
Cislo kabelu | Druh kabelu OF 2y |Délka (m
Prarez (mm') (m) Zatizeni Ukonéeni Zatizeni Ukonéeni Poznadmka
Osvetleni na zastreseni
Rozvadéc¢ RO.1 - nastupisté ¢.1 - el. inst.
WL313 CYKY-O ax4 68|nezajiSténa ¢ast Koncovka krabiCka Koncovka
Osvetleni na zastreseni
Rozvadéc¢ RO.2 - zajisténa nastupisté ¢.1 - el. inst.
WL314 CYKY-O ax4 68|cast Koncovka krabicka Koncovka
Osvetleni na zastreseni
Rozvadéc¢ RO.1 - nastupisté ¢.2 - el. inst.
WL315 CYKY-O ax4 76|nezajiSténa cast Koncovka krabicka Koncovka
Osvetleni na zastreseni
Rozvadéc¢ RO.2 - zajisténa nastupisté ¢.2 - el. inst.
WL316 CYKY-O ax4 76|Cast Koncovka krabicka Koncovka
Osvetleni na zastreseni
Rozvadéc¢ RO.1 - nastupisté ¢.3 - el. inst.
WL317 CYKY-O ax4 180|nezajisténé cast Koncovka krabicka Koncovka
Osvetleni na zastreseni
Rozvadéc¢ RO.2 - zajisténa nastupisté ¢.3 - el. inst.
WL318 CYKY-O ax4 180|C&ast Koncovka krabicka Koncovka
Rozvadec RO.1 - Stavajici osvetleni na
WL319 CYKY-O ax4 110|nezajisténé cast Koncovka zastfeSeni podél VB Koncovka
Rozvadec RO.1 - Stozary SP2, SP1 -
WL320 CYKY-O 4x6 110|nezajisténé cast Koncovka pFistupové chodniky Koncovka
Stozar SP2 - pristupove Stozar SP3 - pristupove
wL321 CYKY-O 4x6 20|chodniky Koncovka chodniky Koncovka
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Modernizace Zelezniéniho uzlu €eska

SUDOP Brno spol. s r.0. Stavba: Trebova Datum: 02/2024
Kounicova 26 SOUPIS KABELU -
. SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupisté fy
60200 Brno Objekt: P Vypracoval: Ing. Popeléar
o ) Spojuje
Cislo kabelu | Druh kabelu OF 2y |Délka (m
Prarez (mm') (m) Zatizeni Ukonéeni Zatizeni Ukonéeni Poznadmka
Rozvadec RH v rozvodne nn Reklamni CLV panely na 2.
WL322 CYKY-O 2x4 173|vTB Koncovka néastupisti Koncovka
Rozvadec RH v rozvodne nn Reklamni CLV panely na 3.
WL323 CYKY-O 2x4 224|\vTB Koncovka néastupisti Koncovka
Orientacni hlasove majacky
Rozvadé¢ RH v rozvodné nn na zastfeSeni 1. nastupisté
WL324 CYKY-O 2x4 127|vTB Koncovka OHM1, OHM2 Koncovka
Orientacni hlasove majacky
Rozvadé¢ RH v rozvodné nn na zastfeSeni 2. nastupisté
WL325 CYKY-O 2x4 145|v TB Koncovka OHMS, OHM4 Koncovka
Orientacni hlasove majacky
Rozvadé¢ RH v rozvodné nn na zastfeSeni 3. nastupisté
WL327 CYKY-O 2x4 246|vTB Koncovka OHMS5, OHM6 Koncovka
Krabicka pro orientacni
majacky na zastfeSeni 2. Pojistkova skfinka pro OHM
WL 346 CYKY-O 2x4 112|nastupisté Koncovka ve stozaru ¢ S17 Koncovka
Krabicka pro orientacni
majacky na zastfeSeni 2. Pojistkova skfinka pro OHM
WL 347 CYKY-O 2x4 175|nastupisté Koncovka ve stozaru ¢ S25 Koncovka
Rozvadec RH v rozvodne nn eVyveska na fasade
WL329 CYKY-O 2x4 100(v TB Koncovka vypravni budovy Koncovka
WS301 JYSTY 4x2x0,8 10|Rozvadé¢ RO Koncovka Fotoburika PLC Koncovka
WS302 JYSTY 4x2x0,8 10|Rozvadéc RO Koncovka Fotoburka SH Koncovka
WS303 UTP cat.5e 22|Rozvadéc¢ RO Koncovka Pfenosové zafizeni Koncovka
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Modernizace Zelezniéniho uzlu €eska

SUDOP Brno spol. s r.0. . Stavba: Trebova Datum: 02/2024
Kounicova 26 SOUPIS KABELU -
602 00 Brno Objekt: SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupisté Vypracoval: Ing. Popel4F
., o 2 . Spojuje
Cislokabelu | - Druhkabelu | Pritez (mmr) |Delka (m) Zarizeni Ukonéeni Zarizeni Ukonéeni Poznamka
KABELY
PROVIZORNIHO
OSVETLENI

WL330 CYKY-J 4x16 15|Provizorni kabelova skfin Koncovka Rozvadé¢ RO-PR1 Koncovka
Osvetlent provizornino
nastupisté smér Mala Skéla
a pristup na nastupisté
(SPR1-SPR3, SOR9-

WL331 CYKY-O 4x6 178|Rozvadé¢ RO-PR1 Koncovka SPR10) Koncovka

WL332 CYKY-O 4x6 15(Provizorni stozar SPR10 Koncovka Osvétlovaci stozar SPR11  |Koncovka
Osvetleni provizornich
nastupist koleje 11, 13, 15,

WL333 CYKY-O 4x6 324|Rozvadé¢ RO-PR1 Koncovka 17 (SPR4-SPR8) Koncovka
Stavayjicl osvetleni na

WL334 CYKY-J 4x2,5 72|Rozvadé¢ RO-PR1 Koncovka zastfeSeni u VB Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec

WL340 CYKY-J 3x4 10|Stavajici rozvadé¢ ROV2 Koncovka RO-PR2 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec

WS340 CYKY-O 12x1,5 10|Stavajici rozvadé¢ ROV2 Koncovka RO-PR2 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec

WwL341 CYKY-J 3x4 10|Stavajici rozvadé¢ ROV4 Koncovka RO-PR4 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec

WS341 CYKY-O 12x1,5 10|Stavajici rozvadé¢ ROV4 Koncovka RO-PR4 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec

WL342 CYKY-J 3x4 10|Stavajici rozvadé¢ ROV5 Koncovka RO-PR5 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec

WS342 CYKY-O 12x1,5 10|Stavajici rozvadé¢ ROV5 Koncovka RO-PR5 Koncovka
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Modernizace Zelezniéniho uzlu €eska

SUDOP Brno spol. s r.0. Stavba: Trebova Datum: 02/2024
Kounicova 26 SOUPIS KABELU -
. SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupisté fy
60200 Brno Objekt: P Vypracoval: Ing. Popeléar
o ) Spojuje
Cislo kabelu | Druh kabelu OF 2y |Délka (m
Prarez (mm') (m) Zatizeni Ukonéeni Zatizeni Ukonéeni Poznadmka
Provizorni ovladaci rozvadec
WL343 CYKY-J 3x4 10([Stavajici rozvadé¢ ROV6 Koncovka RO-PR6 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WS343 CYKY-O 12x1,5 10([Stavajici rozvadé¢ ROV6 Koncovka RO-PR6 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WL344 CYKY-J 3x4 10([Stavajici rozvadé¢ ROV7 Koncovka RO-PR7 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WS344 CYKY-O 12x1,5 10([Stavajici rozvadé¢ ROV7 Koncovka RO-PR7 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WL 345 CYKY-J 3x4 10([Stavajici rozvadé¢ ROV8 Koncovka RO-PR8 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WS345 CYKY-O 12x1,5 10([Stavajici rozvadé¢ ROV8 Koncovka RO-PR8 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WL 346 CYKY-J 3x4 10([Stavajici rozvadé¢ ROV9 Koncovka RO-PR9 Koncovka
Provizorni ovladaci rozvadec
WS346 CYKY-O 12x1,5 10([Stavajici rozvadé¢ ROV9 Koncovka RO-PR9 Koncovka
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Modernizace Zelezniéniho uzlu €eska

SUDOP Brno spol. s r.0. . Stavba: Trebova Datum: 02/2024
Kounicova 26 SOUPIS KABELU -
602 00 Brno Objekt: SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupisté Vypracoval: Ing. Popel4F
< o 2 ) Spojuje
Cislokabelu | - Druhkabelu | Prafez (mm’) |Délka (m) Zatizeni Ukonéeni Zatizeni Ukonéeni Poznadmka
KABELY MIMO SOUPIS
Pojistkove skrinky v
NYY-O 2x2,5 596 |osveétlovacich stoZarech Koncovka Svitidla na stozaru Koncovka
Pojistkove skrinky v
NYY-O 2x1,5 100|osvétlovacich stoZarech Koncovka Rozhlas ¢ OHM na stozaru [Koncovka
Kabelovy propoj svitidel ob
ZastreSeni 1. nast. el. inst. jedno, pro rostfidani svitidel
krabi¢ka pro 1/2 svitidel na na zastfeSeni 1. nastupisté -
CYKY-O 4x2,5 210]|zastreSeni - nezalohované |Koncovka nezéalohované Koncovka
Kabelovy propoj svitidel ob
ZastfeSeni 1. nast. el. inst. jedno, pro rostfidani svitidel
krabicka pro 1/2 svitidel na na zastfeSeni 1. nastupisté -
CYKY-O 4x2,5 222|zastfeSeni - zalohované Koncovka zalohované Koncovka
Kabelovy propoj svitidel ob
ZastreSeni 2. néast. el. inst. jedno, pro rostfidani svitidel
krabi¢ka pro 1/2 svitidel na na zastfeSeni 2. nastupisté -
CYKY-O 4x2,5 210]|zastreSeni - nezalohované |Koncovka nezéalohované Koncovka
Kabelovy propoj svitidel ob
ZastfeSeni 2. nast. el. inst. jedno, pro rostfidani svitidel
krabicka pro 1/2 svitidel na na zastfeSeni 2. nastupisté -
CYKY-O 4x2,5 248|zastfeSeni - zalohované Koncovka zalohované Koncovka
Kabelovy propoj svitidel ob
ZastreSeni 3. nast. el. inst. jedno, pro rostfidani svitidel
krabi¢ka pro 1/2 svitidel na na zastfeSeni 3. nastupisté -
CYKY-O 4x2,5 215]|zastreSeni - nezalohované |Koncovka nezéalohované Koncovka
Kabelovy propoj svitidel ob
ZastfeSeni 3. nast. el. inst. jedno, pro rostfidani svitidel
krabicka pro 1/2 svitidel na na zastfeSeni 3. nastupisté -
CYKY-O 4x2,5 237|zastfeSeni - zAlohované Koncovka zalohované Koncovka
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