I SPRAVA

z ZELEZNIC

Vas dopis
[
Ze dne

Nase zn.  139071/2026-SZ-GR-07 Zverejnéno na profilu zadavatele

Vyfizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

I

zRekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2729 v _km 1,789 trati
Celakovice — Neratovice"

«Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati
Celakovice — Neratovice"

— «Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2739 v km 4,884 trati
Celdkovice — Neratovice"

«Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati
Celakovice — Neratovice"

zRekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2753 v km 10,693 trati
Celdkovice — Neratovice"

- na zhotoveni souboru staveb

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 5

Jakozto Zadavatel vysSe uvedené zakazky Vam poskytujeme vysvétleni, zmény a doplnéni
zadavaci dokumentace s odvolanim na ustanoveni bodu 7 ,Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci
dokumentace (dodatec¢né informace)" Vyzvy k podani nabidky na verejnou podlimitni zakazku a
sdélujeme nasledujici:

Dotaz ¢. 19:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

Dle SS se pozaduje 1x svétleny prejezdnik a 1x atrapa prejezdniku. V soupisu praci se nachazi
1ks prejezdniku. Ma si uchazec zaclenit naklady na druhy kus prejezdniku (atrapu) do této
polozky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 19:

Ano, uchazec naceni soucasti této polozky.

Dotaz ¢. 20:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

| 81 750069] |PREJEZDNIK - DEMONTAZ | ks | 200 |

V SS stavajiciho stavu jsme nenalezli polozkou definované pozadavky. Zdddme zadavatele o
provéreni/vysvétleni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 20:

V ramci této polozky dochazi k demontazi stavajiciho dopravniho znaceni P6 a A32a u prejezdu
P2735.

Dotaz ¢. 21:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

Ve stavbé se pozaduje vybudovani VTO. Jelikoz se (odliSné od stavby prejezdu P2729) ve
sdélovaci ¢asti nevyskytuji polozky pro vybudovani VTO, ma si uchazec zaclenit naklady na toto
zafizeni do polozek pro dodavku a montédz RD v ramci zabezpecovaciho zafizeni?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 21:

Ano, je to soucdsti polozek ¢. 47 a . 48. Jedna se v ramci téchto poloZzek o oviladaci skfinku
samostatné stojici u prejezdu.

Dotaz ¢. 22:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V ZD se nachazi dva vykresy tykajicich se reléového domku PZS. Na vykrese €. 511 je naznaceny
betonovy zdklad RD v podobé 4ks zakladovych patek, ale na vykrese ¢. 551 je zakresleno
ztracené bednéni po celém obvodu RD.

Zadéme zadavatele o provéreni, které provedeni zakladu RD se pozaduje a o sesouhlaseni téchto
dvou vykresQ.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 22:
Plati vykres ¢. 551. Zasilame opravu pfilohy &. 511.

Dotaz ¢. 23:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

Dle TZ i vykresové dokumentace se pozaduje zbudovani chodniku okolo RD. Chapeme spravné,
ze se uvedené cinnosti maji zapocitat do nize uvedenych polozek?

RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY, IZOLOVANY, S KLIMATIZACI A
69 75D161 VNITRNI KABELIZACI - DODAVKA

70 75D167 RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY - MONTAZ

Odpovéd’ na dotaz é. 23:

Ano, okapovy chodnik je soulasti vyse uvedenych polozek.

Dotaz ¢. 24:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

Dle SS i TZ se pozaduje demontaz 2ks pocitacd ndprav. V soupisu praci se nenachazi odpovidajici
polozka. Zddédme zadavatele o doplInéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 24:
Byla pfidana polozka & 99 75C918 - SNIMAC POCITACE NAPRAV - DEMONTAZ v poctu kus( 2.
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Dotaz ¢. 25:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V rdmci stavby se predpoklddd demontdz 2ks vystraznych kfiz0 a dale dodavka a montdz 2ks
novych (jinych) vystraznych kfizd. V soupisu praci se nenachdazi odpovidajici polozky. Do kterych
poloZzek soupisu praci si ma uchazec zapracovat potfebné naklady?

Odpovéd’ na dotaz é. 25:

DemontaZ stavajicich vystraZnych krizi vcetné dopravniho znaceni je v rémci polozky ¢. 81
75D268 - PREJEZDNIK — DEMONTAZ.

Dodédvka a montaZ vystraznych kriZd je obsaZena v poloZkach & 61 a & 62:

75C721 VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM
- DODAVKA,

75C727  VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM
- MONTAZ.

Tyto poloZky jsou v potu tfi kusd. Dva kusy na vystraZnik a jeden kus vzdalenostniho
upozorniovadla pro prejezdnik OX39.

Dotaz &. 26:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

47 758341 SEKCE KONTROLNI SKRINE - DODAVKA KUS 1,000
48 758347 SEKCE KONTROLNI SKRINE - MONTAZ KUS 1,000

Ze ZD neni zfejmy Ucel vyuZiti uvedenych polozek. Zddédme zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 26:

Jedna se v ramci téchto poloZek o ovladaci skfinku samostatné stojici u prfejezdu.

Dotaz ¢. 27:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

VZDALENOSTNi UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM -

61 75C721 DODAVKA KUS 3,000
\VZDALENOSTNi UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM -

62 75C727 MONTAZ KUS 3,000

V situa¢nim schématu je zakreslen pouze 1ks upozornovadla a to ,Vlak se blizi k prejezdniku®.
Zadame zadavatele o provéreni mnozstvi 3ks.

Odpovéd’ na dotaz é. 27:

Tyto poloZky jsou v poltu tfi kusd. Dva kusy na vystraznik a jeden kus vzddlenostniho
upozorniovadla pro prejezdnik OX39.

Dotaz ¢. 28:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V soupisu praci postrddame polozku pro prezkouseni PZZ (dle OTSKP: 75E197, PRIPRAVA A
CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ). Zadame
zadavatele o doplnéni polozky do soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 28:
Polozka byla doplnéna pod Cislem 100.

Dotaz ¢. 29:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

KABELOVY ROST/LAVKA NOSNY ZAROVE ZINKOVANY VCETNE UPEVNENI A
32 703114 PRISLUSENSTVI SVETLE SIRKY PRES 400 DO 600 MM M 85,000

Z polohopisného vykresu ani z ostatni ZD neni ziejmy G&el vyuZiti uvedené polozky. Zaddme
zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 29:

Jedna se o rosty na mostnich objektech.

Dotaz &. 30:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

a) V soupisu praci postradame polozky pro dodavku, i zatazeni/spojkovani pro kabely
8005.1 a 8005.2 (ZE-48P, celkem 10m).

b) Domnivdme se, ze pol. ¢ 44 (SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O
PROMERU 1 MM2 DO 12 PARJ) by méla byt definovana jako spojka se stinénim pres 12
par( a s mnoZstvim 2ks (pro doplfiované kabely 8005.1 a 8005.2).

Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 30:

a) Byly doplnény polozky &. 101 a . 102:

75A161 KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12PARU - DODAVKA, )
75A247 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU -
MONTAZ.

b) Polozka C. 44 byla odmazana a nahrazena poloZkou ¢. 103: 5
75A322 - SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12
PARU s poctem dvou kusd.

Dotaz ¢. 31:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

| 8] 75E1C7] [PROTOKOL UTZ [ kus ] 100 |

Domnivdme se, e vzhledem také k Upravém SZZ Celdkovice, systému ETCS a DOZ je
odpovidajici mnozstvi spiSe 4ks. Zaddame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 31:

Polozka byla opravena na Ctyri kusy.
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Dotaz €. 32:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P2735 v km 3,992 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-01, P2735, vystavba PZS.

V TZ se uvadi: ,Pro propojeni RD s venkovnimi prvky PZS bude polozena odpovidajici kabelizace.
V ramci tohoto PS bude realizovan vykop i pro technologii sdélovaciho zafizeni, pokud vede ve
spoleéné trase. Tomu budou odpovidat i rozméry jednotlivych vykopt.®

Chapeme spravné, Ze pozadovana mnozstvi praci jsou patficné zohlednéna v/pres jednotlivé
stavby, provozni soubory a jejich soupisy praci?

Odpovéd’ na dotaz é. 32:

Byla upravena poloZka & 17 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM na
515m3.

Byla doplnéna poloZka & 104 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM o celkové vymére
550,4m3.

Dotaz &. 33:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

Ve stavbé se pozaduje vybudovani VTO. Jelikoz se (odliSné od stavby prejezdu P2729) ve
sdélovaci ¢asti nevyskytuji polozky pro vybudovani VTO, ma si uchazec zadlenit naklady na toto
zafizeni do poloZzek pro dodavku a montaz RD v ramci zabezpecovaciho zafizeni?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 33:

Ano, je to soucasti poloZzek ¢. 58 a ¢. 59. Jedna se v ramci téchto poloZzek o oviladaci skfinku
samostatné stojici u prejezdu.

Dotaz ¢. 34:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

Dle TZ i vykresové dokumentace se pozaduje zbudovani chodniku okolo RD. Chapeme spravné,
ze se uvedené Cinnosti maji zapocitat do polozek pro dodavku a montadz RD prejezdu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 34:

Ano, okapovy chodnik je soucasti polozek &. 90 a ¢. 91.

Dotaz ¢. 35:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V ZD se nachazi dva vykresy tykajicich se reléového domku PZS. Na vykrese ¢. 511 je naznaceny
betonovy zadklad RD v podobé 4ks zakladovych patek, ale na vykrese €. 551 je zakresleno
ztracené bednéni po celém obvodu RD.

Zadame zadavatele o provéreni, které provedeni zakladu RD se pozaduje a o sesouhlaseni téchto
dvou vykresd.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 35:

Plati vykres ¢. 551. Zasilame opravu pfFilohy ¢. 511.
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Dotaz ¢. 36:
Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -

Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

102]

75E1CT| [PROTOKOL UTZ

KUS

1,000

Domnivame se, Zze dojde k zdsahu do téchto UTZ: prejezd P2739, SZZ Brandys nad Labem,
dotéené prejezdy P2727, P2746, P2732 a P2747, celkem tedy 6ks. Zadame zadavatele o
provéreni a pfipadnou opravu mnozstvi u uvedené polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 36:

Byla upravena polozZka & 102 na Sest kusd.

Dotaz ¢. 37:
Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -

Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

%|

750268] |PREJEZDNK - DEMONTAZ

KUS

2,000

V SS stdvajiciho stavu jsme nenalezli polozkou definované pozadavky. Zddéme zadavatele o

provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 37:

V réamci této polozky dochazi k demontazi stavajiciho dopravniho znaceni P6 a A32a u prejezdu

P2739.

Dotaz ¢. 38:
Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celdkovice -

Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V soupisu praci postradame polozku pro prezkouseni PZZ (dle OTSKP: 75E197, PRIPRAVA A
CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ). Zadame

zadavatele o doplnéni polozky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 38:

Polozka byla doplnéna pod Cislem 103.

Dotaz ¢. 39:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -

Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

58

75B341

SEKCE KONTROLNI SKRINE - DODAVKA

KUS

1,000

59

75B347

SEKCE KONTROLNI SKRINE - MONTAZ

KUS

1,000

Ze ZD neni zfejmy Ucel vyuZiti uvedenych polozek. Zdddme zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 39:

Jedna se v ramci téchto poloZek o ovladaci skfinku samostatné stojici u prejezdu.
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Dotaz ¢. 40:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V TZ se uvadi: ,,Pro propojeni RD s venkovnimi prvky PZS bude poloZzena odpovidajici
kabelizace. V ramci tohoto PS bude realizovan vykop i pro technologii sdélovaciho zafizeni,
pokud vede ve spole¢né trase. Tomu budou odpovidat i rozméry jednotlivych vykopl.*

Chapeme spravné, Ze pozadovana mnozstvi praci jsou patficné zohlednéna v/pres jednotlivé
stavby, provozni soubory a jejich soupisy praci?

Odpovéd’ na dotaz é. 40:

Byla doplnéna poloZka & 104 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM o celkové vymére
244m3.

Dotaz ¢. 41:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celdkovice -
Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O
47|75A321| |PRUMERU 1 MM2 DO 12 PARU KUS| 2,000

Dle kabelového schématu se méa jednat o 2ks spojek se stinénim pres 12P. Zddame zadavatele
o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 41:

PoloZka ¢. 47 byla odmazdna a nahrazena poloZkou ¢. 105 75A322 - SPOJKA ROVNA PRO
PLASTOVE KABELY S JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12 PARU s poctem dvou kusg.

Dotaz &. 42:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-02, P2739, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

KABELOVY ZLAB ZEMNIi VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES
271702112 | [120 DO 250 MM M| 3,000

KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES
28702113 | |250 MM M| 3,000

PFedpokladame spravng, ze se pozaduji zemni, plastové, bézné zavedené kabelové Zlaby?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 42:

Jednéa se o bézné zavedeny plastovy Zlab.

Dotaz ¢. 43:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pFejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V ZD se nachazi dva vykresy tykajicich se reléového domku PZS. Na vykrese €. 511 je naznaceny
betonovy zaklad RD v podobé 4ks zakladovych patek, ale na vykrese ¢. 551 je zakresleno
ztracené bednéni po celém obvodu RD.



8/14

Zadame zadavatele o provéreni, které provedeni zakladu RD se pozaduje a o sesouhlaseni téchto
dvou vykresQ.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 43:

Plati vykres ¢. 551. Zasilame opravu pfFilohy &. 511.

Dotaz ¢. 44:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci postradame polozky pro SW elektronického prejezdu (dle OTSKP polozky 75B951
a 75B957). Zzadame zadavatele o doplnéni polozek do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 44:

Byly doplnény polozky &. 89 a ¢. 90:

75B951 SW PRO ELEKTRONICKE PREJEZDOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI NA
JEDNOKOLEJNE TRATI - DODAVKA,
75B957 SW PRO ELEKTRONICKE PREJEZDOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI NA

JEDNOKOLEJINE TRATI - MONTAZ.

Dotaz &. 45:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci postrddame polozku pro prezkouseni PZZ (dle OTSKP: 75E197, PRIPRAVA A
CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ). Zadame
zadavatele o doplnéni polozky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 45:

PoloZka byla dopinéna pod Cislem 91.

Dotaz ¢. 46:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

| 8| 75008 |PREJEZDNIK - DEMONTAZ | ks | 200 |

V SS stavajiciho stavu jsme nenalezli polozkou definované pozadavky. Zaddme zadavatele o
provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 46:

V ramci této polozky dochazi k demontazi stavajiciho dopravniho znaceni A32a u prejezdu P2752.

Dotaz ¢. 47:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pFejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

Dle situacniho schématu se predpoklada nova vykolejka se zdmkem VkP1 v zast. Polerady. V TZ,
ani v soupisu praci neni toto zohlednéno. Zéddame zadavatele o provéreni/vysvétleni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 47:

Predpoklada se s demontazi a naslednou montazi vykolejky. Byly doplnény polozky ¢. 92 a ¢. 93:

75C227 VYKOLEJKA SE ZAMKEM - MONTAZ,
75C228 VYKOLEJKA SE ZAMKEM - DEMONTAZ.
Dotaz ¢. 48:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V TZ se uvadi: ,Pro propojeni RD s venkovnimi prvky PZS bude polozena odpovidajici kabelizace.
V ramci tohoto PS bude realizovan vykop i pro technologii sdélovaciho zafizeni, pokud vede ve
spole&né trase. Tomu budou odpovidat i rozméry jednotlivych vykopt."

Chapeme spravné, Ze pozadovana mnozstvi praci jsou patficné zohlednéna v/pres jednotlivé
stavby, provozni soubory a jejich soupisy praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 48:

Byla upravena poloZka & 17 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM na
3406,65m3.

Byla dopinéna poloZka & 94 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM o celkové vymére
3796,65m3.

Dotaz &. 49:

Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

27 702111 KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M 12,000

28 702112 KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250 MM M 1.934,000

Predpokladame spravng, Ze se pozaduji zemni, plastové, bézné zavedené kabelové Zlaby?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 49:

Jedna se o bézné zavedeny plastovy Zlab.

Dotaz ¢. 50:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

KABELOVY ROST/LAVKA NOSNY ZAROVE ZINKOVANY
VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI SVETLE SiRKY PRES
35|703112| | 100 DO 250 MM M| 60,000

Ze ZD neni zfejmy ucel vyuziti uvedené polozky. Zadame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 50:

Jedné se o rosty na mostnich objektech.
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Dotaz €. 51:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

45 75A151 KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 5,300
46 75A161 KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 120,000
48 75A237 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 5,300
49 75A247 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 120,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12
50 75A321 PARU KUS 1,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1 MM2 PRES 12
51 75A322 PARU KUS 33,000
a) Vypoctem bylo zjiSténo mnozstvi 84 kmpar u pol. ¢. 45 a 48.
b) Vypoctem bylo zjisténo mnozstvi 40,56 kmpar u pol. ¢. 46 a 49.
c) Z kabelového schématu nevyplyvaji pozadavky na kabelové spojky (pol. ¢. 50 a 51)

Zaddame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 51:

a) Polozky &. 45 a ¢. 48 byly opraveny na mnoZstvi 84 kmpar.

b) Polozky ¢. 46 a &. 49 byly opraveny na mnoZzstvi 40,56 kmpar.

c) Polozky ¢. 50 a &. 51 byly odmazany. Spojky jsou v ramci poloZzek montaze - zatazeni a
spojkovani kabeld.

Dotaz €. 52:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-04, P2752 vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V

40| 742L11| |ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS| 2,000
UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V

41| 742L12 | |ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM?2 KUS| 2,000
UKONCENI 19-24ZiILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO

42 | 742N11| |NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS| 2,000

a) Domnivadme se, Ze pol. & 40 nema (ve vztahu k pozadavkim na kabelizaci) uplatnéni.
b) Domnivéame se, Ze spravné mnozstvi u pol. €. 41 a 42 je 4ks.

Zadame zadavatele o provéieni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 52:

a) Polozka ¢. 40 byla odmazana.

b) PoloZka & 41 zahrnuje ukonéeni kabel ¢.9141 a 9142. PoloZka &.42 zahrnuje ukonéeni
kabell & 8141, & 8143 a & 8145, takZe navysena na 3 kusy.

Dotaz ¢. 53:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celdkovice —
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V ZD se nachazi dva vykresy tykajicich se reléového domku PZS. Na vykrese €. 511 je naznaceny
betonovy zaklad RD v podobé 4ks zakladovych patek, ale na vykrese ¢. 551 je zakresleno
ztracené bednéni po celém obvodu RD.
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Zadame zadavatele o provéreni, které provedeni zakladu RD se pozaduje a o sesouhlaseni téchto
dvou vykresQ.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 53:

Plati vykres ¢. 551. Zasilame opravu pfFilohy &. 511.

Dotaz ¢. 54:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V TZ se uvadi: ,Pro propojeni RD s venkovnimi prvky PZS bude polozena odpovidajici kabelizace.
V ramci tohoto PS bude realizovan vykop i pro technologii sdélovaciho zafizeni, pokud vede ve
spole¢né trase. Tomu budou odpovidat i rozméry jednotlivych vykopt.®

Chapeme spravné, Ze pozadovana mnozstvi praci jsou patficné zohlednéna v/pres jednotlivé
stavby, provozni soubory a jejich soupisy praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 54:

Byla dopinéna polozka & 71 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM o celkové vymére
545m3.

Dotaz &. 55:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

Dle TZ i vykresové dokumentace se poZaduje zbudovani chodniku okolo RD. Chapeme spravné,
Ze se uvedené Cinnosti maji zapocitat do nize uvedenych polozek?

RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY, IZOLOVANY, S KLIMATIZACI A
58 75D161 VNITRNI KABELIZACI - DODAVKA

59 75D167 RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY - MONTAZ

Odpovéd’ na dotaz ¢. 55:

Ano, okapovy chodnik je soucasti vyse uvedenych polozek.

Dotaz ¢. 56:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V soupisu praci postradame polozky pro SW elektronického prejezdu (dle OTSKP polozky 75B951
a 75B957). Zaddame zadavatele o doplnéni polozek do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 56:

Byly doplnény polozky ¢. 72 a ¢. 73:

758951 SW PRO ELEKTRONICKE PREJEZDOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI NA
JEDNOKOLEJNE TRATI - DODAVKA,
75B957 SW PRO ELEKTRONICKE PREJEZDOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI NA

JEDNOKOLEJNE TRATI — MONTAZ.



Dotaz €. 57:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V soupisu praci postréddame polozku pro prezkouseni PZZ (dle OTSKP: 75E197, PRIPRAVA A
CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ). Zddame
zadavatele o doplnéni polozky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 57:

PolozZka byla dopinéna pod Cislem 74.

Dotaz ¢. 58:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

—_ | 6 75006 |PREJEZDNIK - DEMONTAZ | ks | 200 |

V SS stdvajiciho stavu jsme nenalezli polozkou definované pozadavky. Zddéme zadavatele o
provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 58:

V ramci této polozky dochazi k demontazi stavajiciho dopravniho znaceni A32a u prejezdu P2753.

Dotaz ¢. 59:

Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozky:

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12

46 75A321 PARU KUS 4,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1

47 75A332 MM2 PRES 12 PARU KUS 3,000

Z kabelového schématu nevyplyvaji pozadavky na kabelové spojky. Zaddme zadavatele o
provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 59:

Polozky ¢.46 a ¢.47 byly odmazany. Spojky jsou v rémci poloZek montaZe - zatazeni a spojkovani
kabeld.

Dotaz ¢. 60:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

| al o [KABELOVY ZLAB ZEMNI VGETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120D0250MM | M | 445000 |

Predpokladame spravné, ze se pozaduje zemni, plastovy, bézné zavedeny kabelovy Zlab?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 60:

Jednéa se o bézné zavedeny plastovy Zlab.
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Dotaz €. 61:

Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice, PS 13-05, vystavba PZS.

V soupisu praci se nachazi polozka:

KABELOVY ROST/LAVKA NOSNY ZAROVE ZINKOVANY VCETNE UPEVNENI A
34 703112 PRISLUSENSTVI SVETLE SIRKY PRES 100 DO 250 MM M 20,000

Ze ZD neni zifejmy Ucel vyuziti uvedené polozky. Zadame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 61:

Jedna se o rosty na mostnich objektech.

Dotaz €. 62:

Dotaz se tyka PS zabezpecovaciho zafizeni vSech 5 dil¢ich staveb. Ve vSech soupisech praci
zab. zaf. se nachazi polozka:

r 141146| |PROTLACOVANI OCELOVEHO POTRUBI DN DO 400MM

Domnivame se, ze se protlacovani ocelovym potrubim standardné nepouziva.

a) Predpoklada zadavatel protlacovani plastovym potrubim? Pokud ano, zadame o opravu
polozky na protlacovani plastovym potrubim.
b) Nebo trva zadavatel na protlacovani ocelovym potrubim (napfi¢ souborem 5-ti staveb
v rdmci zab. zaf.) dle vySe uvedené polozky?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 62:
P2729 PS 13-03

Zrusena poloZka ¢.19 a pridana poloZka &.77 14173 PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAT HMOT DN
DO 200MM s dvojnasobnou metrazi.

P2735 PS 13-01

Zrusena poloZka & 19 a pridéna polozka & 105 14173 PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAT HMOT DN
DO 200MM s dvojnasobnou metrazi,

P2739 PS 13-02

Zrusena poloZka & 19 a pridéna polozka ¢ 106 14173 PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAT HMOT DN
DO 200MM s dvojnasobnou metrazi.

P2752 PS 13-04

Zrusena poloZka ¢.19 a pridana poloZka ¢.95 14173 PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAT HMOT DN
DO 200MM s dvojnasobnou metrazi.

P2753 PS 13-05

Zrusena polozka ¢.19 a pridana poloZka &.75 14173 PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAT HMOT DN
DO 200MM s dvojnasobnou metrazi.

Sdéleni zadavatele:

Toto vysvétleni, zmény a doplnéni zaddvaci dokumentace ¢. 5 véetné pfiloh zadavatel uverejriuje
na profilu zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Zadavatel je presvédCen, Ze timto vysvétlenim, zménou a doplnénim zadavaci dokumentace
vytvofil optimalni podminky jednotlivym Géastnikim pro Fddné zpracovani nabidek.
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