

Naše zn. 140881/2026-SŽ-GR-O7

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Mobil +420 602 741 737
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice“; Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu včetně následného inženýrskogeologického dozoru

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), zadavatel provádí změnu zadávacích podmínek takto:

Zadavatel provádí změnu Pokynů pro dodavatele a Smlouvy o dílo, pro přehlednost přikládáme v příloze jak dokumenty s vyznačenými revizemi, tak finální dokumenty s novým platným zněním Pokynů pro dodavatele a Smlouvy o dílo. V dokumentu s revizemi je **odstraněný text vyznačen červeně**, **nově přidaný text je označen modře**.

Konkrétně dochází k úpravě textu čl. 19.1 Pokynů pro dodavatele a dále k nahrazení textu čl. 5.11, 5.12, 5.13 a 5.14 Smlouvy o dílo novým textem v čl. 5.11, 5.12 a 5.13 – viz dokumenty s revizemi.

Další sdělení zadavatele:

V návaznosti na změny provedené v rámci tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1, jejichž povaha může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, přistupuje zadavatel k posunu lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku zveřejnění tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1 činila lhůta pro podání nabídky nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“, bude uveřejněn na webovém portálu.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Doba trvání smlouvy, rámcové dohody, dynamického nákupního systému – Datum začátku doby trvání

01 / 12 / 2026 nahrazeno: **01 / 01 / 2027**

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek - Lhůta pro podání nabídek - Den

02 / 09 / 2026 nahrazeno: **30 / 09 / 2026**

*Přílohy: Pokyny pro dodavatele RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice_OPRAVA
Pokyny pro dodavatele RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice_REVIZE
Návrh SOD RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice_OPRAVA – editovatelný formát
Návrh SOD RS 4 VRT Praha-Balabenka – sjezd Lovosice_REVIZE*

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel Odboru investičního

Správa železnic, státní organizace

na základě pověření č. 25-NM ze dne 3. 6. 2026

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7427701

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5cf1d985-56d9-42d7-885c-3beba8178bd2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2026 18:44:23

Hash komponenty: 831d86896c27783cabb79e9e9ecff481566480098cc307eb3d4d0d15eece620f

Hashovací funkce: sha256Hex



0478344d-05c5-48dd-b5d8-41c2d37603f8