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Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad 

Lužnicí (mimo) – Energetika    

 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

Dotazy č. 15 až 17 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+ 2 pracovní dny), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 15:  

SO 999.98.98.2 

Domníváme se, že ve všeobecném objektu chybí položka na posouzení interoperability, 

konkrétně 

ES prohlášení o ověření subsystému kpl 1. 

 

Doplní zadavatel tuto položku? 

 

Odpověď na dotaz č. 15: 

Zajištění procesu ES prohlášení o ověření subsystému je v zadávací dokumentaci řešeno v rámci 

koordinační role zhotovitele části Infrastruktura pro celou investiční akci (tj. Infrastruktura, 

Energetika a Zabezpečovací zařízení). Zhotovitel části Energetika je povinen poskytnout 

zhotoviteli části Infrastruktura pouze činnosti, podklady a součinnost v souladu s bodem 4.5.2.1 

ZTP. 

Položka nebude doplněna. 

Dotaz č. 16:  

PS-01-03-2, část chránění R110kV : 

1. Jaký je účel PLC na rozvodně R110kV ve skříních AWA01 a AWA02? 

Nikde v PS-01-03-23 nemůžeme najít signál list a popis funkcí. 

V PS010323_1_001 TZ.pdf je jen stručná specifikace. 

Toto PLC není vidět ani na topologickém schématu MŘS (PS010311_2_003.pdf). Terminály IED 

R110 ve schématu jsou, PLC nikoli. 

 

2. Jaké jsou požadované komunikační protokoly ethernet u PLC v AWA01 a AWA02? 

(Např. IEC 61850 nebo IEC 60870-5-104 nebo MODBUS RTU) 

Nemůžeme najít tuto informaci ve specifikaci PLC, která je uvedena v PS010323_1_001 TZ.pdf 

 

Odpověď na dotaz č. 16: 

PLC uvedené ve specifikaci není ve skříních AWA1 a AWA2 nutné. Veškeré funkce obstarají 

terminály IED.  
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Dotaz č. 17:  

PS-01-03-11, část MŘS a telemetrie : 

1. Jaké jsou požadavky na PLC Telemetrickou jednotku PLC (skříň DT01 ve sdělovací 

místnosti)? 

- Požadovaný počet I/O? 

- Je požadována redundance PLC (CPU)? 

- Kromě komunikace do nadřazeného systému, je požadována komunikace telemetrie na 

distributora el. energie (EG.D)? 

-Nemůžeme nalézt uvedené informace v PS010311_1_001.pdf ani v PS010311_2_003.pdf 

 

2. Jaké jsou požadavky na HW vybavení a funkce, pokud jde o průmyslový počítač MŘS a 

Záznamové zařízení s vizualizačním SW pro vyčítání ochran (skříň DT02 ve sdělovací 

místnosti)? 

Je požadovaná redundance HA (tzv. funkce vysoké dostupnosti, řešení Hot Stand-by)? 

Není uvedeno v PS010311_1_001.pdf ani v PS010311_2_004.pdf. 

 

Odpověď na dotaz č. 17: 

Požadovaný počet I/O je dle rozsahu návazné silnoproudé technologie. Rozsah je uveden 

v tabulce povelů a signálů, který bude upřesněn v rámci realizace stavby. 

Veškerá dodaná technologie DŘT musí být dodána a zapojena dle zvyklostí a standardů na OŘ 

SEE České Budějovice. 

 

Sdělení zadavatele: 

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 odst. 4 – prodloužení o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek ze dne 22. 9. 2026 na den 24. 9. 2026.   

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 22 / 09 / 2026        nahrazeno: 24 / 09 / 2026 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Kolář 

náměstek ředitele pro investice, oblast Čechy 2    

pověřený řízením organizační jednotky SSZ                   

Správa železnic, státní organizace 
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