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Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. Častolovice Solnice, 3. část“, II. etapa 
– ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Vysvětlení změny doplnění zadávací dokumentace č. 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a 
podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, 
odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 
ŽST Týniště n. O., úprava rozhlasového zařízení

Na základě Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace č. 8 odpověď na dotaz č. 

Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položky
VYTÝČENÍ TRASY

Odpověď na dotaz č. 81:
Položka obsahuje správné množství. Trasa je vytyčována pro potřeby výkopu, tak i pro 
možnost uložení do kabelovodu

odpovědí. Dle průvodní zprávy se má dodávat: 
Technologická část 
Počet stanic vybavených SZZ 1 [ks]
Počet výh. jednotek zabezpečených elektronickým SZZ 53 [v.j]
Počet traťových úseků vybavených TZZ 2 [ks]
Délka mezistaničních úseků vybavených TZZ 12,3 [km]
Počet přejezdů vybavovaných PZS 4 [ks]
Počet přejezdů vybavovaných PZM 1 [ks]
Počet rušených přejezdů 3 [ks]
Délka traťového kabelu TK 10XN0,8 10,62 [km]
Délka traťového kabelu TK 15XN0,8 4,990 [km]

Vytýčení trasy v délce 220 km je poněkud velká vzdálenost se co týká rozhlasového 
zařízení.

Odpověď na dotaz č.
Množství položky R701011 bylo opraveno, správné množství je 0,22 km.
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Dotaz č. 
ŽST Týniště n. O., SZZ Ve výkazu výměr jsou položky č. 54, 

55 pro dodávku a montáž 3ks volné vazby. Toto množství se pro daný účel zdá naddimenzované. 
Domníváme se, že je dostačující množství spíše 2 ks. Žádáme zadavatele o prověření množství 
u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č.
Konkrétní počty jednotlivých dodávaných skříní jsou předmětem konkrétního zařízení. Projektant 
vychází při určení počtu skříní ze zkušeností z předchozích staveb obdobné velikosti. Počet skříní 
volné vazby byl určen na základě následujícího předpokladu:

0,5 skříně TZZ Týniště – Bolehošť
0,5 skříně TZZ Týniště n. O. – Třebechovice p. O.
0,5 vazby na traťové PZS
0,4 ostatní (VNPN, opakovače PCN, kontroly výhybek apod.)

výpočtu je patrné, že předpokládáme překročení kapacity dvou skříní když minimálně 
zásadě uvažovaná p á

Dotaz č. 
ŽST Týniště n. O., SZZ soupisu prací se nachází položky:

SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, 
DODÁVKA

SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, 
MONTÁŽ

V technické zprávě se uvádí následující: „Vlastní zřízení diagnostiky je předmětem této stavby v 
tomto PS včetně provázání do CDP Praha, kde protistrana včetně pracoviště DŽDC bude zajištěna 
stavbou DOZ.“

Dle výkresu dispozice ŽST Týniště N. O. (č. 0501) mělo být pracoviště údržby realizováno 
předchozí stavbou „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. Častolovice Solnice, 3. část tapa“.
Chápeme správně, že výše uvedené položky představují úpravu servisního a diagnostického 
pracoviště dodaného již v rámci předchozí stavby (3. část 

Odpověď na dotaz č.
Po prověření stavu realizace uvedené předchozí stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. 
Častolovice Solnice, 3. část tapa“ potvrzujeme, že servisní a diagnostické pracoviště bylo 
skutečně realizováno uvedenou předchozí stavbou. Soupis prací byl upraven následovně:
Poř. číslo Kód položky Popis položky Množství

SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE 
DODÁVKA

SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE 
MONTÁŽ  

SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ,  
– ÚPRAVA

Dotaz č. 
ŽST Týniště n. O., SZZ Ve výkazu výměr jsou položky č. 47, 

48 pro dodávku a montáž 1ks kabelové skříně. Toto množství se vzhledem k rozsahu stanice zdá 
nedostatečné. Domníváme se, že odpovídající množství je spíše 3 ks. Žádáme zadavatele o 
prověření množství u uvedených položek

Odpověď na dotaz č.
Ve stavědlové ústředně musí být zřízeny souhrnně 3 ks kabelových skříní (viz výkres č. 0501). 
Přičemž dvě kabelové skříně měly být ve stavědlové ústředně zřízeny předchozí stavby „Zvýšení 
kapacity trati Týniště n. O. Častolovice Solnice, 3. část tapa“ a v této stavbě zbývající 



jedna skříň. Po prověření stavu realizace uvedené předchozí stavby „Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. Častolovice Solnice, 3. část tapa“ potvrzujeme, že v rámci předmětné 
stavby musí být dodána všechny tři kabelové skříně. Soupis prací byl upraven následovně:
Poř. číslo Kód položky Popis položky Množství

SKŘÍŇ KABELOVÁ – DODÁVKA

SKŘÍŇ KABELOVÁ – MONTÁŽ

Dotaz č. 
ŽST Týniště n. O., SZZ rámci provizorního SZZ se 

předpokládá využití mobilních kontejnerů. Během stavebních postupů bude potřebná úprava 
ASW provizorního SZZ. Pro úpravu ASW provizorního SZZ jsme ovšem nenalezli odpovídající 
položku v soupisu prací. Předpokládáme správně, že uchazeč si potřebné náklady na úpravy ASW 

rámci stavebních postupů může ocenit do položek kontejnerů MPZZ (pol. č. 218 

Odpověď na dotaz č.
Pro prověření návrhu technického řešení byla do soupisu prací doplněna položka na úpravu 
individuálního softwaru provizorního SZZ. Soupis prací byl upraven následovně:
Poř. číslo Kód položky Popis položky Množství

INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 
ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM – ÚPRAVA

Dotaz č. 
Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ: soupisu prací se nachází 

položky:

SKŘÍŇ S POČÍTAČI 
NÁPRAV 8 BODŮ/7 
ÚSEKŮ DODÁVKA
SKŘÍŇ S POČÍTAČI 
NÁPRAV 8 BODŮ/7 
ÚSEKŮ MONTÁŽ

Chápeme správně, že se jedná i o vanu technologie PN?

Odpověď na dotaz č.
Jedná se o položky postihující dodávku a montáž kompletní vnitřní technologie počítačů náprav 
umožňující zřízení zapojení maximálně 8 ks čidel PCN nebo 7 ks úseků.

Dotaz č. 
Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ: soupisu prací se nachází 

položky:

SKŘÍŇ (STOJAN) 
VOLNÉ VAZBY 
DODÁVKA
SKŘÍŇ (STOJAN) 
VOLNÉ VAZBY 
MONTÁŽ

Domníváme se, že pro účely TZZ postačí 1 kus volné vazby. Žádáme zadavatele o úpravu 
množství u výše uvedených položek na 1kus.
Chápeme správně, že účelem položek je zajištění TZZ, tedy i případně použití ITZZ?

Odpověď na dotaz č.
navrženému řešení upřesňujeme, že jednu skříň se předpokládá umístit do oblasti 

zastávky Petrovice n. O. (vnitřní výstroj oddílových návěstidel hradla „V Končinách“. Druhá skříň 
je pak uvažována pro umístění/zřízení veškerých vazeb mezi stávajícím typem SZZ v ŽST 



Třebechovice p. O. (ES typ K 2002) a nově dodávaným zařízením pro TZZ. případě, že bude 
zhotovitelem dodáváno zařízení jiného technického konceptu (např. ITZZ), nechť to své nabídce 
toto zohlední úpravou počtu skříní. Počet skříní tedy dopovídá navrženému konceptu TZZ a 
nebude upravován.

oložka je určena umístění veškerých vazeb mezi stávajícím ŽST 
Třebechovice p. O. a nově dodávaným zařízením pro TZZ. A dále i pro umístění
vlastní vnitřní výstroje TZZ nebude zhotovitelem navržen typ zařízení, který bude součástí 
SZZ vedlejších dopraven.

Dotaz č. 
Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: soupisu prací se nachází položky:

SKŘÍŇ S 
POČÍTAČI 
NÁPRAV 8 
BODŮ/7 
ÚSEKŮ 
DODÁVKA

SKŘÍŇ S 
POČÍTAČI 
NÁPRAV 8 
BODŮ/7 
ÚSEKŮ 
MONTÁŽ

Chápeme správně, že se jedná i o vanu technologie PN?

Odpověď na dotaz č
Jedná se o položky postihující dodávku a montáž kompletní vnitřní technologie počítačů náprav 
umožňující zřízení zapojení maximálně 8 ks čidel PCN nebo 7 ks úseků

Dotaz č. 
Týniště n. O. – Bolehošť, TZZ: soupisu prací se nachází položky:

SKŘÍŇ 

VOLNÉ VAZBY 
DODÁVKA

SKŘÍŇ 

VOLNÉ VAZBY 
MONTÁŽ

Chápeme správně, že účelem položek je zajištění TZZ, tedy i případně použití ITZZ?

Odpověď na dotaz č.
Položka je uvažována pro umístění/zřízení veškerých vazeb mezi stávajícím typem SZZ v ŽST 
Bolehošť (TEST 14) a nově dodávaným zařízením pro TZZ. Skříň slouží i pro umístění vlastní 
výstroje TZZ v případě, že zhotovitelem bude dodáván typ zařízení TZZ, které nebude součástí 
staničního zabezpečovacího zařízení SZZ vedlejších dopraven

Dotaz č. 
– Všeobecný objekt: rámci dodatku č. 8 poskytnul aktualizovaný 

soupis prací. V tomto soupisu prací chybí položka č. 1 Dokumentace skutečného provedení 
tavby, geodetická část. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č.
Zadavatel z vlastního podnětu ve Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace č.7 veřejnil 
upravené ZTP Zabezpečovací a sdělovací zařízení. Úpravy byly provedeny mimo jiné v článku 



4.2.Zeměměřičská činnost zhotovitele, odstavec 4.2.1. 4.2.6 a článek 4.5. Dokumentace 
skutečného provedení stavby, odst.4.5.1. (změny vyznačeny červeně).
Zadavatel v rámci Všeobecného objektu proto odstranil položku č.6 „Geodetické práce v rámci 
geodetické vytyčovací sítě stavby“ tím, že Dokumentaci skutečného provedení, geodetická část 
bude zajišťovat zhotovitel stavby Infrastruktura.

Sdělení 
ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
uveřejněn na webovém portálu (evidenční č. VZ ). Změny 
se týkají těchto ustanovení

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl Lhůta pro podání nabídek –
rušíme datum 

Příloh
č. 1 –
č. 2 –

pověřen k řízení organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě pověření ze dne 18. 5. 2026
Správa železnic, státní organizace

https://vvz.nipez.cz/
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