

Naše zn. 144666/2026-SŽ-GŘ-O15

Změna Zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci k nadlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem

„Revize, údržba a opravy vozidel řady MVTV 2.3“

Zadavatel provedl v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) níže uvedené změny v **Příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Ceník (budoucí příloha č. 4, 5, 6, 7, 8 Závazného vzoru smlouvy)**, (dále jen „**Příloha č. 3**“).

- Zadavatel v Příloze č. 3 změnil předpokládaný počet MJ u vybraných položek, přičemž tyto změny jsou v Příloze č. 3 označeny oranžovou barvou.
- Zadavatel dále upravil název vybraných Položek soupisu prací a rovněž některé přesunul do jiné kapitoly, čímž došlo ke změně jejich číselného označení. Položky, jichž se tato změna týká, jsou v Příloze č. 3 označeny modrou barvou.
- Modrou barvou jsou dále označeny nově přidané odkazy ve sloupci „Souvislosti“. Pro účely Přílohy č. 3 slouží tyto odkazy k automatickému propsání a vyplnění Zadavatelem požadovaných údajů (Pracnost, Cena práce, Cena materiálu, Cena ostatních činností), které Účastník vyplní na jiném listu, přičemž se jedná o totožnou položku, jež se napříč Přílohou č. 3 opakuje.
- Ze strany Zadavatele došlo dále ke změně vymezených minimálních technických podmínek, konkrétně u Položky v bodu **3.34 Zabezpečovací zařízení KBS-E – prohlídka P3, P2 a P1, dále výměna V1 DPS "jednotky relé" dle pokynů výrobce na údržbu – s protokolem**, na listu „Příl.5 REV-Periodická oprava“ Přílohy č. 3. Tato položka není na základě této Změny Zadávací dokumentace Minimální technickou podmínkou, a nevztahují se na ní pravidla stanovená v čl. 8.2.3. a 8.2.4. Zadávací dokumentace.

Příloha č. 3 s výše uvedenými změnami tvoří součást této Změny Zadávací dokumentace.

Závěr:

V závislosti na výše uvedené změny, prodlužuje Zadavatel lhůtu k podání žádosti o účast o **jeden (1) den**.

.....
Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.
ředitel odboru provozuschopnosti
Správa železnic, státní organizace