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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrZzena, nema zasadni Uzemni ani jiné naroky a pozadavky na Upravu okoli. Stavba
se nachazi na regionalni draze 310A: Opava vychod - Olomouc hl.n.. Vlastnikem a sprdvcem trati je Sprava Zeleznic,
s.0.. Uzemi stavby je ve stavajicim stavu vyuZivano k organizovani a provozovéni drazni dopravy dle predpisu SZ D1
CAST PRVNI a nachézi se na ném téleso jednokolejné drahy. Stavbou dotéené kolejisté je tedy napojeno na
dosavadni technické vybaveni Gizemi. Stavba ma charakter liniové stavby. Stavenisté je dobre pristupné z Zeleznice
a prilehlych komunikaci. Stavba bude realizovana v zastavéném i mimo zastavéné lGzemi. Umisténi stavby je
definovéno stavajici polohou Zelezniéni traté. Uzemné planovaci dokumentace platné pro danou lokalitu pfipousti
navrzené vyuziti pozemka.

B.1.2. Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly Gizemniho planovani

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a ukoly Uzemniho planovani.

B.1.3. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani
uzemi

Vyjimky nebyly uplatiiovany.

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

Dotcené organy ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby Zzadné pozadavky nad
ramec platné legislativy. Vyjadreni a stanoviska jsou soucasti dokladové casti.

B.1.5. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojli nerost
a podzemnich vod.

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR se zdjmové Uzemi nachazi v subprovincii Krkonogsko — jesenicka soustava,
v celku Nizky Jesenik a v podcelku Oderské vrchy. Z geologického hlediska se v Gzemi stavby jedna o horniny Cesky
masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity (sediment nezpevnény) z obdobi kenozoika. Horniny v dot¢eném
Uzemi stavbou zastupuje hlina, pisek a stérk. Svrchni vrstvy v ndspech trati jsou tvofeny antropogenni navazkou.
Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) le#i stavba v hydrogeologickych rajonech zakladni vrstvy Kulm
Nizkého Jeseniku v povodi Moravy (ID rajonu 6612)

Predmétna stavba nezasahne do Zadného loZiska, chranéného lozZiskového Uzemi, ani do dobyvaciho prostoru.
Nejbliz&i prvek ochrany nerostného bohatstvi CR — Vyhradni loZisko pod nazvem Hruba Voda (€. SurlS 323440000)
se nachazi cca 4,7 km jihovychodnim smérem od stavby. Toto lozZisko jilovité bfidlice bylo dfive hlubiné téZzeno.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uUzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba bude
umistovana v oblasti s Zddnou seismicitou (referencni zrychleni zakladové pidy mezi 0,02 a 0,04 g) a se stfednim
radonovym indexem geologického podlozi.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prtizkumd a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni prizkum, stavebné technicky prtzkum, stavebné historicky prizkum apod.

Na stavbé bude zpracovan biologicky prézkum.

B.1.7. ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpistil1) - archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gizemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna
pasma vodnich dél a prvki Zivotniho prostfedi — soustava chranénych Gzemi Natura 2000, zaplavové
uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

Stavba se nedotkne pamatkové chranénych objektl, pozemkl nebo pamatkové chranénych Gzemi.
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V katastralnim Gzemi Velka Bystfice a Hlubocky je vymezeno nékolik Gzemi kategorie UAN I. — Gzemi s potvrzenym
vyskytem archeologickych nélezi a UAN Il. — Gzemi s potencidlnim vyskytem archeologickych nalez(l. V
katastralnim Uzemi Velka Bystfice stavba prochazi izemim UAN Il pod nazvem ,,UAN Il — pdsmo*“, proto je stavebnik
dle § 22 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit termin zahajeni
zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 20 dnli pred zapocetim) Archeologickému Ustavu Akademie
véd CR, Praha, v. v. i. a umozZnit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dot¢eném tzemi (ozndmeni
je moiné oznamit on-line na webovych strankach http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Vyzkum je
provadén na zékladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo opravnénou
organizaci. Uhrada néklad(i zdchranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zakona &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni

Stavba nezasahuje do zadného chranéného uzemi.

Stavbou nebude dotcen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani VKP ze zakona.

Stavba kF¥iZi 24dné skladebné prvky USES.

Stavbou nebudou dotéeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachdzi v ochranném pasmu
lesa (do 30 m od okraje lesniho pozemku).

Stavba nelezi v zddném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho
|é¢ivého zdroje. Stavba nezasahne na Uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavba mize
okrajové zasdhnout do zaplavového uzemi vodniho toku Bystfice.

Stavba mUzZe okrajové zasahnout na Gzemi soustavy NATURA 2000.

B.1.8. Ochrannd pasma inZenyrskych siti

Predmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury.

U inzenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrzet ochranna pasma, odstupy stanovené
€SN 73 6005, piislusnymi zakony a podminky stanovené ve vyjadrenich jejich spravcil. Zhotovitel stavby pozada
pred zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyceni jejich siti.

Pti pracich vochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadrenich
jednotlivych spravcd, viz. Dokladova cast.

B.1.9. Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba nezasahne
do stanoveného zaplavového izemi vodniho toku.

B.1.10. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba se nachazi prevazné na okrajich intravildnu mésta Velkd Bystfice a Hlubocky. Stavba nebude mit vliv na
odtokové poméry.

B.1.11. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Asanace:

Stavba je trvalého charakteru, asanace neni vyZzadovana.
Demolice:

V rdmci stavby se neptredpokladaji demolice stavajicich stavebnich objektd.
Kaceni dfevin:

Stavba nevyZaduje kaceni vzrostlych drevin a zapojenych porostl podléhajici povoleni ke kdceni dfevin rostoucich
mimo les dle vyhladky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrané d¥evin a povolovéni jejich kaceni, v platném znéni.

PFi vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dfevin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v
krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK pod
nazvem ,SPPK 01 002:2017 Ochrana strom pfi stavebni ¢innosti. Odstranéni naletovych drevin a kaceni vzrostlych
drevin bude provadéno v obdobi vegetacniho klidu (1. listopad — 31. bfezen) a mimo hnizdni obdobi ptactva.
Rozsah odstranovani dfevin je omezen na nejmensi moznou miru.
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B.1.12. Pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského padniho Gfadu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované.

Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

B.1.13. Uzemné technické podminky

Poloha stavby je urcena stavajici polohou Zelezniéni trati Opava vychod — Olomouc hl.n.. Stavenisté je dostupné po
dotéené Zelezni¢ni trati v Gseku Hlubocky Marianské Udoli — Velkd Bystfice. Pristup do jednotlivych dopraven je
umoznén i po pozemnich komunikacich.

B.1.14. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude navazovat na probihajici stavbu ,Oprava stani¢niho zabezpetovaciho zafizeni v ZST Hlubocky. Déle
bude projekt koordinovan s projektem stavby Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7531 v km 12,418 trati
Olomouc — Opava, dokumentace ve stupni DSP.

V ramci predmétné stavby probéhnou nezbytné nutné opravy zabezpecovaciho zafizeni.

Tab. 1: Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Kat. uzemi Parc. ¢. Vlastnické pravo/ pravo hospodafit s majetkem Druh pozemku/
zpUsob vyuZiti
, .. Sprava Zeleznic, statni organizace, draha, ostatni
Velka Bystrice 2125/7 | bis3dena 1003/7, 110 00 Praha 1 plocha
. .. Sprava zeleznic, statni organizace, zastavéna plocha a
RER S e 312 Dlazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 nadvoi
, .. Sprava Zeleznic, statni organizace, draha, ostatni
Velkd Bystfice | 2125/12 | 45 64 1003/7, 110 00 Praha 1 plocha
Sprava Zeleznic, statni organizace CHELI
Velka Bystrice 2264/2 Dla3déna 1003/7, 110 00 Praha 1 komun’|kace,
ostatni plocha
N Sprdva Zeleznic, statni organizace, draha, ostatni
HI k 2942
ubocky 942/5 | pj43dana 1003/7, 110 00 Praha 1 plocha
Mencl David, Nad Skalou 830, 78353 Velka Bystrice
M Menclovd Denisa, Nad Skalou 830, 78353 Velka Bystfice , .
Hlubocky 412 Pospisil Zbynék, nam. Sadové 6/25, Svaty Kopecek, 77900 trvaly travni porost
Olomouc
Hiubotky 2942/3 Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha | draha, ostatni
1 plocha
Hlubotky 2942/8 Ceské dréahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha | draha, ostatni
1 plocha
N Sprava zeleznic, statni organizace, zastavénd plocha a
Hlubotky 2944 Dlazdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1 nadvoi
M Spréva Zeleznic, statni organizace, draha, ostatni
Hlubocky 2942/4 | p\43déna 1003/7, 110 00 Praha 1 plocha
N Sprava Zeleznic, statni organizace, draha, ostatni
Hlubotky 2920/2 | bi5348n4 1003/7, 110 00 Praha 1 plocha

B.1.15. Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy. Kabely budou ukladany do stavajicich i do novych kabelovych tras,
na které bude ztizeno ochranné pasmo (viz Tab. 1).
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tudaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy Gsek, stani¢eni
apod.,

Jedna se o opravu Zelezni¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

Parametry drahy

Kategorie drahy: regionalni draha

Trat: 310 A: Opava vychod — Olomouc hl.n. (dle TTP)
Zacatek trati: Opava vychod (km 116,197)
Konec trati: Olomouc hl.n. (km 86,874)

Tratovy Usek: Hluboc¢ky-Mar.Udoli — Velka Bystfice

Tratova rychlost v TU: 70 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 1

Trakce: 3 kV DC (Opava vychod)

Bez trakéniho vedeni (Opava vychod — Olomouc-Bélidla)
3 kV DC (Olomouc hl.n.)

B.2.1.2  Udel uzivani stavby

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku investora s cilem zvySeni bezpecnosti
7elezni¢ni dopravy v dotéenych dopravnach/budoucich ZST. Realizaci se Gcel uZivani drahy nezméni. Pfedmétem
stavby je oprava stavajicich prostredkl pro zajisténi bezpeéného provozovani drahy. Realizaci stavby se neméni
parametry trati. Zabezpecovaci zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1994 a doposud nebylo upravovano.

B.2.1.3  Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

B.2.1.4 Celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrid stavby s ohledem na
umisténi stavby a na ucel stavby

Stavba se nachdzi na trati 310 A: Opava vychod — Olomouc hl.n. (dle TTP) v tratovém Useku Hlubocky-Mar.Udoli —
Velka Bystrice. Realizaci stavby se parametry trati nezméni. Realizaci stavby dojde k opravé stavajicich prostredku
pro zajisténi bezpecného provozovani drahy, opravé kabelizace, k doplnéni pocitac¢l ndprav.

Realizace stavby bude provadéna za vyufZiti stavajici polohy Zelezni¢ni traté a stavajicich pfijezdovych komunikaci
v okoli drahy. Nové prijezdové komunikace na stavbu nebudou zfizovany.

B.2.1.5 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyZaduje povoleni vyjimek. Z hlediska bezbariérového uzivani
stavba nezahrnuje stavebni Upravy pro uzivani z hlediska osob s omezenou moznosti pohybu a orientace.

B.2.1.6 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Dotéené organy ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky nad
ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna vyjadreni
a stanoviska jsou soucasti dokladové Casti. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci stavby
a stavebnim povolenim Dopravniho a energetického stavebniho tradu (DESU).
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B.2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Pamatkova ochrana nebude stavbou dotéena.
Pamatné stromy ani jejich ochrannda pasma nebudou stavbou dotceny.

B.2.1.8  Zakladni bilance stavby

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou predpokladany
odpady, které nebudou trvale uskladnény, a tedy nevyZzaduji docasné zfizeni skladky. Stavba také nevyzaduje dalsi
nové napojeni na technickou verejnou infrastrukturu.

B.2.1.9  Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Konkrétni termin realizace stavby, Casové Udaje a pfipadné clenéni na etapy bude upresnéno v ramci vybérového
fizeni na zhotovitele stavby. Pfedpokladany termin zacatku realizace je 11/2024. Vétsina odpadu se predpoklada
odvézt do shérnych dvord. Dopravni opatfeni a vyluky p¥i stavbé jsou popsany v ¢asti B.8 této zpravy. Zadatel
projedna s provozovatelem drahy pripadné vyluky a délku jejich trvani. Provozovatel drahy preferuje pro realizaci
stavby v maximalni mozné mife vyuzit planované vyluky stanovené v jeho ro¢nim planu vyluk. Stavebnik bude
respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni udrzby
a rekonstrukce draznich staveb a zafizeni. Stavba v feSeném Uzemi nesmi narusit provozuschopnost draznich
zafizeni. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel
okamzitou dekontaminaci. Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

B.2.1.10 Zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Stavba bude uvedena do zkuebniho provozu jako celek. Uspé$né vyhodnoceni technickobezpe&nostni zkousky
bude podminkou pFedani stavby. Uspé$né vyhodnoceni zkusebniho provozu bude podminkou kolaudace stavby.

B.2.1.11 Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady stavby jsou 30 000 000,- K¢.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni

B.2.2.1  Urbanistické feSeni — kompozice prostorového feseni

Jednad se o stavbu technické infrastruktury. Ucelem stavby je oprava stavajicich prostiedkil pro zajisténi
bezpecného provozovani drahy, oprava kabelizace, dopInéni pocitac¢l naprav.

B.2.2.2  Architektonické feSeni — tvarové feseni, materialové a barevné reseni

Zaclenéni stavby do krajiny, respektive jeji dopad na krajinny raz je bezvyznamny. Stavba se pohybuje ve stavajicich
liniich. Stavbou nevznika Zadny novy technologicky objekt. V kolejisti dochazi k instalaci venkovnich prvkd - snimacd
pocitacd naprav, svételnych navéstidel (jako nadhrada stavajicich), k vyméné kabelizace, k ruseni izolovanych styka.

B.2.3. Celkové technické Feseni

B.2.3.1  Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekt nebo jednotlivych objektech

PFedmétem opravné préce je nahrada stavajicich prvkd zjistovani volnosti koleji v ZST Hlubogky — Marianské Udoli
a v ZST Velka Bystfice a vyména vytipovanych navéstidel. Stavajici jednopasové kolejové obvody typu KO 3700
budou nahrazeny pocitaci ndprav ve shodném rozsahu. Napajeni zab. zarizeni bude i nadale ze stavajicich pripojek,
které nebudou dotéeny zménami. V ramci stavby bude také provedena oprava stavajiciho sdélovaciho zafizeni
formou nahrady stavajiciho tratového kabelu. Z diivodu zruseni kolejovych obvodid budou v rdmci opravné prace
zruseny i stavajici izolované styky. Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpecnosti Zel. dopravy. Soucasné dojde k
odstranéni problém{ se Spatnym technickym stavem stavajicich kabel(l, bude tedy usnadnéna udrzba zafizeni.

Pti realizaci bude vznikat odpad uvedeny v tabulce ¢. 2 (kapitola B.6) zarazeny dle katalogu odpadu: PFi provozu
stavby se nepredpokladd vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude poufZita k jejich zahozu a v misté kabelovych tras rozhrnuta. U prebytec¢né
zeminy je nutné provézt vzorkovani pred jejim dalsSim vyuZitim v souladu s dokumentem VSeobecnymi technické
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podminky (VTP) zadavatele stavby a provést vzorkovani této zeminy pred pfedanim opravnéné osobé s nakladanim
s timto odpadem. Smycené néletové dreviny budou prednostné stépkovany v souladu se smérnici investora stavby
¢.j. SZMP €. j.: 20180/2020-5Z-GR- — Metodicky pokyn pro tdrzbu stromovi.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6.2.

B.2.3.2  Celkova bilance narokt vsech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.

B.2.3.3  Celkova spotieba vody

Stavba neklade naroky na zdroje vody.

B.2.3.4 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym materialem

Pti realizaci bude vznikat odpad uvedeny v nasledujici tabulce zatazeny dle katalogu odpad(: P¥i provozu stavby se
nepredpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

Tab. 2: Prehled odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby a jejich mnoZstvi

Kc;::;:::u Nazev druhu odpadu ogl’l;:;?t(l;)
020107 Odpady z lesnictvi (smycené stromy a kere, parezy) 5000
150101 Obaly papirové a lepenkové 140
1501 02 Obaly plastové 120
16 02 09 Transformatory a kondenzatory s obsahem PCB 12500
1602 14 Vyfazena zafizeni 4200
16 06 02 Nikl — kadmiové baterie a akumulatory 750
170101 Beton 10500
17 01 07 Stavebni a demoli¢ni sut 400
170201 Drevo 50
170203 Plasty 15
17 04 05 Rozvadéce kovové bez vyzbroje 350
17 04 05 Zelezny $rot — konstrukce, stozary, kolejnice 1550
17 04 09 Kovové Casti vyhybek znecisténé mazadly (NO) 50
170411 Kabely neznecisténé 9400
17 0504 Vykopova zemina 14900
1709 04 Laminat z demolic technologickych domk( 30
200301 Smésny komunalni odpad 130

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZita k jejich zahozu. V pfipadé jakéhokoliv prebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pred jejim dalSim vyuZitim. Zbytky kovovych ¢asti, beton, odpady médi a dfeva budou odvezeny
prislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Smycené dreviny kmeny a vétve o vétsich priimérech budou
vyuzity na palivové drivi a drobné vétve prednostné Stépkovany v souladu se smérnici investora stavby C. j.
20180/2020-57-GR-015 Metodicky pokyn pro udribu stromovi. Demontované technologie pfevezme investork
dalsimu vyuziti.
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B.2.3.5 Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nevyzZaduje napojeni na technickou verejnou infrastrukturu. Pro nové napajeci pripojky novych

technologickych objektd budou vyuzZity stavajici elektrické rozvody v dotéenych dopravnach.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska bezbariérového uzivani stavba nezahrnuje stavebni Upravy pro uzivani z hlediska osob s omezenou
moznosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6. Popis splnéni zasadnich poZadavku prislusnych pfedpisti a norem ochrany pfed vlivy
trakcnich a energetickych vedeni

Netyka se.

B.2.7. Reseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledki koroznich
prizkumi

Netyka se.
B.2.8. Zakladni charakteristika technologickych objektd a technickych zafizeni

B.2.8.1 Popis stavajiciho stavu

PS 01 Hlubocky-Maridnské udoli, oprava zabezpecovaciho zarizeni

ZST lezi v km 10,846 uvedené regionalni drahy. Je zabezpedena stani¢nim zab.

zafizenim 2. kategorie dle SZ TNZ 34 2620. Jedna se o reléové SZZ typu TEST B14. ZST mé dvé dopravni a jednu
manipulaéni kolej. Do ZST jsou zaustény dvé vlecky. Vyhybky €. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 a vykolejky PVk1, Vk2 jsou
zabezpeceny trifazovymi elektromotorickymi prestavniky. Vyhybky ¢. 4 a 5 jsou zabezpeleny pridrznymi
vyménovymi zamky s vzajemnou vazbou kli¢l do prilehlych vykolejek Vk1 a MVk3. Vykolejky MVk1 a MVk2 jsou
spolu sprazeny tahlem. Vysledné klice ze vSech vykolejek jsou v zakladnim stavu uzamceny a drzeny v pfislusnych
elektromagnetickych zamcich. SZZ vyuziva svételna navéstidla. Jako prostfedky pro zjistovani volnosti jsou pouZzity
jednopasové kolejové obvody, typu KO 3700. Rozvétvené KO maji pouzity sériové rfazeni jednotlivych vétvi. Vnitini
technologie SZZ je umisténa v reléové mistnosti uvnitf vypravni budovy. Dopravni kancelar se Sikmym ovladacim
stolem je umisténa taktéz ve vypravni budové. Vyluka dopravni sluzby (VDS) v ZST neni zavadéna. SZZ je napajeno
z distribuéni sité spole¢nosti CEZ. Jako nahradni zdroj napajeni SZZ

slouzi akumulatorové baterie se statickymi méni¢i napéti. V obvodu ZST se nachdzi zel. prejezd km 10,905 (P7529)
kategorie PZS 3ZNI s polovi¢nimi zavorami. Jedna se o kiizeni drahy se silnici lIl. tfidy. Technologie je typu AZD-
71. Ovladan je prostrednictvim SZZ v rdmci stavéni vlakovych a posunovych cest, ptipadné v ramci
nezabezpeceného posunu na prilehlou vlecku.

Pfilehlé mezistani¢ni Gseky do Hlubocek a Velké Bystfice jsou vybaveny TZZ 3. kategorie dle SZ TNZ 34 2620, typu
AH-83 bez oddilovych navéstidel.

PS 02 Hlubocky-Maridnské Udoli - Velkd Bystfice, oprava kabelizace

V soucasnosti je v feSeném tratovém Useku tratovy kabel TCEKEY 10XNO,8. Kabel je vyveden na jednotlivych
prejezdech. V obou Zst. je ukoncen ve sdélovaci mistnosti na kabelovém stojanu.

Ddle je v Useku uloZen kabel DK47, ktery ale nebude v tomto projektu dale fesen, zlistane tedy beze zmén.

PS 03 Velkad Bystfice, oprava zabezpecovaciho zarizeni

ZST lezi v km 6,421 uvedené regionalni drahy. Je zabezpe&ena stani¢nim zab. zafizenim 2. kategorie dle SZ TNZ 34
2620. Jedna se o reléové SZZ typu TEST B14. ZST ma ¢tyfi dopravni a jednu manipulaéni kolej. Do ZST jsou zaustény
dvé vlecky. Vyhybky ¢. 1, 2, 3,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 jsou zabezpeceny tfifazovymi elektromotorickymi prestavniky.
Vyhybky ¢. 4 a 5 jsou zabezpeceny pridrznymi vyménovymi zamky s vzajemnou vazbou klice do
elektromagnetického zamku. SZZ vyuziva svételna navéstidla. Jako prostfedky pro zjistovani volnosti jsou pouZity
dvoupdsové kolejové obvody, typu KO 3500. Rozvétvené KO maji pouzity sériové fazeni jednotlivych vétvi. Vnitni
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technologie SZZ je umisténa v reléové mistnosti budovy na ndakladové rampé. Dopravni kanceldr se Sikmym
ovladacim stolem je umisténa ve vypravni budové. Vyluka dopravni sluzby (VDS) v ZST neni zavadéna.

obvodu ZST se nachdzi Zel. prejezd km 6,974 (P7525) kategorie PZS 3SBI. Jednd se o k¥izeni drahy s mistni
komunikaci. Technologie je typu AZD-RE. Ovladan je prostfednictvim SZZ v rdmci stavéni vlakovych a posunovych
cest.

Pfilehlé mezistani¢ni Useky do Hlubo&ek-Mar. Udoli a Olomouce hl. n. Bystfice jsou vybaveny TZZ 3. kategorie dle
SZ TNZ 34 2620, typu AH-83 smér Hlubocky bez oddilovych navéstidel, smér Olomouc hl. n. s oddilovymi navéstidly
hradla Bystrovany.

B.2.8.2  Popis navrZeného feSeni

PS 01 Hlubocky-Maridnské udoli, oprava zabezpecovaciho zarizeni

Na stavajici rozsah kolejisté budou nasazeny pocitace ndprav a bude provedena nahrada vybranych kabel(, jenZ se
blizi ke své hranici technické Zivotnosti. Pocitaci Useky budou ve shodné konfiguraci jako nyné;jsi kolejové obvody.
Vnitfni vystroj poc. ndprav bude umisténa ve volnych pozicich stojanu v RM. Bude provedena vymeéna navéstidel
L, PFL, S, PrS véetné jejich beton. zakladu. V ovlddacim stole budou zfizena tlacitka pro reset pocitacli naprav véetné
evidence jejich obsluhy. Bude provedena technicka pfiprava venkovnich prvkd ETCS Grovné 1.

PS 02 Hlubocky-Maridnské Udoli - Velkd Bystfice, oprava kabelizace

V celém fe$eném Useku (zst. Velkd Bystfice km 6,420 — 7st. Hlubocky-Mar.Udoli km 10,850) bude uloZeno:
- novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XNO,8

- 3x trubka HDPE (modra, ¢ern3, fialova)

Do spole¢ného vykopu budou pfiloZzeny také kabely pro zab. zaf. (souvisejici PS této stavby).

PS 03 Velka Bystrice, oprava zabezpecovaciho zarizeni

Na stavajici rozsah kolejisté budou nasazeny pocitace ndprav a bude provedena nahrada vybranych kabel(, jenZ se
blizi ke své hranici technické Zivotnosti. Pocitaci Useky budou ve shodné konfiguraci jako nyné;jsi kolejové obvody.
Vnitfni vystroj po€. ndprav bude umisténa ve volnych pozicich stojanu v RM. V ovladacim stole budou zfizena
tlacitka pro reset pocitacli naprav véetné evidence jejich obsluhy. Bude provedena technicka ptiprava venkovnich
prvk( ETCS drovné 1.

Systém pouzitych poditacd néaprav vietné detektord kol musi vyhovovat poZadavkim interoperability dle
ERA/ERTMS/033281, byt ve shodé s pozadavky normy CSN CLC/TS 50 238-3. Pouzité prvky a vyrobky musi mit
platné certifikaty pro prvek interoperability v€etné souvisejiciho technického souboru.

B.2.9. Zakladni charakteristika stavebnich objektu

B.2.9.1 Popis stavajiciho stavu

SO 01 Hlubocky-Maridnské Udoli, ruseni izolovanych styku
Na stavajicim Zel. svrdku tvaru S49 jsou pro potifeby kolejovych obvodu zfizeny izolované styky. Nachazeji se v
pfimych kolejich i v samotnych vyhybkach. Konstrukéné jsou reseny jako tovarni LIS.

SO 02 Velkd Bystrice, ruseni izolovanych styki
Na stavajicim Zel. svrsku tvaru S49 jsou pro potreby kolejovych obvodl zfizeny izolované styky. Nachazeji se v
pfimych kolejich i v samotnych vyhybkach. Konstrukéné jsou feseny jako tovarni LIS.

B.2.9.2  Popis navrzeného feSeni

SO 01 Hlubocky-Maridnské Udoli, ruseni izolovanych stykd

Budou zruseny stavajici izolované styky (IS), které budou nahrazeny kolejnicovymi vlozkami potifebnych délek.
Vsechny vkladané kolejnice budou nové tvaru 49E1. Postup svafovani bude proveden podle dohody zhotovitele a
stavebnika. Ve vsech dotéenych usecich je pritomna bezstykova kolej. Svarovani a upinani kolejnic tedy bude za
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podminek stanovenych v predpisu SZDC S 3/2. Je potieba dbét na rozvolnéni a nasledné upnuti svérek kolejnic v
navazujicich usecich o délkach minimalné 50 m za vkladanymi kolejnicemi.

SO 02 Velka Bystrice, ruseni izolovanych stykd

Budou zruseny stavajici izolované styky (IS), které budou nahrazeny kolejnicovymi vlozkami potrebnych délek.
Vsechny vkladané kolejnice budou nové tvaru 49E1. Postup svafovani bude proveden podle dohody zhotovitele a
stavebnika. Ve vsech dotéenych usecich je pfitomna bezstykova kolej. Svarovani a upinani kolejnic tedy bude za
podminek stanovenych v pfedpisu SZDC S 3/2. Je potieba dbét na rozvolnéni a nasledné upnuti svérek kolejnic v
navazujicich usecich o délkach minimalné 50 m za vkladanymi kolejnicemi.

B.2.10. Energetické vypocty
Netyka se.

B.2.11. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipozarni opatreni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a predpisy.

Opravnou praci nevznikaji Zadné nové technologické objekty. Pozarné bezpecénostni feseni plati stavajici.

PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predevsim Zakon o pozarni
ochrané ¢. 133/1985 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisi. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd vozidel
integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéna stanovena pozarné
bezpecnostni opatieni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované
¢innosti ve smyslu § 15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd" a "Pfi provadéni rezani konstrukce
ptipadné svarovani ¢i jinych obdobnych ¢innostech musi byt dodrzeny podminky vnitfnich predpisli provozovatele
drahy.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zatizeni. Béhem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pristroj pro haseni elektrickych zafizeni.

Pokud do stavajicich technologickych prostor budou privedeny kabely, z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatifeny alespon z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Dale zhotovitel pfedd objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi ucpavek,
doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici poZadované vlastnosti ucpavek z pozarné
bezpecénostniho feseni.

Stavba je navriena v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, § 2
navrhovani a umistovani staveb.

Stavba nevytvari nové bariéry v prijezdu do Uzemi. V rdmci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd
pozarni techniky do dotéeného Uzemi. Zabezpeceni stavby jednotkami poZarni ochrany bude reSeno HZS
Olomouckého kraje a mistné pfislusnou JPO HZS Spravy Zeleznic.

Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostateCnym predstihem na mistné pfislusné
operacni stredisko HZS v dostatecném predstihu pro zajisténi potfebnych opatreni.

B.2.12. Uspora energie a tepelna ochrana

V rdmci stavby neni zfizovan Zadny novy technologicky objekt. Tepelna ochrana objektd je dle stavajiciho stavu.
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B.2.13. Hygienické feseni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
Z hlediska hygienickych predpisti neni nutno fesit zabezpeceni stavby pro dodrZeni pozadavkd na pracovni
prostredi.

B.2.14. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Stavebni zdmér se nachazi na Uzemi se stfednim radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, Ze v rdmci tohoto
stavebniho zdméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovéno s ochranou proti radonu. Uzemi neni
seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni
reSena. Navrhovany technologicky objekt se nenachazi v zdplavovém Uzemi, protipovodriova opatfeni nejsou
feSena. Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi, zadné dalsi ucinky na stavbu nejsou znamy.
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B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

B.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury

Pro napajeni zafizeni budou slouzit stavajici odbérna mista. Tato nebudou dotcena zddnymi zménami. Neméni se
napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu ani pfistup pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.
B.3.2. Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Délky kabelovych tras
Celkova délka kabelové trasy v ramci stavby je priblizné 10510 m.

Typ celkova délka samostatné samostatné

kabelizace trasy zab. zaf. sdél. zafr.

Délka [m] | 10510 5340 5170

Misto km 13,120- | km 13,120 - | km 10,980 -
km 6,120 km 6,120 km 6,120

B.3.3. Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni

vwvs

infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky

Stavba neobsahuje zafizeni ani stavebni fe$eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Dotéené ZST
z(stanou napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu.

B.4. Zakladni Gdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

B.4.1. Tratova a stani¢ni technologie poéate¢niho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie
v prubéhu vystavby

Tratova a stani¢ni technologie pocate¢niho a cilového stavu a rémcova dopravni technologie v pribéhu vystavby
Pfedmétna stavba se nachazi na jednokolejné neelektrifikované trati regiondiniho vyznamu. Realizaci stavby se
neméni parametry trati ani typ jednotlivych zab. zafizeni. Dojde pouze k odstranéni nezadoucich potizi
s kolejovymi obvody, jenZ je dano starim. Timto bude zvySena bezpecnost drazni dopravy v dané oblasti.

B.4.2. Navrh organizacnich a do¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zeleznicni
dopravy po dobu stavby

V rdmci pfipravnych praci, jako je poklddka kabelizace, instalace novych prvkl v kolejisti, bude zachovan provoz
draini dopravy s omezenim dle predpisu provozovatele drahy (napt. snizenim rychlosti Zelezni¢nich vozidel na
rychlost 10 km/h). Nasledné béhem dokoncovacich praci, pfed vypnutim stavajicich prvkl SZZ a TZZ do aktivace a
prezkouseni novych prvkd SZZ a TZZ bude zavedena Uplna Zeleznicni vyluka, pfipadné vyuZita vyluka organizovana
v souvislosti s jinou stavbou. Konkrétni do¢asna opatreni tykajici se omezeni a zajiSténi Zelezni¢ni dopravy budou
navrzena vybranym zhotovitelem stavby v koordinaci s provozovatelem drahy.

B.4.3. Zdivodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a tratového zabezpeéovaciho zafizeni, véetné
potieby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich

Stavba neméni tratovou rychlost, proto neni graf dynamického pribéhu rychlosti zpracovan.

15/24



Oprava zabezpedovaciho zafizeni v ZST Hlubo&ky — Marianské udoli
B. Souhrnna technicka zprava

B.5. Resdeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.5.1. Terénni Gpravy

Terénni Upravy okolo nového reléového domku nejsou navrzeny. Zemina z vykopU pro uloZeni vedeni kabelll bude
opét pouZita na stavbé k jejich zahozu. Pfipadna prebyte¢nd zemina bude pfed dalSim vyuzitim vzorkovana a.
predana opravnéné osobé k nakladani s timto odpadem. Pro minimalizaci negativnich vliv(i na pldu je predevsim
nutné zabranit Unikim ropnych latek pfi provozu dopravnich prostfedk( a stavebnich zafizeni, ale také Uniku
pouzivanych zdvadnych latek pfi vystavbé.

B.5.2. Pouzité vegetacni prvky

Stavba vyZaduje odstranéni vzrostlych dfevin a zapojenych porostl podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni.

B.5.3. Biotechnicka, protierozni opatieni

Biotechnicka opatreni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni v ramci uvedenim pozemku
do plvodniho stavu. Protierozni opatfeni nebudou potfeba.

B.6. Popis vlivii na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1. Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi a hluk

Pti provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdusi v zajmovém
Uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi vyjmenovany v pfiloze €. 2
zakona €. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmi
a nakladnich automobild po pfistupovych komunikacich, zejména pfi manipulaci s materidlem a odpadem. Bude
vyuzito stavajicich komunikaci s prednostnim trasovanim mimo zastavéné Uzemi a provadéni stavebnich praci
mimo obdobi noc¢niho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou situaci a kvalitu ovzdusi
v blizkém okoli stavby a okolo pfijezdovych tras s tim, Ze zemni prace budou probihat prevaziné ruc¢né vzhledem k
pracim v kolejisti a pti vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach. Pfi vykopech bude pfipadné
pouZita i mala strojné mechanizace, tak aby nebyly dotceny stavajici podzemni inZenyrské sité a potrubi nebo
naruSeny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrZeny legislativou stanovené hygienické limity pfi
vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé ¢asové Useky denni doby. Vliv etapy
vystavby bude mit pouze kratkodobé plsobeni a Ize jej dostatecné eliminovat technologickou kazni dodavatele
stavby na prijatelnou miru. Dalsi zmirnéni vlivu stavebnich praci Ize dosahnout organizaci vystavby, napf. casovym
omezenim ¢innosti stavebnich strojd, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj. Dodavatel stavby bude zodpovédny za
zajiSténi radné uadrzby a sjizdnosti vSech jim vyuZivanych pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu
probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stévajici zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k narlstu tratové rychlosti (viz kapitola B.4. Provozni
a dopravni technologie). Provozem pfedmétné stavby nedojde k prekracovani platnych hygienickych limitG hluku
dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda

Stavba kFizi nékolik vodnich tok:

Vodni tok ,bezejmenny tok“ — IDVT 10195144, k. 0. Velka Bystfice, p. €. 2125/7 (SZ), p. €. 583 (Prilehly pozemek
pro orientaci), Spravce toku CR, Povodi Moravy
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Vodni tok ,Vrtlivka“ — IDVT 10200325, k. 0. Velka Bystfice, p. &. 2125/12 (SZ), p. €. 2261/5 (Ptilehly pozemek pro
orientaci), Spravce toku Lesy CR, s.p., Povodi Moravy

Vodni tok ,bezejmenny tok“ — IDVT 10195144, k. 4. Velkd Bystfice, p. ¢. 2125/12 (SZ), p. €. 2239/8 (Prilehly pozemek
pro orientaci), Spravce toku CR, Povodi Moravy

4. Vodnitok,,LP Bystfice (Podlesi) vkm 12,100 — IDVT 10205901, k. 4. Hlubocky, p. & 2920/2 (SZ), p. ¢. 144 (Pfilehly
pozemek pro orientaci), Spravce toku CR, Povodi Moravy

Stavba nelezZi v Zddném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho
|éCivého zdroje. Stavba nezasahne na Uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavba m(ze
okrajové zasahnout do zaplavového uzemi vodniho toku Bystfice.

Pti vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo k
ohroZeni pad a vod v Gizemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. neni povazovéna za stavbu, kde pfi vystavbé
bude zachazeni se zavadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody nebo
zachdzeno se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu.

Odpady

P¥i veskerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych zakonU (zdkon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek Zhotovitel stavby bude
vystupovat jako plivodce odpadl a zabezpedi zplUsob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a v
souladu s podminkami vyjadieni pfislusnych odbor( ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i osoba
zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodriovat ustanoveni smérnice SZ SM096 smérnice pro
nakladani s odpady. Doklady o likvidaci odpadd doloZi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi predani
stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni
naklady stavby (,,Zprdvu o nakladani s odpady” v rozsahu uvedeném ve VTP). V rozpoctové Casti stavby jsou
vyhrazeny prosttredky k likvidaci odpad stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze rozttidit dle zakona
€.541/2020 Sh. (a jeho platnych provadécich vyhlasek) do nasledujicich kategorii (viz tabulka €. 2).

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita k jejich zahozu. V pripadé jakéhokoliv prebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pred jejim dalSim vyuZitim v souladu s dokumentem VSeobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pred predanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem.
Vzorkovani zeminy s mozZnou kontaminaci je mozné povézt pfed zahdjenim stavby na zakladé pochlizky s
investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky pokyn
odboru odpadi Ministerstva Zivotniho prostredi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani
s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych casti, beton, papirové a lepenkové obaly, plastové obaly, dievéné obaly, smésny komunalni odpad
atd. budou odvezeny pfrislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. V okoli stavby se v dobé zpracovani
dokumentace nachazi nékolik opravnénych osob odebirajicich pozadované odpady, které je mozné dohledat na
portdle ,,ISOH - Registr zafizeni” % dikci Ministerstva zZivotniho prostredi
(https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat). Vybér pouzitého zafizeni pro nakladani s odpady pIné zavisi
na volbé zhotovitele stavby.

PFi provozu stavby se nepredpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.
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Tab. 2: Pfehled odpadUl vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad)

Kéd druhu
odpadu

Nazev druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Celkové
mnozstvi
odpadl za
PS a SO
(tuny)

Zpusob odstranéni
odpadu

02 Odpady z prvovyroby v zemédélstvi, zahradnictvi, myslivosti,

rybafstvi a z vyroby a zpracovani potravin

020107 Odpady z lesnictvi (smycené stromy a kefe) (0] 5,00 Stépkovani
15 Odpadni obaly, absorp¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak neurcené
,, ] Predan -

150101 obaly papirové a lepenkové 0] 0,14 rEd%m opravnene
osobé

150102 obaly plastové (e} 0,12 Preda:m opravhene
osobé

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcené

16 02 09 transformatory a kondenzatory s obsahem PCB | N 12,5 zzzf)aém opravhene
Vyuziti na nahradni

1602 14 vyfazena zafizeni 0] 4,20 dily nebo predani k
likvidaci

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0,75 Predani opravnéné

osobé

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

o Dradant =

170101 Beton z demolic objektd, zakladd 0 10,5 redani opravnene
osobé

170107 Stavebni a demoli¢ni sut 0 0,40 Predavm opravnene
osobé

17 02 01 Dfevo 0 0,05 Preda:nl opravnéné
osobé

17 02 03 Plasty 0 0,015 Preda:nl opravnéné
osobé

17 04 05 Rozvadéde kovové bez vyzbroje o) 0,35 Predalm opravnene
osobé

. Predant —

17 04 05 Zelezny $rot — konstrukce, stozary, kolejnice 0 1,55 o;iiaén' opravnene

T INN veviv s PF L7 . v s

17 04 09 Kovové &asti vyhybek zne¢isténé mazadly (NO) [N 0,05 ogz(:)aém opravnene

Vv, v ’ PV d z s ’ v ’

1704 11 Kabely neznecisténé 0 9,40 re %n' opravnene
osobé

17 05 04 Vykopova zemina o 14,9 Cas,tecr\e vyuziti

v ramci stavby
17 09 04 Lamindt z demolic technologickych domka 0 0,03 Pfedani opravnéné

osobé

20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnost
véetné slozek z oddéleného shéru

enské, prim

yslové odpady a odpady z uradi)

200301

Smésny komunalni odpad

0]

0,13

Pfedani opravnéné
osobé
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Tab. 3: Prehled odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort a stavebnich objektt
stavby

Kod
druhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu PS 01 PS 02 PS 03 SO 01 SO 02
odpadu
7 02 . N .
81 0299 kg 0] pryzové podlozky (Zel. svriek) 130,11 |170,00
020107 |t 0 Odpady z Ivesnlctvw (smycené 5,00
stromy a kere, parezy)
150101 |t 0] obaly papirové a lepenkové 0,02 0,10 0,02
150102 |t (0] obaly plastové 0,01 0,10 0,01
transformatory a
160209 | ke N kondenzatory s obsahem PCB 12500
160214 |t 0 vyfazena zafizeni 2,90 0,50 0,80
16 06 02 | kg N nikl — ’kadmlove baterie a 750,0
akumulatory
170101 | t o bfeton ] z demolic objekt(, 8,50 2,00
zakladd TV, sloupy
170107 |t o] stavebni a demoli¢ni sut 0,20 0,20
170201 drevo 0,05
170203 | kg 0} plasty 15,0 120,05 |150,01
170405 |t o |rowvadete  kovove - bez),,, 0,15
vyzbroje
170405 |t o |Zelezny Srot - konstrukee, |, g, 0,05 13,84 |21,71
stozary, kolejnice
170409 | t N |kovové - casti - whybek | oo
znecisténé mazadly (NO)
170411 |t (0] kabely neznecisténé 1,80 5,00 2,60
170504 |t (0] vykopova zemina 4,20 5,00 5,70
170904 |t o |lamindt  z demolic 07 0,01
technologickych domk
200301 |t 0] Smésny komunalni odpad 0,03 0,10
Puda

Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

Pro minimalizaci negativnich vlivi na pldu je predevsim nutné zabranit Uniklm ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedkl a stavebnich zafizeni, ale také Uniku pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbé. V pripadé
kontaminace pldy je nutno okamZité zahdjit sanaci znecisténého pudniho krytu, proto je nutné na stavbé mit k
dispozici vhodné sanacni prostredky.

B.6.2. Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin
a zivoc€icht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Uzemi ani do jeho ochranného pasma. Nejblizsi zvlasté
chranéné uzemi je pfirodni rezervace pod nazvem Hrubovodské suté, ktera lezi cca 6,5 km severné smérem od
stavby. Pamatné stromy ani jejich ochrannd pdsma nebudou stavbou dotceny. Stavba se Caste¢né nachazi v
pfirodnim parku. Stavbou nebude dotcen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani VKP ze zakona.
Nebude dotéen Zadny lesni porost, pouze jeho ochranné pasmo.

V k. G. LoSov p. €. 709 (Mésto Velka Bystfice), p. €. 691/3 (Statutarni mésto Olomouc)
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V k. 4. Velka Bystfice p. €. 2032, 2035/3 (Mésto Velka Bystfice) p. ¢. 2035/4 (Statutarni mésto Olomouc), p. €.
2035/1 (Aclar Milan, Bednatikova Petra, Bubenikova Marta, SIM RoZnovsky Robert a RoZznovska lJitka, Stolicka
FrantiSek, Werner Frantisek)

Vk.d. Mrsklesy na Moravé p. €. 540/8, 822, 821 (CR, Vojenské lesy a statky CR)

V k. 0. Hlubogky p. €. 376 (SJM Balogh Ladislav a Baloghova Eva), p. ¢. 136 (CR, Lesy CR), p. €. 1290 (Metropolitni
kapitula u svatého Vaclava v Olomouci)

Stavba kfizi skladebné prvky USES. V k. 0. Hlubo¢ky stavba mize kfiZit regiondlni biokoridor RK 1519. V k. 4. Velka
Bystrice Stavby prochazi kolem lokalniho biocentra ,,LBC U Petrovce”, kolem regiondlniho biokoridoru RK 1436 —
Zadni travniky — Park, kolem lokalniho biocentra LBC Park a kolem regionalniho biocentra RBC 1814 — Zlaté doly.
Nalezova databdze AOPK CR neuvadi v misté stavby zaznamenany vyskyt zvlaété chranénych druh@ rostlin a
Zivocich(.

Pfi vystavbé bude dodriovana norma €SN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacCnich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017
Ochrana stromd pfi stavebni cinnosti, ktery problematiku a podminky pro vykopové prace v chranéném
korenovém prostoru popisuje v kapitole 4.2.2 Vykopové prace a ochrana koren(.

Vzhledem k uvedenému se nepredpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zvlasté chranéného druhu Zivocicht
a rostlin, také neni s ohledem na rozsah a charakter stavby predpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.

Navrh opatreni k eliminaci negativnich vliva
Navrh na minimalizaci vliv(i na Zivotni prostredi obecné zahrnuje niZze uvedené opatreni:
- v blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu noéniho klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00
pfi dodrzeni stanovenych hygienickych limitl v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;
- pro snizeni hlu¢nosti pri vystavbé vyuZit stavajicich komunikaci s prednostnim trasovanim mimo
zastavéné uzemi;
- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrZzovat v odpovidajicim technickém stavu a pti odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkaplm pohonnych hmot;
- pro minimalizaci prasnosti v obdobi delSiho sucha bude provddéno skrapéni ploch staveniste,
pfijezdovych komunikaci na staveniste;
- prijezdové komunikace udrZovat pravidelnou ocista v souladu s § 28 zakona o pozemnich komunikacich;
- v pfipadé havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v pidnim prostredi
okamzité sanovat doporucenymi sanacnimi prostredky;
- na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava;
- pfFi nakladani s odpady dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

B.6.3. Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba muZe okrajové zasahnout na Gzemi soustavy NATURA 2000 — Ptaci oblast Libava (CZ0711019) nebo EVL pod
nazvem Udoli Bystfice (CZ0714772). Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000 byl vylouéen (viz Dokladovd
Cast).

B.6.4. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni

prostiedi, je-li podkladem

Predmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje Zadnou kategorii dle prilohy ¢. 1 zakona ¢.
100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, proto neni vyZzadovano zjistovaci fizeni podle uvedeného
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivll na Zivotni prostredi (viz Dokladova ¢ast)

B.6.5. V pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavba neni posuzovana dle zdkona €. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.
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B.6.6. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi

Nebudou ovlivnéna stavajici ochranna pasma drah. Nové vznikajici ochranna pasma souvisi s pokladkou
zabezpecovacich a sdélovacich kabell. Ochrana stavby dle jinych pfedpisti nebude dotcena.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Netyka se.

B.8. Zasady organizace vystavby
B.8.1. Technicka zprava

Stavenisté se bude nachdzet mimo zastavéna Uzemi i v zastavénych Uzemich obci Hlubocky a Velkd Bystfice na
zakladé technického feSeni a prostorového umisténi provoznich soubor( a stavebnich objektd dle mistnich
podminek.

V obvodu stavby jsou navrieny plochy zafizeni stavenisté, dle predpokladanych potfeb zhotovitele, podle
konfigurace terénu a vlastnickych vztahd.

Vécné vyuziti ploch zatizeni stavenisté je specifikovano pouze ramcové. Presna specifikace je odvisla od moznosti
(kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzdjemné dohodé mezi
zhotovitelem a investorem v pribéhu vystavby provadét dle potifeby a konkrétni situace prlibézna upresnovani
mist skladek materialG a ploch mezideponii na pozemcich investora v ramci obvodu stavenisté, pfi respektovani a
neprekroceni stavu ploch a pfistupovych cest leZicich v mistech pfedem projednanych pozemk( a komunikaci.
Pro hygienické zazemi zaméstnancl zhotovitele se predpoklada na plochach zafizeni stavenisté umistit mobilni
WC. K uskladnéni materidlu a naradi vyuzit mobilni plechové sklady.

Pred zacatkem stavebnich praci je tfeba provést vytyceni vSech stavajicich inZzenyrskych siti, pti zfizovani ploch
zafizeni stavenisté je tfeba dbat na stavajici a nové inZzenyrské sité a vyvarovat se jejich poskozeni.

Po celou dobu stavby musi byt zajistén bezpecny pfistup a ptijezd k objektliim provozovatele drdhy, respektive
pozemkUm investora.

Po ukonceni stavby budou pozemky uZivané stavbou pro ucely zafizeni stavenisté po dohodé s objednatelem,
zhotovitelem stavby a majiteli pfislusnych pozemkl uvedeny do plvodniho stavu.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Uéel stavby je Gprava stavajicich stani¢énich zabezpeéovacich zatizeni dotéenych ZST. Stavba nevyZaduje pfipojeni
novych zdrojl ani odvod splaskovych ¢i destovych vod.

b) odvodnéni stavenisté,
Neni predmétem stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je dostupné z pfilehlych komunikaci a z kolejisté. Nové prijezdové komunikace na stavbu nebudou
zfizovany. Béhem stavby nebude vyuZita zddna nap. pfipojka. Napdjeni napf. ru¢niho naradi bude zajisténo ze
stavebnich mobilnich dieselagregata.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Béhem vystavby dojde k doasnému narlstu hladiny hluku a emisi tuhych znecistujicich latek zejména béhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku neptekrocila stanovené hygienické limity nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb. a prasnost nepfekrocila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi vystavby je mozné
prasnost snizit kropenim a Cisténim pfrijezdovych pozemnich komunikaci. Pfi vystavbé také nesmi dojit
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemni komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavenisté bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznaceny bezpecnostni paskou, pripadné
ohrazeny zabradlim, vedeni cestujicich pies vykopy v oblasti ZST Hluboéky — Mar. Udoli a ZST Velka Bystfice, bude
osazeno prechody se zabradlim. Ru¢ni vykopy budou zfetelné oznaceny a zabezpeceny tak, aby nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti pracovnikd drahy a cestujicich. VSechna nebezpeénd mista budou fadné oznadena viditelnymi
bezpecnostnimi tabulkami, pfipadné ¢ervenobilymi paskami. Pfejezdy, které budou vypnuty z ¢innosti po vypnuti
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stavajicich SZZ do aktivace upravenych SZZ budou pred vypnutim osazeny prechodnym dopravnim znacenim. Pfi
ptipravé stavby bude pfipadné nutné provést odstranéni naletovych dfevin, pfipadné stromd v okoli kabelové
trasy.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory zafizenim stavenisté budou realizovany prevainé na pozemcich investora. Dlouhodobégjsi
uskladnéni materialQ, jako jsou kabelové bubny a mechanické prvky, neni predpokladano. V pfipadé nutnosti
docasného uskladnéni stavebnich materiald nebo odpadl bude vyuZito nepouzivanych ploch pozemki ve spravé
investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k situovani a charakteru stavby se nepredpokladd ucast treti osoby ani pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu, provizorni Upravy z tohoto divodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Pfedpokladané maximalni mnoZstvi a druhy odpadu jsou uvedeny v kapitole B.2.3.4.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat pfebytec¢nd zemina. Veskeré plochy dotéené
stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do plvodniho stavu. Pfipadnd prebyvajici zemina bude predana
prednostné k jejimu dalSimu vyuziti nebo odvezena k uloZeni do pfislusného zafizeni. Zafizeni stavenisté v¢. deponii
bude zfizeno na draznich pozemcich.

j) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé,

Stavba nelezi v zddném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho
|éCivého zdroje. Stavba nezasahne na Uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavba mize
okrajové zasdhnout do zaplavového uzemi vodniho toku Bystfice.

Pfedmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje Zaddnou kategorii dle pfilohy €. 1 zidkona
¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, proto neni vyzadovano zjistovaci fizeni podle uvedeného
zdkona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi (viz Dokladova Cast).

Stavba muZe okrajové zasdhnout na Gzemi soustavy NATURA 2000 — Ptaci oblast Libava (CZ0711019) nebo EVL pod
nazvem Udoli Bystfice (CZ0714772). Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 byl vyloucen (viz Dokladova
Cast).

Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny. Stavba se nenachazi v prirodnim parku.
Nepredpoklada se zdsah do biotopu nebo stanovisté zvlasté chranéného druhu Zivocichd a rostlin, také neni
s ohledem na rozsah a charakter stavby predpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo ekosystémy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inZzenyrské sité. Pri pokladce je nutno
dodrzovat platné normy a predpisy provozovatele drahy. VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci v zelezniénim provozu a na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v zakoniku prace, predpisu ZD BP Bezpecnost
prace a SZ Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a v normach €SN, SZ TNZ, ON. Zhotovitel zodpovida
za to, Ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se Ucastni realizace dila a budou pfitom provadét pohyb draznich
vozidel a mechanizmi po provozované koleji provozovatele drahy musi mit uzavienou smlouvu s provozovatelem
drahy o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych provozovatelem drahy. Zhotovitel musi pred
zapocetim dila zajistit predepsanou odbornou a zdravotni zplsobilost zaméstnancl podilejicich se na provozovani
a organizovani drazni dopravy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/95 Sb., pfedpisu Zam1
a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zpUsobilosti zhotovitel. PFi praci v
kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynl dopravnich zaméstnancud. Vedouci praci zajisti, aby
pracovisté odpovidalo bezpecnostnim predpisiim, musi zajistit dozor a provadét skoleni pracovnikd. Stavenisté
bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy budou vyznaceny bezpecnostni paskou a
budou zfetelné oznaceny a zabezpeceny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti pracovnikl drahy a cestujicich.
VSechna nebezpecna mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. BEhem provadeéni praci,
napf. vykopl v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich budov nebo konstrukci, nesmi byt zéklady naruseny,
podkopany apod.
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PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
0 pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, Ze po dobu stavebnich Uprav nebude zvySeno nebezpedi vzniku a Sifeni pozaru a budou
dodrZovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrZovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Predevsim urci pozadavky, které zavisi na druhu, misté a zplsobu provozovani ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpelim zejména pfi fezani a svafovani.

Pti provadéni rezani konstrukce pfipadné svarovani musi byt dodrieny podminky o pozarni bezpecnosti pfi
svarovani dle predpisu R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest
ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou
pravidelné skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou dasledné ¢istény.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Upravy
z tohoto divodu nebudou potreba.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

Dopravni opatieni jsou popsana v kapitole p).

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti t¢inkim
vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Pti vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodminecné nutné dodrzovat
podminky ustanoveni platnych bezpeénostnich pfedpisl a technickych norem pfi viech vykonavanych cinnostech,
zejména ZD BP a SZ Bp1. Z pohledu pracovnikd v kolejisti je nutné uréit bezpeénou ptichodovou cestu a zabezpedit
znalost pfrislusnych predpisG. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrZovat platné bezpecnostni
a provozni predpisy a normy, a pouzivat materidl spliujici platné normy.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu,

Postup vystavby je podrobné popsan v kapitole B.8.3.

Dilci terminy nejsou v tomto stupni dokumentace stanoveny a budou stanoveny po vybéru zhotovitele stavby. Za
rozhodujici dil¢i terminy bude povazovan zacatek vystavby, délka omezeni zeleznicni dopravy v dotéenych stanicich
pred zavedenim vyluky Zelezni¢ni dopravy, termin dokonceni ptipravnych praci, termin zavedeni vyluky Zelezni¢ni
dopravy, délka vyluky Zelezni¢ni dopravy, termin ukoncéeni vyluky Zelezni¢ni dopravy a termin aktivace zatizeni,
uvedeni stavby do zkusSebniho provozu, predani stavby investorovi a nasledného uvedeni stavby do trvalého
provozu.

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

p) pozadavky na vyluky verejné dopravy,

Stavba predpoklada vyluky kolejové dopravy sloucenou s planovanou vylukou Spravy trati. Po tuto dobu bude
v Useku stavby zavedena nahradni autobusovad doprava. Objizdné trasy silnicni dopravy nejsou planovany.
Prislusna zavedena opatreni (zejména z hlediska obsluhy zab. zaf.) budou formulovana v rozkazu o vyluce.
Prejezdy, na kterych bude vypnuto zabezpecovaci zafizeni z ¢innosti, budou osazeny prechodnym dopravnim
znalenim.

q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Zhotovitel stavby bude dbat dodrzeni poZadavk(l na pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sbh. tak,
aby usporadani stavenisté vyhovélo obecnym pozadavkim na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a dal$im
pozadavkim stanovenym pfilohou €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.8.2. Vykresy

VSechny potfebné Udaje jsou zakresleny na vykresech C.3 — Koordinacni situacni vykresy.
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B.8.3. Harmonogram vystavby

Realizace stavby by dle predpokladl investora méla probihat v obdobi listopad roku 2024 — kvéten 2025.
Technologické postupy, véetné ¢asového harmonogramu praci upfesni zhotovitel stavby (s ohledem na vlastni
vybavenost, kapacitni moznosti, dostupnost mechanizace) a predlozi ke schvdleni investorovi. V soucasné dobé
neni zhotovitel stavby znamy.

V radmci pfipravnych praci budou vSechna zafizeni v terénu vytycena svymi sprdvci. V blizkosti stavajicich siti budou
provedeny ru¢né kopané sondy.

Po zahajeni stavby budou realizovany prace bez vlivu na stavajici zab. zafizeni tzn. kabelové trasy véetné prechod
pod kolejemi i komunikacemi. Z hlediska vnitfni technologie bude provedena instalace vnitfni vystroje pocitacd
naprav v RM Hlubocky — Mar. Udoli a vZST Velka Bystfice a navazujictho reléového rozhrani bez zasahu do
provozovanych el. obvodd.

Vyluku zabezpecovaciho zafizeni i ruseni izolovanych stykd je vhodné sloucit s planovanou vylukou Spravy trati. Po
tuto dobu bude v dané oblasti zaveden nickolejny provoz. V této vyluce by byly provedeny dalsi prace na zab. zaf.
napf. prepojeni prvkd na nové kabely, montaZ pocitacich bodl, vyména vybranych svétel. ndvéstidel, Uprava rel.
obvodu, ovladaciho stolu, celkové prezkouseni atd.

Po ukonceni vyluky budou provadény dokoncovaci prace bez vlivu na zab. zatizeni.

B.8.4. Schéma stavebnich postupt

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo samostatné schéma stavebnich postup( zpracovéno.
B.8.5. Bilance zemnich hmot

Zemina z vykopl bude shromaZdovéna vedle kabelové ryhy a nasledné pouZita k zpétnému zahozu. Pfipadna
prebytecna zemina bude urcena k dalSimu zpracovani, pfipadné odvezena do zafizeni uréeného k uloZzeni tohoto
druhu odpadu.

v s

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni
Netyka se.

Vypracovali: Ing. Milan Ptacek, Jana Mikulova
Datum: listopad 2023
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