| Objekt: | Číslo objektu: |
|---|---|
| Velká Bystřice, oprava zabezpečovacího zařízení | **PS 03** |

# Seznam příloh

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Název stavby:** | **Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky-Mariánské Údolí** | **Definitivní verze** | | | | | | | | | | |
| | | Označení | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | | |
| **Označení (S-kód):** | S | Den | 19 | | | | | | | | | |
| **Stupeň:** | DSP | Měsíc | 11 | | | | | | | | | |
| **Datum zpracování:** | 19.11.2023 | Rok | 23 | | | | | | | | | |

| Část | | Název objektu | Revize příloh dokumentace | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | *001* | **Technická zpráva** | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***2*** | | **Výkresová část** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | *101* | Polohopisný výkres km 6,1 - 6,7 | X | | | | | | | | | |
| | *102* | Polohopisný výkres km 6,7 - 7,0 | X | | | | | | | | | |
| | *103* | Polohopisný výkres km 7,0 - 7,5 | X | | | | | | | | | |
| | *104* | Polohopisný výkres km 7,5 - 8,5 | X | | | | | | | | | |
| | *200* | Situační schéma (navrhovaný stav) | X | | | | | | | | | |
| | *201* | Situační schéma - demontáže | X | | | | | | | | | |
| | *203* | Situační schéma - příprava ETCS L1 LS | X | | | | | | | | | |
| | *400* | Schéma izolace kolejiště (navrhovaný stav) | X | | | | | | | | | |
| | *401* | Schéma izolace kolejiště - demontáže | X | | | | | | | | | |
| | *410* | Pasivní ochrany snímačů poč. náprav | X | | | | | | | | | |
| | *500* | Dispozice RM - úpravy | X | | | | | | | | | |
| | *600* | Ovládací stůl | X | | | | | | | | | |
| | *700* | Schématické kabelové plány | X | | | | | | | | | |
| | *710* | Tabulka kabelů a chrániček ETCS L1 LS | X | | | | | | | | | |
| | *720* | Tabulka protlaků zab. zař. | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***3*** | | **Výpočty** | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***4*** | | **Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu** | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |