

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

6799/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n“****Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace.


Zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek resp. přílohy č. 1 závazného vzoru smlouvy - Obchodních podmínek při zachování již původně zamýšleného účelu dotčených ustanovení a úpravy provedl do souladu a ve smyslu odst. 10.1. článku 10 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, kde se po zhotoviteli požaduje zpracování Harmonogramu postupu prací a nikoliv Harmonogramu plnění. V Obchodních podmínkách byl proto v definici pojmů vypuštěn pojem „*Harmonogram plnění*“ zcela a v části textu, kde byl uvedený pojem uveden, je na všech místech nahrazen pojmem „*Harmonogram postupu prací*“. Zadavatel současně uveřejňuje provedené změny v aktuální verzi Obchodních podmínek.

Jelikož ke změně dochází bezprostředně následující den po uveřejnění samotné zadávací dokumentace a do podání nabídek zbývá stále lhůta 67 dnů, zadavatel v tomto případě neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Uvedená změna nemá vliv na okruh uchazečů.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: soubor „OBCHODNI_PODMINKY_R_02_14_15052014.pdf“

V Praze dne 15. 05. 2014



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel stavení správy Západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

