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1. Identifika¢ni idaje

1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavba:

Stupent dokumentace:

Charakteristika stavby:

Cislo ISPROFOND:
Cislo SoD objednatele:

Cislo SoD zhotovitele:

b) misto stavby
Misto stavby:

Trat’ dle Prohlaseni o draze 2025'

Kategorie drdhy podle TSI:
Kraj:

Obce s rozsitenou plsobnosti:
Obce s povéienym OU:
Obec:

Katastralni tzemi:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

Datum zpracovani dokumentace:

Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli
nad Luznici (mimo)

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Liniova Zeleznicni stavba, rekonstrukce Zeleznini trati, vefejné
prospésnd stavba

3273214901
E618-S-1121/2024
24 026 201

Zeleznicni trat’ 0401 Gmiind NO — Plzen hl. n.-os.n.
Zeleznicni trat’ 1701 Ceské Velenice — BeneSov u Prahy

(:jeské Velenice stitni hranice — Ceské Budgjovice (dle KJR 199
Ceské Budgjovice — Gmiind NO)

Ceské Velenice — Veseli nad Luznici (dle KJR 226 Veseli nad
LuzZnici — Ceské Velenice)

vySe uvedené trat€ jsou soucdsti drahy celostatni (C)

P5/F3

JihocCesky kraj

Tiebon, Sobéslav

Ceské Velenice, Suchdol nad LuZnici, T¥eboti, Veseli nad LuZnici

Ceské Velenice, Novd Ves nad LuZnici, Dvory nad LuZnici,
Suchdol nad LuZnici, Cep, Majdalena, Ttebon, LuZnice, Lomnice
nad Luznici, Frahelz, Val, Vlkov, Veseli nad LuZnici

Ceské Velenice, Novd Ves nad LuZnici, Dvory nad LuZnici,
Hrdlofezy u Suchdola nad Luznici, Suchdol nad LuzZnici, Cep,
Majdalena, Holicky u Staré Hliny, Ttrebon, Bfilice, Stara Hlina,
Preseka, Luznice, Lomnice nad LuZnici, FrahelZ, Val u Veseli nad
Luznici, Vlkov nad Luznici, Veseli nad Luznici

pro Zelezniéni trat’ 1701 Ceské Velenice — Benesov u Prahy v km
1,812, s pfesahem technologickych profesi do ZST Ceské Velenice

pro Zelezniéni trat’ 1701 Ceské Velenice — BeneSov u Prahy v km
54,151, s ptesahem technologickych profesi do ZST Veseli nad
LuZnici

duben 2025

! Prohld3eni o drdze celostdtn{ a regiondln{ platné pro piipravu jizdniho fadu 2025 ve znéni zmény &. 1

a2, ucinné od 14. 12 2023
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¢) predmét dokumentace

nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Uvedeny zdmér ,,Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli nad LuZnici
(mimo)*, ktery ma charakter liniové Zelezni¢ni stavby — optimalizace a elektrizace Zelezni¢ni trati, je
stavbou drahy, a to v ndvaznosti na definice v pfisluSnych ustanovenich zdkona ¢. 266/1994 Sb. o
drahich, zejména pak ustanoveni v § 5. V souladu s piisluSnymi ustanovenimi stavebniho zakona ¢.
283/2021 Sb. a jeho provadécich vyhlasek se jednd o zménu dokoncené stavby.

trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba ma charakter trvalé stavby. V nékterych stavebnich objektech jsou zahrnuty téZ docasné
trasy inZenyrskych siti (¢4st dokumentace D.2.1.5 a D.2.1.6) a staveniStni sjezdy, umisténé doCasn¢ na
dobu urcitou po dobu realizace stavby, ze stdvajicich komunikaci (¢ast dokumentace D.2.1.8), které
budou ve vSech piipadech odstranény do doby dokonceni celé stavby.

ucel uzivani stavby

Stavba ma charakter liniové Zelezni¢ni stavby, urcené pro provoz vlakii osobni a nakladni
dopravy. Stavba je rekonstrukci stdvajici dopravni infrastruktury (Zelezni¢ni), jejiZ ucel uZivéni se
stavbou nezméni a budou nadéle uZivéany jako dopravni stavby.

d) Sirsi vztahy
vyznam traté v ramci celé sité

Jednokolejnd Zelezni¢ni trat’ v tiseku Ceské Velenice — Veseli nad LuZnici je souéasti drihy
celostatni & 706C (TUDU 1701 Ceské Velenice — BeneSov u Prahy) a zajituje pfedeviim regiondlni
dopravu na tomto dotéeném tuseku a ddlkovou osobni dopravu, véetné mezindrodni, ve sméru Praha —
Tébor — Ceské Velenice / Gmiind NO — Wien.

vztah na evropskou sit’

Pfedmétny udsek traté Zel. trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli nad LuZnici (mimo) je soucasti
vybrané Zelezniéni sité¢ CR, jedna se o drihou celostitni. Samotna Zelezni¢ni trat’ v tomto tseku neni
soucasti dopravni sit¢ TEN-T, v krajnich Zel. stanicich Ceské Velenice a Veseli nad LuZnici se viak na
traté na transevropské dopravni sit¢ TEN-T napojuje.

predepsané parametry

Hlavni néplni stavby je rekonstrukce (optimalizace) a elektrizaci stdvajici jednokolejné
Zelezni¢ni trati od vjezdového oblouku do ZST Ceské Velenice, kde navazuje na jiz diive
zrealizovanou stavbu celkové rekonstrukce této Zel. stanice. Obdobné konec stavby navazuje na jiz
difve zrekonstruovanou ZST Veseli nad LuZnici. V dotéeném tseku Zel. trati se nachézeji Zelezni¢ni
stanice Novd Ves nad LuZnici, Suchdol nad LuZnici, Majdalena, Tfeboni a Lomnice nad LuZnici a Zel.
zastavky Dvory nad Luznici, Hrdlofezy, Suchdol nad LuZnici zastdvka, Majdalena zastdvka, Tieboil
lazné, Luznice, FrahelZ a Vlkov nad LuZnici.

Jedna se o modernizaci vSech staveb a zafizeni v tomto dseku Zelezni¢ni trati a zvySeni tratové
rychlosti. V komplexu jiz zrealizovanych navazujicich staveb vznikne uceleny tUsek Zelezni¢ni trati,
ktery se stane atraktivni pro cestujici vefejnost jak z hlediska rychlosti dopravy, tak z hlediska
komfortu cestovani.

Z hlediska celkové koncepce stavby jde o rekonstrukci a modernizaci jednokolejné traté,
v cilovém stavu trat jednokolejnou zlstane. Podstatnou zménou oproti dne$nimu stavu je jeji
elektrizace, kdy nové trakéni vedeni v celé délce stavby bude navazovat na jiZ provozované TV
v krajnich stanicich Ceské Velenice a Veseli nad LuZnici. V rdmci stavby dojde k dispoziénim
upravnd ve vSech Zelezni¢nich stanicich a zastavkach.
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Cilem stavby je zajistit plnéni zdvaznych parametri modernizované trati a pfispet k vytvoteni
kvalitniho systému Zelezniéni dopravy Ceské republiky, ktery by vintegraci a ndvaznosti s jiz
vybudovanou siti CR a s Zelezni¢ni siti sousednich stiti mohl obstat v silné konkurenci piedeviim
silni¢ni dopravy a zajistit plnéni zdvaznych parametri modernizované trati. Jednd se predevSim o
prostorovou pruchodnost UIC GC, tratovou tfidu zatizeni UIC D4, tipravy geometrickych parametrd
koleje odstrafiujici omezeni rychlosti, zajiSténi dostatecné kapacity drdhy, dodrZeni hygienickych
limitd hluku a vibraci, nahrazeni nevyhovujicich konstrukci a zatizeni, zajiSténi piistupu pro osoby se
sniZenou schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Optimalizaci a elektrizaci dojde ke zvySeni cestovni rychlosti, kultury cestovdni a zvySeni
bezpecnosti vlakové dopravy a racionalizace fizeni provozu, sméfujici zejména k:

= zvySeni kapacity drdhy

= zvySeni rychlosti a tim zkraceni pfepravni doby

= dosaZeni tratové tiidy zatiZzeni D4 a prostorové prichodnosti UIC GC

= zvySeni bezpecnosti cestujicich, zajiSténi pristupu k vlakiim pro osoby se sniZenou schopnosti
pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb,

= zlepSeni obsluZnosti tzemi pro cestujici vefejnost a zjednoduSeni pfestupu cestujicich na
ostatni druhy dopravy

= dodrZeni hygienickych limiti hluku a vibraci

= ndhrada zatfizenfi a staveb vyzilych, provozné nespolehlivych a zastaralych, sniZzeni ndkladt na
obsluhu dopravni cesty

= zajiSténi normového stavu pro poZadované parametry dopravni cesty

=  zajisténi plné interoperability

Predepsané parametry:

= Navrhova tratova rychlost: 120 km.h!

=  Prostorova prichodnost UIC GC

= Tratovai tiida zatiZen{ D4/120

= Trakeni soustava stfidavd 25 kV
interoperabilita

PoZzadavky na posouzeni shody pro jednotlivé subsystémy jsou popsdny v samostatné Casti
dokumentace — N.2.6. Dokumentace pro posuzovani shody. Posouzeni stavby bude provedeno ve fazi
Celkovy navrh a vysledkem dil¢iho stanoviska o ovétenti, a to v ndsledujicich subsystémech:

=  Subsystém Tratové fizeni a zabezpeceni, v souladu se smérnici (EU) 2016/797 ze dne 11.
kvétna 2016 (ve znéni pozdgjsich predpisi)
=  Subsystém Energie, v souladu se smérnici (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 (ve znéni
pozdéjsich predpisi)
=  Subsystém Infrastruktura, v souladu se smérnici (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 (ve
znéni pozdéjSich predpist)
1.2. deaje o Zadateli (zadavateli dokumentace)
Stavebnik (Zadavatel): Sprava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234
DIC: CZ70994234

Zapsand v OR vedeném u Mé&stského soudu v Praze, oddil A,
vlozka 48384

Organizacni sloZka zadavatele: Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/8
186 00 Praha 8
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Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy
NabteZi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace
Zpracovatel dokumentace: SP + SEU_Velenice — Veseli_DSP
zastoupené spolecnosti SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a
130 80 - Praha 3
IC: 2579 33 49
DIC: CZ 2579 33 49
Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka €. 6080
b) Hlavni inZenyr projektu
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Michal Me¢l — autorizovany inZenyr v oboru dopravni
stavby - ID0O &. 0009519
¢) Projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace
Garanti profesi: Kolejovy svrsek a spodek: Ing. Eva Syrova
Nastupiste: Ing. Veronika Kotkova
Zelezniéni piejezdy: Be. Arsen Balash
Mosty, propustky a zdi: Ing. Martin PlSek, DIPONT s.r.0.
Potrubni vedeni: Ing. Jan Kolinsky, Sweco a.s.
Pozemni komunikace: Ing. Pavel Vlk, H-PRO Geo

Kabelovody, kolektory, pozemni stavebni objekty a ostatni
technologickd zafizeni: Ing. Renata Sevéikova

Trakeni a energeticka zatizeni: Ing. Pavel Hausild, Ale§ Budsky
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni: Ing. Jiif Prokipek
Zelezniéni sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof

Silnoprouda technologie véetné DRT: Ing. Miroslav Nezkusil
Dopravni a provozni technologie: Bc. Martin Jarath

POV: Ing. Lukas Pohotely

Geotechnicky prizkum: Mgr. Jakub Hruska

2 W2

d) Projektanti dokumentace piikladané v dokladové ¢asti
Zivotni prostiedi: Ing. Vojtéch Kos a kol.

InZenyring: Ing. Martina Hoffmanova




sSuUDoOP
¥ \PRAHA

,»Optimalizace a elektrizace trati
Ceské Velenice (mimo) — Veseli nad LuZnici (mimo)*

2. VSeobecny popis:

V ramci tohoto stavebniho objektu ,SO 08-30-14.3 Uprava VO v Luznici, vkm 38,5 —
38,6" je feSena Uprava stavajiciho vefejného osvétleni v okoli zelezni¢ni zastavky Luznice.

3. Vychozi podklady:

«  Zavéry z projednani se zastupci slozek investora stavby, spravce zafizeni a provozovatele
zafizeni, které se uskutecnily v pribéhu zpracovani projektové dokumentace

«  Koordina¢ni situace stavby
«  Platné normy CSN, smérnice TSI a smérnice SZ s.o.

4. Pouzité normy a predpisy

Navrzené feSeni technologického zafizeni musi respektovat TKP statnich drah, normy v
nich uvedené a zdkony. Jedna se predevsim o:

CSN 330120
CSN EN 61140

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN IEC 1200-52

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN 50110-2
CSN EN 60 529

CSN IEC 446

CSN 330165

CSN IEC 330166 ed.2
CSN ISO 3864

CSN EN 61643-11

Soubor CSN EN 62305
EN 13 201-2
CSN 31 2000-5-51

CSN 73 6005
CSN 37 5711 ed.2

TNZ 37 5711

CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Normalizovana napéti IEC
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska
pro instalaci zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem
elektrickym proudem.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba
vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodice
ochranného pospojovani

Pokyny pro elektrické instalace — Cast 52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Vybér soustav a zpusoby kladeni vedeni
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Obsluha a préace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)
Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod )

Znaceni vodi¢u barvami nebo &islicemi.

Znaceni vodi¢u barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoveni.
Oznacovani zil kabell a ohebnych Sndr.

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky.

Ochrany pred piepétim nizkého napéti - Cast 11: Prepétova
ochrannd zafizeni zapojena v sitich nizkého napéti - Pozadavky a
zkouSky

Ochrana pred bleskem

Osvétleni pozemnich komunikaci

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba
vedeni

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Drézni zafizeni - kfizeni kabelovych vedeni s zelezni¢nimi
drahami

KFizeni Uloznych zavlaénych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami a vleCkami

Ochrana pre Urazem elektrickym proudem

*  Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
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o Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy.

*  Vyhlad8ka MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

«  Smérnice SZDC &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou souéasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty.

»  Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb statnich drah.

NavrZené Feeni nevyZaduije vyjimku z platnych CSN.
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S.

7.1.

Udaje o souvisejicich SO a PS

Viz. seznam SO a PS

Popis stavajiciho stavu

V blizkosti zelezni¢ni zastavky LuZnice bude upraveno stavajici osvétleni k nové navrzené
komunikaci. Stavajici komunikace bude prodlouzena k novému néstupisti. V ramci stavby bude
feSen navrh verejného osvétleni upravené komunikace.

Navrh technického reSeni

Napétové soustavy, ochrany pied dotykem

Napétova soustava:
«  3PEN AC 50Hz 230/400V, TN-C

Ochrana pred nebezpecnym dotykem CSN 33 2000-4-41 ed3:

zakladni: - zdkladni izolace Zivych ¢asti (¢1.A1), pfepazkami nebo kryty
(Cl.A2)
pri poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.4)

- dvojitou izolaci (€1.412)
Prostredi:
je stanoveno dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o uréeni vnéjsich viivii

7.2. Demontaze

V ramci tohoto SO dojde k demontaZzi stavajiciho stozaru VO za Ucelem nahrazeni
osvétlovacim stozarem novym.

7.3. Navrhovany stav

V ramci tohoto SO bude proveden navrh kabelového vedeni NN v rdmci Upravy komunikace
v oblasti zelezni¢ni zastavky Luznice. Pfipojeni nové osvétlovaci soustavy bude ze stavajiciho
rozvodu VO. Stavajici osvétlovaci stozary nejsou v kolizi se stavbou a budou zachovany.

Pfipojeni je navrzeno kabelem CYKY 4Bx16mm2.
Osvétleni vefejnych prostor bude provedeno pomoci osvétlovacich stozar(i v. 8 m.
NavysSeni energetické bilance je v Fadu do 250W.

7.4. Ulozeni kabelovych vedeni

. UloZeni novych kabelu je navrzeno v souladu s platnymi CSN (zejména dle CSN 73 6005
a CSN 33-2000-5-52 ed.2) a v souladu predpisy SZDC s.o. (s pfedpisem S3, S4 a TNZ 37 57
15):

« ve volné ploSe mimo zpevnéné a mechanicky namahané plochy bude uloZeni feSeno
v zemi do ryhy 80cm hluboké. Kabelové vedeni bude ulozeno s krytim 0,7m v kabelovém
Zlabu.

«  pod mechanicky namahanymi plochami (silnice apod.) bude ulozeni feSeno v zemi do
ryhy120cm hluboké. Kabelové vedeni bude ulozeno v ohebné PE chrani¢ce o praméru
110mm min. 1m pod povrchem zpevnéné plochy. Nad chranickou bude ulozena
bezpecnostni félie Cervené barvy.
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Soubéhy a kfizeni s ostatnimi sitémi budou FeSeny zplsobem zajiStujicim spinéni

podminek pozadovanych vzdalenosti a zpusobu oddéleni pfi soubéhu a kfizeni dle CSN 73
6005 a CSN 33-2000-5-52 ed.2. Geodetické vytyCeni kabelové trasy realizované v ramci
tohoto SO bude provedeno dle seznamu vytyéovanych bodl uvedenych v pfilohach Technické
Zpravy.

Ukladani kabelovych vedeni bude feSeno dle popisu uvedeného v pfilohach dokumentace

LSituace”. Pri_ukladani nové definitivni kabelizace dle priloh dokumentace ,Situace” musi byt

respektovana niveleta nové zrealizovaného upraveného povrchu terénu nebo Zelezni¢niho

télesa — v souladu s technickym rfeSenim stavby!

7.5. Ochranné pasmo

Ochranné pasmo je tvoreno hranici 1m od krajniho kabelu. Cinnosti v ochranném pasmu

se Fidi stanovenymi podminkami.

8. Provizorni stavy

Neni pozadovano.

9. Pokyny, upozornéni

9.1. Zasady provadéni a bezpecénost prace

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1
§ 101 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni
k pfedchéazeni rizikdm (odst.1 § 102 z.¢€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis(, norem a jinych zavaznych
predpist, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postuptm pfip. mistnim bezpe¢nostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravct inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontakiu se zelezni¢ni
dopravou nebo s dopravou silniéni.

Zamestnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti &i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mGze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpec¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se
BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci pro véechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zzelezniéni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby.

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpusobilymi osobami dle predpisu
SZDC Zam1 — o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
ucinny od 1.9.2014
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. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava RAad pro zdravotni a odbornou zptisobilost osob pi
provozovani drahy a drazni dopravy

. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na
draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto
prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

. Prehled zakladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:
. Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

. Z ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

. Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

. NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni

. NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

. NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni

. NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

. NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

. NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedk, v platném znéni

. NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

. NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald, v platném
znéni

. NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci, v platném znéni

. NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu, v platném znéni

. Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

. Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

. Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpeénosti, v platném znéni

. Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpeénosti, v platném znéni

. Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni

. Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid
a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni

. Vyhl.€. 100/1995 Sb., odborna zplsobilost v elekirotechnice na zafizeni UTZ, kterou se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

. Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a ndlezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ciniteli,
v platném znéni

* Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup
pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

9.2. Inzenyrské sité
Stavajici inzenyrské sité v misté stavby byly ovéreny v prab&hu zpracovani projektové
dokumentace. Zakres vyskytujicich se siti neni soucasti tohoto stavebniho objektu, je
uveden v ramci souhrnné (koordinacni) a dokladové ¢asti stavby.
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Pfed zahajenim zemnich a vykopovych praci se provede opétovné ovéreni
veskerych stavajicich siti a zafizeni v zajmovém uzemi véetné jejich vytyéeni a oznaceni,
pripadné odkryti pomoci lokalni prazkumné sondy. Pfi zemnich pracich je nutno
respektovat podminky stanované vyjadfenimi jednotlivych spravca a vlastnikd
stavajicich siti a zafizeni. BEZ VYSE UVEDENYCH KROKU NELZE ZEMNi VYKOPOVE
PRACE ZAHAJIT!

Pfi zemnich pracich je nutno dbat na to, aby nebyla poskozena podzemni zafizeni a aby
byly dodrzeny vzdalenosti pfi kolizi s ostatnimi podzemnimi sitémi dle CSN (v&etné siti v ramci
stavby budovanych — viz koordinaéni situace stavby). V pfipadé nutnosti bude v potfebném
rozsahu provedeno odpovidajicim zplsobem zajisténi dotéenych stavajicich siti.

9.3. Revize

Po ukonceni praci zajisti dodavatel zpracovani platné vychozi revizni zpravy a ,Prikazu
zpusobilosti uréeného technického zafizeni” dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou
poskytnuty investorovi stavby a spravci zafizeni.

9.4. VSeobecna upozornéni
Po instalaci novych siti a zafizeni a pfed zasypem kabelové ryhy se zajisti pfitomnost
spravcu, investora stavby a vlastnika zafizeni za G€elem potvrzeni spravnosti provedenych
praci a provede se geodetické zaméreni. Nové instalovana zafizeni, nové kabely pfipadné
kabelové spojky budou zhotovitelem fadné oznaceny.

Provadéci firma musi dodrzovat podminky dotéenych organizaci, které jsou uvedeny
v jejich vyjadfenich. VeSkeré manipulace a prace v rdmci sité vefejného osvétleni tj. vypinani,
zapinani, montazni prace apod. budou provadény dle postupl stanovenych spravcem zafizeni
a ve spolupraci s ur¢enym odpovédnym pracovnikem. Po ukoneni praci bude zajistén
zku8ebni provoz zafizeni a zaSkoleni obsluhy. Spravci zafizeni bude nasledné preddna
dokumentace provedeni podle skutecného stavu, pracovnikim spravce bude zajistén pfistup
ke v&em vybudovanym zafizenim.

Pouzity material musi odpovidat platnému materidlovému standardu majitele VO a CSN.
Veskeré vyrobky, pouzivané na této stavbé musi byt provedeny v souladu s platnymi zakony.
Pfipadné zmény proti materidlu navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny
projektantem a zadavatelem.

S prebyteénym materidlem, ktery nebude v ramci stavby déale vyuzit, bude nalozeno dle
podminek pro nakladani s odpady, které jsou pro pfedmétnou stavbu stanoveny.

Zpracoval: Jasori Svoboda, JS Projekce elektro, s.r.o.
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