


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	Pontex, spol. s r.o.		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)			Označení (S-kód):	S631500664
				Zakázka:	24-026.201
Název části:	Želeniční mosty			Označení části:	D.2.1.4.1
Název objektu:	Železniční most v ev. km 53,342			Číslo objektu / komplexu:	SO 12-20-04
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-	Smluvní datum zpracování:	
Ing. Jan Bažil		Formáty:	-		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Revize:	
Jihočeský	viz textová část	1701			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 1	S O 1 2 2 0 0 4	X X	4 0 0 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/5 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT5**Objekt: **D.2.1.4 - 0**Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342**Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-20-04 Železniční most v ev. km 53,342						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
44	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 "dle pol. 17120 2,0*209,544 = 419,088 [A] Celkové množství = 419,088 ` " "Celkem `419,088 = 419,088 [B] " "Celkem "419,088 = 419,088 [C] Celkem 419,088 = 419,088000 [B] Celkem 419,088 = 419,088 [B] Celkem 419,088 = 419,088 [B]	T	419,088	-----	-----
45	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 "dle pol. 93713 2,60*66,658 = 173,311 [A] Celkové množství = 173,311 ` " "Celkem `173,311 = 173,311 [B] " "Celkem "173,311 = 173,311 [C] Celkem 173,311 = 173,311000 [B] Celkem 173,311 = 173,311 [B] Celkem 173,311 = 173,311 [B]	T	173,311	-----	-----
54	R015750.929	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 - dle pol. 97817 2*0,01*(19,9*0,7+18,3*1,9)*1,5 = 1,461000 [A] Celkem 1,461 = 1,461000 [B] Celkem 1,461 = 1,461 [B] Celkem 1,461 = 1,461 [B]	T	1,461	-----	-----
1 Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""výkop OP 01 - hl. výkopů 2,00m $((0,80)+(0,80+2,0))/2*2,00*(3,10+3,70)/2 = 12,240$ [A] OP 01 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m $((8,20)+(8,20+1,0))/2*1,0*(3,70) = 32,190$ [B] OP 01 - výkop pro prozšíření opěry pro novou lávku - hl. výkopu 0,80 $((2,60+0,80)*(2,40+2*0,8)+(2,60+1,6)*(2,40+4*0,8))/2*0,80 = 14,848$ [C] výkop OP 02 - hl. výkopů 2,00m $((0,80)+(0,80+2,80))/2*2,00*(3,10+3,70)/2 = 14,960$ [E] OP 02 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - výkop pro koncový příčník - hl. 3,45m $(3,0+7,50)/2*3,45*(3,10+3,70)/2 = 61,583$ [F] OP 02 - výkop pro prozšíření opěry pro novou lávku - hl. výkopu 0,80 $((2,60+0,80)*(2,40+2*0,8)+(2,60+1,6)*(2,40+4*0,8))/2*0,80 = 14,848$ [G] Celkové množství = 150,669 ` " ""Celkem `150,669 = 150,669 [B] " "Celkem "150,669 = 150,669 [C] Celkem 150,669 = 150,669000 [B] Celkem 150,669 = 150,669 [B] Celkem 150,669 = 150,669 [B]	M3	150,669	-----	-----
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkop rýh pro prahy pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""OP 01 - práh v patě dlážby pod mostem $9,40*0,30*0,80 = 2,256$ [A] OP 02 - práh v patě dlážby pod mostem $9,40*0,30*0,80 = 2,256$ [E] Celkové množství = 4,512 ` " ""Celkem `4,512 = 4,512 [B] " "Celkem "4,512 = 4,512 [C] Celkem 4,512 = 4,512000 [B] Celkem 4,512 = 4,512 [B] Celkem 4,512 = 4,512 [B]	M3	4,512	-----	-----
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku a meziskládku OTSKP - 2025 ""dle pol. 13183 150,669 = 150,669 [A] dle pol. 13283 4,512 = 4,512 [B] Celkové množství = 155,181 ` " ""Celkem `155,181 = 155,181 [B] " "Celkem "155,181 = 155,181 [C] Celkem 155,181 = 155,181000 [B] Celkem 155,181 = 155,181 [B] Celkem 155,181 = 155,181 [B]	M3	155,181	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp svahových kuželů dosypání stávajících kuželů u opěr do požadovaného tvaru OTSKP - 2025 ""OP 01 - kužel výška 6,10m, poloměr 9,15m - odhad dosypávky 20% objemu, + dosypání rozšíření pod lávku $1/4 * (1/3 * 3,14 * 6,10^2 * 9,15) * 0,20 + 3,10 * 8,50 * 6,10 / 2 = 98,186$ [C] OP 01 - kužel výška 6,10m, poloměr 9,15m - odhad dosypávky 20% objemu $1/4 * (1/3 * 3,14 * 6,10^2 * 9,15) * 0,20 = 17,818$ [D] OP 02 - kužel výška 5,60m, poloměr 8,40m - odhad dosypávky 20% objemu, + dosypání rozšíření pod lávku $1/4 * (1/3 * 3,14 * 5,60^2 * 8,40) * 0,20 + 3,10 * 7,60 * 5,60 / 2 = 79,754$ [B] OP 01 - kužel výška 5,60m, poloměr 8,40m - odhad dosypávky 20% objemu $1/4 * (1/3 * 3,14 * 5,60^2 * 8,40) * 0,20 = 13,786$ [E] Celkové množství = 209,544 ` " ""Celkem `209,544 = 209,544 [B] " "Celkem "209,544 = 209,544 [C] Celkem 209,544 = 209,544000 [B] Celkem 209,544 = 209,544 [B] Celkem 209,544 = 209,544 [B]	M3	209,544	-----	-----
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina - požadavky dle TZ požadavky na hutnění - dle TZ OTSKP - 2025 ""zásyp výkopů OP 01 - hl. zásypu 2,0 m $(1,35 + 3,255) / 2 * 2,0 * 6,389 = 29,421$ [A] OP 01 - zásyp výkopu za nasazenou deskou odměřeno z cadu $2,867 * 6,389 = 18,317$ [B] zásyp výkopů OP 02 - hl. zásypu 1,30 m $(1,35 + 2,8) / 2 * 1,3 * 6,392 = 17,242$ [D] OP 02 - zásyp táhel 2,539 `(m2)` $(6,392) = 16,229$ [E] OP 02 - zásyp koncového příčniku hl. 3,40 m $(1,0 + 6,6) / 2 * 3,40 * 6,392 = 82,585$ [C] Celkové množství = 163,794 ` " ""Celkem `163,794 = 163,794 [B] " "Celkem "163,794 = 163,794 [C] Celkem 163,794 = 163,794000 [B] Celkem 163,794 = 163,794 [B] Celkem 163,794 = 163,794 [B]	M3	163,794	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp drenáže štěrkodrtí za rubem opěr OTSKP - 2025 " $\text{za OP 01 } 0,50 \times 0,50 \times 9,55 = 2,388$ [A] $\text{za OP 02 } 0,50 \times 0,50 \times 9,50 = 2,375$ [B] Celkové množství = 4,763 ` " " $\text{Celkem } 4,763 = 4,763$ [B] " " $\text{Celkem } 4,763 = 4,763$ [C] Celkem 4,763 = 4,763000 [B] Celkem 4,763 = 4,763 [B] Celkem 4,763 = 4,763 [B]	M3	4,763	-----	-----
2 Základy -----						
59	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM viz příloha 2_205 vrtý pro injecktáž stávajícího kamenného zdiva OTSKP_2025 - 2025 $258,2 = 258,200$ [A]	M	258,200	-----	-----
7	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 základy C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zemínou OTSKP - 2025 " $\text{základ pro osazení lávky } 2,63 \times 2,0 \times 1,0 + 2,63 \times 2,4 \times 1,0 = 11,572$ [A] OP 02 - táhla pod nasazenou deskou $2,80 \times 0,60 \times (3,70 + 3,06) / 2 + 1,0 \times 1,45 \times (3,60 + 3,50) / 2 + 1,40 \times 1,433 \times (3,50 + 3,40) / 2 = 17,747$ [B] OP 02 - koncový příčník $0,60 \times 2,60 \times (3,70 + 3,10) / 2 = 5,304$ [C] Celkové množství = 34,623 ` " " $\text{Celkem } 34,623 = 34,623$ [B] " " $\text{Celkem } 34,623 = 34,623$ [C] Celkem 34,623 = 34,623000 [B] Celkem 34,623 = 34,623 [B] Celkem 34,623 = 34,623 [B]	M3	34,623	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B výztuž 180 kg/m ³ vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "dle pol. 272325 0,18*34,623 = 6,232 [A] Celkové množství = 6,232 ` " "Celkem `6,232 = 6,232 [B] " "Celkem "6,232 = 6,232 [C] Celkem 6,232 = 6,232000 [B] Celkem 6,232 = 6,232 [B] Celkem 6,232 = 6,232 [B]	T	6,232	-----	-----
9	2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřících bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava OTSKP - 2025 "1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----
60	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_205 injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025 (3,14*0,25*0,25)*258,2 = 50,672 [A]	M3	50,672	-----	-----
55	288382	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 18M V PODZEMÍ Cenová soustava OTSKP - 2025 3,1416/4*1,0*(4,9*48+1/2*(7,2+14)*43) = 542,711400 [A] Celkem 542,7114 = 542,711400 [B] Celkem 542,711 = 542,711 [B] Celkem 542,711 = 542,711 [B]	M3	542,711	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	28997C Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 viz příloha 2_026 OTSKP - 2025 ""skladba SVI-1 84,73 = 84,730 [A] Celkové množství = 84,730 ` " ""Celkem `84,73 = 84,730 [B] " "Celkem "84,73 = 84,730 [C] Celkem 84,73 = 84,730000 [B] Celkem 84,73 = 84,730 [B] Celkem 84,73 = 84,730 [B]	M2	84,730	-----	-----
11	28997G Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 800G/M2 viz příloha 2_026 měkká ochrana izolace OTSKP - 2025 ""skladba SVI-2 38,67 = 38,670 [A] Celkové množství = 38,670 ` " ""Celkem `38,67 = 38,670 [B] " "Celkem "38,67 = 38,670 [C] Celkem 38,67 = 38,670000 [B] Celkem 38,67 = 38,670 [B] Celkem 38,67 = 38,670 [B]	M2	38,670	-----	-----
12	28999 Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE viz příloha 2_026 separační folie ze skladby SVI-1 OTSKP - 2025 ""84,73 = 84,730 [A] Celkové množství = 84,730 ` " ""Celkem `84,73 = 84,730 [B] " "Celkem "84,73 = 84,730 [C] Celkem 84,73 = 84,730000 [B] Celkem 84,73 = 84,730 [B] Celkem 84,73 = 84,730 [B]	M2	84,730	-----	-----
3 Svislé konstrukce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_201 a 202 římasy C30/37 na opěrách a a nasazených deskách vč. letopočtu výstavby vložení matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění OTSKP - 2025 "za OP 01 - vlevo (š. 0,55m, proměnná v. nosu římasy) $(0,15 \cdot (0,93 + 0,65) / 2 + 0,45 \cdot 0,25) \cdot 8,162 = 1,885$ [A] za OP 01 - vpravo - rozšíření (š. 1,630) $(1,63 \cdot 0,35 + 0,64 \cdot 0,295) \cdot 2,15 = 1,632$ [B] za OP 01 - vpravo (š. 0,50m) $(0,10 \cdot 0,35 + 0,40 \cdot 0,25) \cdot 6,012 = 0,812$ [D] za OP 02 - vlevo (š. 0,55m, proměnná v. nosu římasy) $(0,15 \cdot (0,93 + 0,65) / 2 + 0,45 \cdot 0,25) \cdot 7,229 = 1,670$ [C] za OP 02 - vpravo - rozšíření (š. 1,630) $(1,63 \cdot 0,35 + 0,64 \cdot 0,295) \cdot 2,15 = 1,632$ [E] za OP 02 - vpravo (š. 0,50m) $(0,10 \cdot 0,35 + 0,40 \cdot 0,25) \cdot 5,079 = 0,686$ [F] Celkové množství = 8,317 " "Celkem 8,317 = 8,317 [B] " "Celkem 8,317 = 8,317 [C] Celkem 8,317 = 8,317000 [B] Celkem 8,317 = 8,317 [B] Celkem 8,317 = 8,317 [B]	M3	8,317	-----	-----
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_203 a 204 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry OTSKP - 2025 $(11443,9 + 11942,2) / 1000 \cdot 0,0492 = 1,150596$ [A] Celkem 1,150596 = 1,150596 [B] Celkem 1,151 = 1,151 [B] Celkem 1,151 = 1,151 [B]	T	1,151	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 viz příloha 2_201 a 202 opěry C30/37 (nasazené desky -viz pol. 420325) (táhla pod nasazenou deskou - viz pol. 27325) vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou vč. letopočtu výstavby vložení matrice do betonu , v.písma 175 mm OTSKP - 2025 "OP 01 - dřík $2,993 \cdot (1,643 + 1,75) / 2 \cdot 7,40 = 37,574$ [A] OP 01 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou $0,30 \cdot 0,50 \cdot 7,40 = 1,110$ [C] OP 01 - bločky $2 \cdot 0,80 \cdot 0,80 \cdot 0,215 = 0,275$ [E] OP 02 - dřík $2,977 \cdot (1,491 + 1,60) / 2 \cdot 7,40 = 34,047$ [D] OP 02 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou $0,30 \cdot 0,50 \cdot 7,40 = 1,110$ [B] OP 02 - bločky $2 \cdot 0,80 \cdot 0,80 \cdot 0,215 = 0,275$ [F] Celkové množství = 74,391 " "Celkem `74,391 = 74,391 [B] " "Celkem "74,391 = 74,391 [C] Celkem 74,391 = 74,391000 [B] Celkem 74,391 = 74,391 [B] Celkem 74,391 = 74,391 [B]	M3	74,391	-----	-----
16	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_203 a 204 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry OTSKP - 2025 $(11443,9 + 11942,2) / 1000 \cdot (74,391 / (74,391 + 86,574)) = 10,808035$ [A] Celkem 10,808035 = 10,808035 [B] Celkem 10,808 = 10,808 [B] Celkem 10,808 = 10,808 [B]	T	10,808	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 viz příloha 2_201 a 202 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zemínou OTSKP - 2025 ""deska nad OP 01 $6,29 \cdot (1,10 + 0,66) / 2 \cdot 7,70 + (0,35 + 0,30) / 2 \cdot 0,50 \cdot 6,29 = 43,643$ [A] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 8,163 + ((0,71 - 0,25) + (0,75 - 0,25)) / 2 \cdot 0,35 \cdot 8,163 = 1,412$ [B] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 8,163 + (0,71 - 0,25) \cdot 0,64 \cdot 2,20 + ((0,71 - 0,25) + (0,48 - 0,25)) / 2 \cdot 0,35 \cdot (8,163 - 2,20) = 1,409$ [D] deska nad OP 02 $6,30 \cdot (1,10 + 0,60) / 2 \cdot 6,80 + (0,35 + 0,30) / 2 \cdot 0,50 \cdot 6,30 = 37,438$ [G] deska nad OP 02 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 7,28 + ((0,71 - 0,25) + (0,75 - 0,25)) / 2 \cdot 0,35 \cdot 7,28 = 1,259$ [C] deska na OP 02 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 8,20 + (0,71 - 0,25) \cdot 0,64 \cdot 2,20 + ((0,71 - 0,25) + (0,48 - 0,25)) / 2 \cdot 0,35 \cdot (8,20 - 2,20) = 1,413$ [F] Celkové množství = 86,574 " ""Celkem `86,574 = 86,574 [B] " "Celkem "86,574 = 86,574 [C] Celkem 86,574 = 86,574000 [B] Celkem 86,574 = 86,574 [B] Celkem 86,574 = 86,574 [B]	M3	86,574	-----	-----
18	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_203 a 204 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry OTSKP - 2025 $(11443,9 + 11942,2) / 1000 \cdot (86,574 / (74,391 + 86,574)) = 12,578065$ [A] Celkem 12,578065 = 12,578065 [B] Celkem 12,578 = 12,578 [B] Celkem 12,578 = 12,578 [B]	T	12,578	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 "1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	-----	-----
20	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 jednosměrné 2 = 2,000000 [A] Celkové množství = 2,000000 Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
21	428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 pevné 1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 viz příloha 2_101 podkladní beton C12/15 OTSKP - 2025 ""OP 01 a OP2 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (7,208+0,20)*(3,0+3,29+0,2*2)*0,15+6,48*(8,85+0,2+3,724+0,84+0,2)*0,15 = 20,861 [B] OP 01 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu 0,35*0,35*9,1 = 1,115 [C] OP 02 - pod koncový příčník 0,90*0,15*3,10 = 0,419 [F] OP 02 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu 0,35*0,35*9,1 = 1,115 [G] pod základ lávky 2,8*(2,726+0,2)*0,15+2,4*(2,726+0,2)*0,15 = 2,282 [A] Celkové množství = 25,792 ` " ""Celkem `25,792 = 25,792 [B] " "Celkem "25,792 = 25,792 [C] Celkem 25,792 = 25,792000 [B] Celkem 25,792 = 25,792 [B] Celkem 25,792 = 25,792 [B]	M3	25,792	-----	-----
23	451384.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 0,10m betonové prahy v patě odláždění vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže OTSKP - 2025 ""patky v patě odláždění - dle pol. 13283 4,512 = 4,512 [A] dle pol. 465512 69,96*0,10 = 6,996 [B] Celkové množství = 11,508 ` " ""Celkem `11,508 = 11,508 [B] " "Celkem "11,508 = 11,508 [C] Celkem 11,508 = 11,508000 [B] Celkem 11,508 = 11,508 [B] Celkem 11,508 = 11,508 [B]	M3	11,508	-----	-----
24	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE viz příloha 2_026 skladba SVI -1 tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže OTSKP - 2025 ""84,73*0,05 = 4,237 [A] Celkové množství = 4,237 ` " ""Celkem `4,237 = 4,237 [B] " "Celkem "4,237 = 4,237 [C] Celkem 4,237 = 4,237000 [B] Celkem 4,237 = 4,237 [B] Celkem 4,237 = 4,237 [B]	M3	4,237	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zpevnění zához z lomového kamene plochy odměřeny z acad tl. 1,0m Cenová soustava OTSKP - 2025 ""96,47*1,0 = 96,470 [A] Celkové množství = 96,470 ` ` " ""Celkem `96,47 = 96,470 [B] " "Celkem "96,47 = 96,470 [C] Celkem 96,47 = 96,470000 [B] Celkem 96,47 = 96,470 [B] Celkem 96,47 = 96,470 [B]	M3	96,470	-----	-----
26	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO pohoz kamenivem pod mostem - tl. 0,15m plocha odměřena z acad Cenová soustava OTSKP - 2025 ""143,4*0,15 = 21,510 [A] Celkové množství = 21,510 ` ` " ""Celkem `21,51 = 21,510 [B] " "Celkem "21,51 = 21,510 [C] Celkem 21,51 = 21,510000 [B] Celkem 21,51 = 21,510 [B] Celkem 21,51 = 21,510 [B]	M3	21,510	-----	-----
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20 plochy odláždění odměřeny z acad Cenová soustava OTSKP - 2025 ""69,96*0,20 = 13,992 [A] Celkové množství = 13,992 ` ` " ""Celkem `13,992 = 13,992 [B] " "Celkem "13,992 = 13,992 [C] Celkem 13,992 = 13,992000 [B] Celkem 13,992 = 13,992 [B] Celkem 13,992 = 13,992 [B]	M3	13,992	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	R42417B01	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI viz příloha 2_029 nosná konstrukce z oceli trámy s ortotropní mostovkou v rozsahu dle PD Cenová soustava - " $238932,30/1000 = 238,932$ [A] Celkové množství = $238,932$ `" " $\text{Celkem } 238,932 = 238,932$ [B] " "Celkem " $238,932 = 238,932$ [C] Celkem $238,932 = 238,932000$ [B] Celkem $238,932 = 238,932$ [B] Celkem $238,932 = 238,932$ [B]	T	238,932	-----	-----
47	R42417B02	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - MONTÁŽ nosná konstrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - " $238932,30/1000 = 238,932$ [A] Celkové množství = $238,932$ `" " $\text{Celkem } 238,932 = 238,932$ [B] " "Celkem " $238,932 = 238,932$ [C] Celkem $238,932 = 238,932000$ [B] Celkem $238,932 = 238,932$ [B] Celkem $238,932 = 238,932$ [B]	T	238,932	-----	-----
48	R42417B03	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - PKO nosná konstrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - " $3130,138 = 3130,138$ [A] Celkové množství = $3130,138$ `" " $\text{Celkem } 3130,138 = 3130,138$ [B] " "Celkem " $3130,138 = 3130,138$ [C] Celkem $3130,138 = 3130,138000$ [B] Celkem $3130,138 = 3130,138$ [B] Celkem $3130,138 = 3130,138$ [B]	M2	3 130,138	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU viz příloha 2_205 hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD Cenová soustava OTSKP - 2025 "dle pol. 938443 116,812 = 116,812 [A] Celkové množství = 116,812 ` " "Celkem `116,812 = 116,812 [B] " "Celkem "116,812 = 116,812 [C] Celkem 116,812 = 116,812000 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B]	M2	116,812	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
29	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY viz příloha 2_026 skladba SVI 4 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr Cenová soustava OTSKP - 2025 "7,5 = 7,500 [A] Celkové množství = 7,500 ` " "Celkem `7,5 = 7,500 [B] " "Celkem "7,5 = 7,500 [C] Celkem 7,5 = 7,500000 [B] Celkem 7,5 = 7,500 [B] Celkem 7,5 = 7,500 [B]	M2	7,500	-----	-----
50	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU izolace na nasazených deskách viz příloha 2_026 skladba SVI -1 souvrvství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz Cenová soustava - "84,73 = 84,730 [A] Celkové množství = 84,730 ` " "Celkem `84,73 = 84,730 [B] " "Celkem "84,73 = 84,730 [C] Celkem 84,73 = 84,730000 [B] Celkem 84,73 = 84,730 [B] Celkem 84,73 = 84,730 [B]	M2	84,730	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	R711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S MĚKKOU OCHRANOU viz příloha 2_026 skladba SVI -2 souvrvství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s měkkou ochranou vč. kotvení Cenová soustava - " $38,67 = 38,670$ [A] Celkové množství = $38,670$ ` " " $\text{Celkem } 38,67 = 38,670$ [B] " " $\text{Celkem } 38,67 = 38,670$ [C] Celkem $38,67 = 38,670000$ [B] Celkem $38,67 = 38,670$ [B] Celkem $38,67 = 38,670$ [B]	M2	38,670	-----	-----
52	R7114150	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ BEZEŠVÁ S MĚKKOU OCHRANOU z pryžových desek viz příloha 2_026 skladba SVI -3 izolace na NK OK bezešvá izolace s ochráníu pryžovými deskami - celk. tl. 20mm kpl. vč. pryžových desek Cenová soustava - " $273,36 = 273,360$ [A] Celkové množství = $273,360$ ` " " $\text{Celkem } 273,36 = 273,360$ [B] " " $\text{Celkem } 273,36 = 273,360$ [C] Celkem $273,36 = 273,360000$ [B] Celkem $273,36 = 273,360$ [B] Celkem $273,36 = 273,360$ [B]	M2	273,360	-----	-----
8 Potrubí						-----
30	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za nasazenými deskami vč. zavičkování Cenová soustava OTSKP - 2025 " $\text{Za OP } 01 \text{ } 9,10 = 9,100$ [A] $\text{Za OP } 02 \text{ } 9,10 = 9,100$ [B] Celkové množství = $18,200$ ` " " $\text{Celkem } 18,2 = 18,200$ [B] " " $\text{Celkem } 18,2 = 18,200$ [C] Celkem $18,2 = 18,200000$ [B] Celkem $18,2 = 18,200$ [B] Celkem $18,2 = 18,200$ [B]	M	18,200	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU vyústění drenáže OTSKP - 2025 " $2 = 2,000$ [A] Celkové množství = $2,000$ ` " " $\text{Celkem } 2 = 2,000$ [B] " " $\text{Celkem } 2 = 2,000$ [C] Celkem $2 = 2,000000$ [B] Celkem $2 = 2,000$ [B] Celkem $2 = 2,000$ [B]	KUS	2,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
32	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy bez skládkového OTSKP - 2025 " $\text{na křídlech } 2 \times 8,62 + 2 \times 7,78 = 32,800$ [A] Celkové množství = $32,800$ ` " " $\text{Celkem } 32,8 = 32,800$ [B] " " $\text{Celkem } 32,8 = 32,800$ [C] Celkem $32,8 = 32,800000$ [B] Celkem $32,8 = 32,800$ [B] Celkem $32,8 = 32,800$ [B]	M	32,800	-----	-----
33	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruba okolo odláždění OTSKP - 2025 " $\text{OP 01 - sklon koef. } 1,20 \times 1,20 \times 8,50 + 1,60 + 2,65 + 1,20 \times (6,0 + 2,20) + 2,90 = 27,190$ [A] OP 02 $1,20 \times 7,60 + 1,60 + 3,0 + 1,20 \times (4,90 + 2,20) + 3,40 = 25,640$ [B] Celkové množství = $52,830$ ` " " $\text{Celkem } 52,83 = 52,830$ [B] " " $\text{Celkem } 52,83 = 52,830$ [C] Celkem $52,83 = 52,830000$ [B] Celkem $52,83 = 52,830$ [B] Celkem $52,83 = 52,830$ [B]	M	52,830	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	93261 Cenová soustava	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU porovnatelná položka pochozí rošt na služební lávce vč. kotvení kpl. provedení OTSKP - 2025 " $0,975 \times 42,60 = 41,535$ [A] Celkové množství = 41,535 ` " " $\text{Celkem } 41,535 = 41,535$ [B] " " $\text{Celkem } 41,535 = 41,535$ [C] Celkem 41,535 = 41,535000 [B] Celkem 41,535 = 41,535 [B] Celkem 41,535 = 41,535 [B]	M2	41,535	-----	-----
56	93311 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 $1 = 1,000000$ [A] Celkové množství = 1,000000 Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	-----	-----
36	935212 Cenová soustava	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz z beton. tvarovek vč. lože dle TZ OTSKP - 2025 " $u \text{ OP } 01 \ 4,80 = 4,800$ [A] $u \text{ OP } 02 \ 4,50 = 4,500$ [B] Celkové množství = 9,300 ` " " $\text{Celkem } 9,3 = 9,300$ [B] " " $\text{Celkem } 9,3 = 9,300$ [C] Celkem 9,3 = 9,300000 [B] Celkem 9,3 = 9,300 [B] Celkem 9,3 = 9,300 [B]	M	9,300	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 mostní odvodňovací souprava rozmístěno cca 2,60m kpl. provedení vč. napojení na svislý svod a vyústění volně pod most vč. svislých svodů Cenová soustava OTSKP - 2025 ""16 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000 `" ""Celkem `16 = 16,000 [B] " "Celkem "16 = 16,000 [C] Celkem 16 = 16,000000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B]	KUS	16,000	-----	-----
38	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE viz příloha 2_205 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 116,812 = 116,812 [A] Celkové množství = 116,812 `" ""Celkem `116,812 = 116,812 [B] " "Celkem "116,812 = 116,812 [C] Celkem 116,812 = 116,812000 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B]	M2	116,812	-----	-----
39	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_205 očištění kamenného zdiva ponechané části stávajících konstrukcí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - stávající úložný práh 3,018*(6,40+2*2,70) = 35,612 [A] OP 01 - křídla 2*(3,0+0,50)/2*7,30 = 25,550 [B] OP 02 - stávající úložný práh 2,80*(6,40+2*2,70) = 33,040 [D] OP 02 - křídla 2*(3,0+0,50)/2*6,46 = 22,610 [E] Celkové množství = 116,812 `" ""Celkem `116,812 = 116,812 [B] " "Celkem "116,812 = 116,812 [C] Celkem 116,812 = 116,812000 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B]	M2	116,812	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_205 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 116,812 = 116,812 [A] Celkové množství = 116,812 ` " ""Celkem `116,812 = 116,812 [B] " "Celkem "116,812 = 116,812 [C] Celkem 116,812 = 116,812000 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B] Celkem 116,812 = 116,812 [B]	M2	116,812	-----	-----
41	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající nosné ocelové konstrukce vč. demontáže dilatačních zařízení vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy odhad výměr bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""100 = 100,000 [A] Celkové množství = 100,000 ` " ""Celkem `100 = 100,000 [B] " "Celkem "100 = 100,000 [C] Celkem 100 = 100,000000 [B] Celkem 100 = 100,000 [B] Celkem 100 = 100,000 [B]	T	100,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr OTSKP - 2025 ""OP 01 - ubourání částí opěry - dřík + ZZ 0,60*2,70*6,40+1,70*1,37*6,40 = 25,274 [A] OP 01 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*8,62*1,0 = 9,482 [B] OP 01 - římsa 2*0,70*8,62*0,25 = 3,017 [C] OP 02 - ubourání částí opěry - dřík 0,60*2,70*6,4+0,90*1,20*6,7 = 17,604 [F] OP 02 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*7,78*1,0 = 8,558 [G] OP 02 - římsa 2*0,70*7,78*0,25 = 2,723 [H] Celkové množství = 66,658 ` " ""Celkem `66,658 = 66,658 [B] " "Celkem "66,658 = 66,658 [C] Celkem 66,658 = 66,658000 [B] Celkem 66,658 = 66,658 [B] Celkem 66,658 = 66,658 [B]	M3	66,658	-----	-----
43	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) vybourání ložisek na opěrách a pilířích vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného OTSKP - 2025 ""2*2 = 4,000 [A] Celkové množství = 4,000 ` " ""Celkem `4 = 4,000 [B] " "Celkem "4 = 4,000 [C] Celkem 4 = 4,000000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B]	KUS	4,000	-----	-----
57	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 2*(19,9*0,7+18,3*1,9) = 97,400000 [A] Celkem 97,40 = 97,400000 [B] Celkem 97,4 = 97,400 [B] Celkem 97,4 = 97,400 [B]	M2	97,400	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-04] - Železniční most v ev. km 53,342

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ok zábradlí kpl. vč. PKO a kotvení dodávka + montáž Cenová soustava - (464,0+736,9+818,7+1563,8)/1000 = 3,583400 [A] Celkem 3,5834 = 3,583400 [B] Celkem 3,583 = 3,583 [B] Celkem 3,583 = 3,583 [B]	t	3,583	-----	-----
58	R9112A1a	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ výplň zábradlí z tahokovu Cenová soustava - 69,75 = 69,750000 [A] Celkem 69,75 = 69,750000 [B] Celkem 69,75 = 69,750 [B] Celkem 69,75 = 69,750 [B]	M2	69,750	-----	-----
34	R93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY - atyp. viz příloha 2_304 atypické mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v místě přechodu kolejového lože mezi opěrami a nk vykázáno na půdorysný průměr kpl. provedení Cenová soustava - ""2*7,26 = 14,520 [A] Celkové množství = 14,520 ` " ""Celkem `14,52 = 14,520 [B] " "Celkem "14,52 = 14,520 [C] Celkem 14,52 = 14,520000 [B] Celkem 14,52 = 14,520 [B] Celkem 14,52 = 14,520 [B]	M	14,520	-----	-----