

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 147101/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Jana Poštulková
Telefon +420 972 766 805
Mobil +420 702 295 453
E-mail ORQVAvz@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum 3. září 2026

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 9. 2026 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Velká Bystřice“

evidenční číslo VZ: 63525090

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.5 Výzvy k podání nabídky č.j. 140585/2026-SŽ-GR-O15 ze dne 31. 8. 2026 (dále jen „Výzva“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu.

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

V rámci zadávací dokumentace – výkaz výměr – SO 02 – Velká Bystřice, rušení izolovaných styků:

V položce č. 1 viz níže je specifikována výměna pryžových podložek.

1	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	434,280		0,00	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	---	---	---------	--	------	----------------------

PP

Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

Poznámka k položce:

P

Metr kolejnice=m

Tyto pryžové podložky však postrádáme v materiálových položkách v daném stavebním objektu a rovněž v dodávkách Centrálního nákupu materiálu zadavatele.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o doplnění příslušné materiálové položky do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že pryžové podložky budou dodány zadavatelem a daná informace v obsahu zadávací dokumentace absentuje. Na základě dané skutečnosti zadavatel přistupuje k doplnění Zadávací dokumentace o daný údaj tak, že do Zvláštních technických podmínek (příloha č. 2 b) Dílu 2 Zadávací dokumentace) je vložen nový odstavec 4.23.3 ve znění:

4.23.3 Materiál dodávaný objednatel (mimo CNM)

4.23.3.1 *Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál včetně kódů.*

4.23.3.2 *Rozsah materiálu (typ a množství) je následující:*

Kód položky	Název materiálu	množství	poznámka
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice	1400	nový

Výše uvedený materiál není součástí nákladů stavby oceněné Zhotovitelem (není součástí cenové nabídky Zhotovitele).

4.23.3.3 *Místo předání materiálu: ŽST Velká Bystřice*

Výše specifikovaná změna Zadávací dokumentace je provedena v následující části Zadávací dokumentace:

V Příloze č. 2b Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Zvláštní technické podmínky (na profilu zadavatele označeno jako Díl 2_2b ZTP_verze_2.9.2026 – viz příloha P1 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1).

Výše specifikovaný dokument je nedílnou součástí Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1, a současně nahrazuje původní dokument, které byl součástí Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 31. 8. 2026.

Výše provedené vysvětlení, změna a doplnění Dílu 2 Zadávací dokumentace má rovněž vliv pouze na změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3, Výzvy, a která v důsledku výše uvedeného doplnění bude o 37 800,00 Kč bez DPH vyšší. Zadavatel v návaznosti na předchozí větu mění znění článku 5.3 Výzvy následovně:

Původní znění čl. 6.3 Výzvy:

6.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **25 932 047,00 Kč** (bez DPH).

Nové znění čl. 6.3 Výzvy:

6.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **25 969 847,00Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **37 800,00 Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 25 932 047,00 Kč (bez DPH).

Změny výše předpokládané hodnoty je zcela bez vlivu na nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu, která je uvedena v čl. 5.4 a 13.3 Výzvy.

Vzhledem k charakteru vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 10. 9. 2026 do 8:00 hodin.

.....
Ing. Pavel MAREČEK

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: P1 - Díl 2_2b ZTP_verze_2.9.2026