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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
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Pracoviště: Budova Diamond Point 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 146539/2026-SŽ-GŘ-O7  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

 

„Rekonstrukce žst. Turnov – Infrastruktura“ a „Rekonstrukce výpravní 

budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

Dotaz č. 261: 

V rámci objektů D.2.1.1.0 Kolejový svršek má zhotovitel dodat dle PD nové betonové pražce 

dl. 2,415m. Může zhotovitel dodat pražce délky 2,400m, které splňují dodací podmínky 

objednavatele? 

 

Odpověď na dotaz č. 261:  

Doručený dotaz účastníka se vztahuje k jiné stavbě, a to „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 3.část“, II. etapa – Infrastruktura“. 

 

Dotaz č. 262: 

V článku 4.1.19 písm. d) ZTP Infrastruktura je stanoven požadavek, aby odpovědný 

pracovník Zhotovitele Infrastruktury zodpovídal za kvalitu uložení provizorních i definitivních 

kabelových tras a prováděl jejich fotodokumentaci v celém rozsahu. 

Předmětem zakázky Infrastruktura však není výstavba nových ani provizorních kabelových 

vedení. Tyto práce budou realizovat zhotovitelé samostatných zakázek Energetika a 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení. Zhotovitel Infrastruktury nemá smluvní ani právní 

možnost přebírat garanci za kvalitu uložení prací prováděných třetími subjekty, ani provádět 

fotodokumentaci jejich technologických postupů a provádět dozorovací činnost. 

Tento požadavek přenáší nepřiměřené riziko za plnění jiných zhotovitelů na Zhotovitele 

Infrastruktury, což je v rozporu s § 36 ZZVZ. 

Upraví Zadavatel znění článku 4.1.19 písm. d) ZTP Infrastruktura tak, že povinnost 

vymezenou v tomto článku upraví výhradně na provizorní zabezpečení a fotodokumentaci 

stávající kabelizace obnažené při zemních pracích na objektech Infrastruktury, a potvrdí, že 

za nové nebo provizorní kabelové trasy nese plnou odpovědnost příslušný zhotovitel 

Energetiky či Zabezpečovacího zařízení? 

 

Odpověď na dotaz č. 262:  

Doručený dotaz účastníka se vztahuje k jiné stavbě, a to „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 3.část“, II. etapa – Infrastruktura“. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 263: 

SO9898 – položka VSEOB009 

Žádáme zadavatele o vysvětlení předvyplněné položky VSEOB009 - Nájmy hrazené 

zhotovitelem stavby.  

1. Co vše položka obsahuje? 

2. Jak v rámci soutěže s touto položkou nakládat? 

 

Odpověď na dotaz č. 263:  

Doručený dotaz účastníka se vztahuje k jiné stavbě, a to „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 3.část“, II. etapa – Infrastruktura“. 

 

Dotaz č. 264: 

Pro stavební objekt SO 11-60-01 je v soupisu prací použita agregovaná položka R38824 v měrné 

jednotce 1 kpl. Vzhledem k tomu, že předmět plnění je oceňován jako celek bez možnosti ocenění 

jednotlivých dílčích položek, žádáme o jednoznačné upřesnění rozsahu díla. 

V bodě 3.1 Technické zprávy je uvedeno, že bude vybudován nový kabelovod v celkové délce 1 

210,39 m. Ve stejném odstavci jsou však současně uvedeny dílčí délky jednotlivých větví: 

podélná větev: 781,00 m, odbočka: 135,90 m, odbočka: 360,00 m. Součet uvedených délek činí 

1 276,90 m, což neodpovídá deklarované celkové délce 1 210,39 m. 

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné upřesnění: 

která z uvedených hodnot představuje skutečný rozsah předmětu plnění určený pro ocenění, zda 

některé části uvedených délek nejsou součástí realizace nebo jsou započteny duplicitně,  

případně o opravu technické dokumentace tak, aby rozsah díla byl jednoznačný a všichni 

uchazeči ocenili shodný předmět plnění. Jednoznačné vymezení rozsahu díla je s ohledem na 

ocenění agregovanou položkou 1 kpl nezbytné pro zpracování vzájemně porovnatelných nabídek. 

V případě, že na základě tohoto vysvětlení dojde ke změně nebo doplnění projektové 

dokumentace, technické zprávy či jiných částí zadávací dokumentace majících vliv na rozsah 

nebo ocenění předmětu plnění, žádáme současně o přiměřené prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. 

 

Odpověď na dotaz č. 264:  

Projektová dokumentace musí být posuzována jako celek. Údaj o celkové délce kabelovodu 

uvedený v TZ představuje informativní souhrnný údaj (údaj byl v TZ sjednocen a upraven). 

Rozhodující pro stanovení rozsahu předmětu plnění je celková projektová dokumentace – textová 

část, výkresová část a technické podmínky v jejich vzájemných souvislostech. 

Zadavatel dále uvádí, že předmětem ocenění v rámci SO 11-60-01 je realizace kabelovodu jako 

funkčního celku oceněného prostřednictvím agregované položky R38824. Účastníci proto 

neoceňují jednotlivé dílčí délky kabelovodu samostatně, ale kompletní rozsah plnění vyplývající 

z projektové dokumentace. 

Současně zadavatel konstatuje, že obdobná problematika vymezení předmětu plnění 

kabelovodu, jeho ocenění jako funkčního celku a dostatečnosti podkladů pro zpracování nabídky 

byla přezkoumána Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod 

sp. zn. ÚOHS-S0343/2026/VZ. Úřad v uvedeném řízení neshledal důvody pro zásah do 

zadávacích podmínek ani pro uložení nápravného opatření. 

Zadavatel po prověření dokumentace konstatuje, že nedochází ke změně rozsahu předmětu 

plnění ani k úpravě zadávací dokumentace, která by měla vliv na zpracování nabídkové ceny. Z 

tohoto důvodu zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadávací 

dokumentace se v této souvislosti nemění. 
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Sdělení zadavatele: 

Zadavatel sděluje účastníkům, že v souvislosti s odpovědí na dotaz č. 230 v rámci Vysvětlení 

zadávací dokumentace č. 23 provádí úpravu zadávací dokumentace v čl. 8.6 Pokynů pro 

dodavatele, kde se ruší dosavadní text: 

Seznam odborného personálu dodavatele zadavatel doporučuje předložit ve formě dle vzorového 

formuláře obsaženého v Příloze č. 5 těchto Pokynů a profesní životopis každého člena odborného 

personálu dodavatele ve formě dle vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 6 těchto Pokynů. 

Praxi v požadovaném oboru a zkušenosti s řízením realizace nebo realizací stavby nebo 

zpracováním dokumentace u členů odborného personálu, u kterých jsou takové zkušenosti 

a praxe požadovány, dodavatel prokáže uvedením v příslušném sloupci v Příloze č. 5 těchto 

Pokynů a v profesním životopisu. V dokumentech předložených dodavatelem k prokázání 

technické kvalifikace dle čl. 8.6 těchto Pokynů musí být uvedeny veškeré informace nezbytné 

k posouzení splnění kvalifikace, a to v rozsahu údajů stanovených v Příloze č. 5 a 6 těchto 

Pokynů. 

A nahrazuje se textem (nová úprava je označena červeně): 

Seznam odborného personálu dodavatele zadavatel doporučuje předložit ve formě dle vzorového 

formuláře obsaženého v Příloze č. 5 těchto Pokynů a profesní životopis každého člena odborného 

personálu dodavatele ve formě dle vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 6 těchto Pokynů. 

Praxi v požadovaném oboru a zkušenosti s řízením realizace nebo realizací stavby nebo 

zpracováním dokumentace u členů odborného personálu, u kterých jsou takové zkušenosti 

a praxe požadovány, dodavatel prokáže uvedením v profesním životopisu v Příloze č. 6 těchto 

Pokynů. V dokumentech předložených dodavatelem k prokázání technické kvalifikace dle čl. 8.6 

těchto Pokynů musí být uvedeny veškeré informace nezbytné k posouzení splnění kvalifikace, 

a to v rozsahu údajů stanovených v Příloze č. 5 a 6 těchto Pokynů. 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 
1) SO116001.zip 

 
 
 
 
V Praze  
 
 

 
 
…………………………………………. 
Ing. Petr Kolář 
náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ 
Stavební správa západ 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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