

E-ZAK

Naše zn. 152252/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 10. září 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce – 64026044

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazu dodavatele v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka – Infrastruktura“

Dotaz dodavatele č. 1:

*V zadavatelem postoupené dokumentaci – v technické zprávě k objektům **SO 111-11-01 Lázně Bělohrad – Nová Paka, železniční svršek a SO 112-11-01 Lázně Bělohrad – Nová Paka, železniční spodek** je na str. 7 v části „Nový návrh GPK“ požadována směrová úprava GPK, přičemž lokálně je navržen posun osy koleje až o 0,736 m (podrobně viz text níže):*

Výše uvedené řešení se projevilo ve větších směrových posunech v oblouku o poloměru $R=255\text{m}$ v km 65,000 – 65,150 a v oblouku o poloměru $R=275\text{m}$ v km 67,440 – 67,550. Zanesením do příčných řezů a posouzením in-situ však bylo prověřeno, že navržené posuny osy koleje lze v těchto místech realizovat.

Další výraznější směrový posun převzatý ze SRP se projevuje v úseku k 64,780 – 64-880. V tomto úseku je nutné vrátit kolej do středu násypového tělesa. Největší posun je až 0,736m v km 64,820. V tomto úseku zároveň odsun z pravého okraje násypu pomůže sanaci svahu v tomto úseku.

Dále se větší směrové posuny projevují také v obloucích před a za novopackým tunelem. Poloměr $R=299\text{m}$ před tunelem vyosuje kolej oproti stávajícímu stavu vlevo, kde je na drážním tělese dostatek místa, ale díky tomuto posunu se podaří vycentrovat kolej mezi stávající příkopové zídky před tunelem a také zajistit stávající průjezdný průřez Z-GCZ3 v části oblouku a přechodnice zasahující do tunelu. Poloměr $R=300\text{m}$ za tunelem zase posunuje kolej oproti původnímu stavu vpravo, což umožní dostatečně zreprofilovat příkop na levé straně a tím umožnit odvodnění celého zářezu za tunelem až ke zhlaví v ŽST. Nová Paka.

V předloženém soupisu prací však chybí samostatná položka odpovídající směrové úpravě GPK v rozsahu potřebném pro dosažení uvedeného posunu koleje při dodržení požadovaného technologického postupu.

S ohledem na požadavky zadávací dokumentace žádáme zadavatele o upřesnění, ve které položce má být tato činnost oceněna.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že do Soupisu prací s výkazem výměr, konkrétně do objektu SO 111-11-01, byla doplněna položka č. 36 Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové, která obsahuje náklady na provedení větších směrových posunů podbitím ASP.

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotaz mění znění čl. 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), který nově zní:

článek 5.3 Pokynů:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka **174 370 027,27 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.**

V souladu s výše uvedeným zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující části zadávací dokumentace:

- *Díl 4 část 3 Soupis prací s výkazem výměr (64026044 Díl 4_2_3 Soupis prací s VV_INFRA_zadání_oprVDZ7.xlsx)*

Zadavatel NEMĚNÍ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2026-036895). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky (GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

212 608 899,07

nahrazujeme:

212 789 989,07

Rozsah veřejné zakázky/části (GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

212 608 899,07

nahrazujeme:

212 789 989,07

II) Informace pro statistické účely (GR-InformaceProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

212 608 899,07

nahrazujeme:

212 789 989,07

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová

ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové