

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP	05/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:		Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc
-------------	---	--

Generální projektant:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ
			Garant profese: -

Zpracovatel části:		EXprojekt s r.o. Heršpická 758/13, 619 00 Brno T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz
--------------------	---	--

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DOMINIK MOJŽÍŠEK	Ing. Dominik Mojžíšek	ING. JOSEF MAREK	ING. DOMINIK MOJŽÍŠEK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - II. etapa	19 149 208	
	Projektový stupeň:	
	DSP+PDPS	
Část:	Datum:	
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	08/2023	
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK		
SO 03-11-20-11(12) ŽST TÝNIŠTĚ N. O.	Číslo části:	D.2.1.1.1
		D.2.1.1.2
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	5 x A4
Výkaz výměr - Nový kolejový rošt	Číslo přílohy:	16.006

NOVÝ KOLEJOVÝ ROŠT (BEZ VÝHYBEK)

Název stavby: "Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa"
Název SO: "SO 03-11-20-11 ŽST Týniště n. O., železniční svršek"

kol.č.	Poznámka	POLOŽKY ROZPOČTU													pražce betonové délky 2,6 m, 60 E2 rozd. "u", pruž.	pražce betonové délky 2,6 m, 49 E1 rozd. "u", pruž.	pražce betonové délky 2,415 m rozd. "c", pruž.	pražce betonové výhybkové dlouhé, 60 E2, rozd. "u", pruž.	pražce betonové výhybkové krátké, 60 E2, rozd. "u", pruž.	ploché betonové pražce, 60 E2, rozd. "u", KS	pražce betonové výhybkové dlouhé, 49 E1, rozd. "u", pruž.	pražce betonové výhybkové krátké, 49 E1, rozd. "u", pruž.	ploché betonové pražce, 49 E1, rozd. "u", KS	SB 8 - užitě rozd. "c", K	SB 8 - užitě rozd. "d", K
		kolej 60 E2	příplatek kolejnice 60 E2 (R350 HT)	kolej 49 E1	kolej S49 - užitá	60 E2, pražce betonové min. dl. 2,6 m, rozd. "u", pruž.	60 E2, pražce betonové výhybkové dlouhé, rozd. "u", pruž.	60 E2, pražce betonové výhybkové krátké, rozd. "u", pruž.	49 E1, pražce betonové min. dl. 2,6 m, rozd. "u", pruž.	49 E1, pražce betonové výhybkové dlouhé, rozd. "u", pruž.	49 E1, pražce betonové výhybkové krátké, rozd. "u", pruž.	49 E1, pražce betonové min. dl. 2,4 m, rozd. "c", pruž.	49 E1, pražce betonové užitě SB 8, rozd. "c", K												
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]												
1	TÚ - KV 54	788.915				774.515	8.400	6.000						1301				14	10						
1	ZV 54 - ZV 53	25.000						25.000												42					
1	KV 53 - KV 46	274.566				251.166	13.200	10.200						422				22	17						
1	ZV 46 - ZV 44	20.000						20.000												34					
1	KV 44 - začátek SVÚ	631.301				622.301	4.800	4.200						1037				8	7						
1	konec - SVÚ - KV 16	50.000				43.400	3.600	3.000						72				6	5						
1	ZV 16 - ZV 14	6.000						6.000												10					
1	KV 14 - ZV 7	107.898				96.498	4.800	6.600						161				8	7		4				
1	KV 7 - KV 3	20.847					16.800	4.047										28	7						
1	ZV 3 - začátek SVÚ	238.532				236.132		2.400						403						4					
spoj.	KV 55 - KV 54	21.069					16.800	4.269										28	7						
spoj.	KV 53 - KV 52	21.069					16.800	4.269										28	7						
2a	kusá - KV 52	402.521				388.121	8.400	6.000						647				14	10						
2	ZV 52 - ZV 50	71.300				59.900	4.800	6.600						100				8	7		4				
2	KV 50 - ZV 49	6.000						6.000												10					
2	KV 49 - KV 48	9.627					4.800	4.827										8	7		1				
2	KV 48 - ZV 47	8.430					4.800	3.630										8	6						
2	KV 47- začátek SVÚ	658.612				649.612	4.800	4.200						1082				8	7						
2	konec SVÚ - KV 11	75.000				66.000	4.800	4.200						106				8	7						
2	ZV 11 - KV 9	6.828					4.800	2.028										8	3						
2	ZV 9 - KV 8	7.240					3.600	3.640										6	5		1				
2	ZV 8 - ZV 6	6.000						6.000												10					
2	KV 6 - KV 5	31.424					9.600	21.824										16	15		21				
2	ZV 5 - začátek SVÚ			661.476		0.575		2.400	658.501					1	1103					4					
spoj.	KV 49 - KV 46	13.454					9.600	3.854										16	7						
spoj.	KV 48 - KV 45	12.345					9.600	2.745										16	5						
spoj.	KV 47 - KV 39	13.455					9.600	3.855										16	7						
spoj.	KV 44 - KV 36	13.454					9.600	3.854										16	7						
spoj.	KV 35 - KV 32	2.975					3.000											5							
spoj.	KV 31 - KV 30			18.125																7		14		9	
spoj.	KV 20 - KV 16			25.630																12		13		18	
spoj.	KV 19 - KV 11			10.504																12		5			
spoj.	KV 19 - KV 11	25.931					9.600	16.331																	
spoj.	KV 14 - KV 9	19.004					9.600	9.404										16	16						
spoj.	KV 10 - KV 8	12.948					8.400	4.548												16	15		12		
spoj.	KV 6 - KV 3	32.580					8.400	4.548										16	16						
spoj.	KV 6 - KV 3	32.580					13.200	19.380										14	8						
spoj.	KV 7 - KV 4	20.786					13.200	19.380										22	19						
spoj.	KV 7 - KV 4	20.786					16.800	3.986										28	7						
3	TÚ - ZV 55			565.354		0.575		2.400	562.379					1	958					4					
3	KV 55 - KV 42	551.414				530.414	12.000	9.000						884				20	15						
3	ZV 42 - KV 36	9.626					4.800	4.826										8	7		1				
3	ZV 36 - ZV 35	6.000						6.000												10					
3	KV 35 - KV 20	792.141	181.701			783.141	3.600	5.400						1305				6	5		4				
3	KV 20 - KV 4	286.798				263.998	12.000	10.800						440				20	18						
3b	ZV 4 - kusá	97.508				95.108		2.400						159						4					
4a	kusá - KV 51			393.845					10.200			2.400	381.245										4		
4	KV 51 - KV 45			172.445			3.000			6.600	9.000	153.845													
4	KV 45 - KV 39	23.805					9.600	14.205										16	15		11	15			
4	ZV 39 - ZV 37	16.000						16.000												9					
4	KV 37 - ZV 33	40.231				28.831	4.800	6.600						48				8	7						
4	KV 33 - ZV 19	717.386				708.386	3.600	5.400						1166				6	5		4				
4	KV 19 - KV 12	30.928					9.600	21.328										16	14		21				
4	ZV 12 - KV 10	10.444					4.800	5.644										8	8		1				
4b	KV 10 - KV 5	137.450				119.450	9.600	8.400						194				16	14						
5a	kusá - KV 32			67.241						3.600	3.000	60.641										6		5	
5	ZV 32 - ZV 31			8.000							8.000														
5	KV 31 - kusá			74.738						3.600	3.000	68.138										6		5	
6a	KV 33 - kusá				411.420		3.000			0.600	4.200		403.620					5			1		7		617
6	kusá - KV 17			149.476			3.000			1.800	4.800	142.876						225			3		8		
6	ZV 17 - KV 12	21.744					4.800	16.944										8	9		19				
7a	kusá - KV 30			154.790						3.600	2.400	148.790										6		4	
7	KV 30 - ZV 29			7.842						3.600	4.242											6		4	3
7	KV 29 - kusá			216.897					11.400	1.200	2.400	201.897		19							2		4		
8	KV 37 - KV 17	821.383				804.583	9.600	7.200																	

11	konec SVÚ - kusá			66.061						66.061				98										
12	KV 40 - KV 15	2.975		873.278		2.975		6.600	10.800	852.903				1294	5			11	18					
12	ZV 15 - KV 13	2.975		11.778		2.975		1.800	9.978						5			3	8	8				
13	KV 28 - ZV 27			4.602				1.200	3.402									2	5					
13	KV 27 - začátek SVÚ			54.967			12.600	1.200	3.000	38.167		21		58				2	5					
14	KV 41 - ZV 38			10.609				4.800	5.809									8	6	3				
14	KV 38 - začátek výměny			264.243				4.800	5.400	254.043				381				8	9					
14	konec výměny - KV 18			63.000				3.600	3.000	56.400				83				6	5					
14	začátek výměny - konec výměny																				75			
15	KV 27 - začátek SVÚ			62.421			13.800	1.200	2.400	45.021		23		67				2	4					
16	KV 38 - začátek výměny			264.597				4.800	4.200	255.597				383				8	7					
16	konec výměny - KV 21			50.000				3.600	3.000	43.400				63				6	5					
16	ZV 21- KV 18			9.782				3.600	6.182									6	5	5				
16	ZV 18 - KV 15			11.328				4.800	6.528									8	8	2				
16	začátek výměny - konec výměny				429.617																	644		
18a	KV 41 - ZV 34			65.603				8.400	9.000	48.203				72				14	15					
18a	ZV 34 - ZV 26			169.406					4.800	164.606				247						8				
18	KV 26 - začátek výměny			50.000				3.600	3.000	43.400				65				6	5					
18	konec výměny - KV 22			25.000				3.600	3.000	18.400				26				6	5					
18	ZV 22 - KV 21			9.782				3.600	6.182									6	5	5				
18	začátek výměny - konec výměny																				57			
20	KV 26 - ZV 25			9.782				3.600	6.182									6	7	3				
20	KV 25 - začátek výměny			25.000				3.600	4.200	17.200				26				6	7					
20	konec výměny - KV 23			25.000				3.600	4.200	17.200				26				6	7					
20	ZV 23 - KV 22			9.782				3.600	6.182									6	5	5				
20	začátek výměny - konec výměny																				48			
22	KV 25 - začátek výměny			41.942				3.600	3.000	35.342				57				6	5					
22	konec výměny - ZV 24			25.000					2.400	22.600				34						4				
22	KV 24 - KV 23			9.782				7.200	2.582									12	4					
22	začátek výměny - konec výměny																				38			
vl.	VOJENSKÁ (SO 03-11-20-13)			169.397			10.800	3.600	3.000	151.997			18	228				6	5					
vl.	ELITEX (SO 03-11-20-15)			82.803		3.000	11.400	0.600	4.200	63.603			19	110	5			1	7					
vl.	EKO1 - KV 24 - ZV H1			6.356				3.600	2.756									6	4					
vl.	EKO1				36.404			3.600	3.000	29.804								6	5		44			
vl.	EKO2				30.371			3.600	4.200	22.571								6	7		34			
CELKEM		8202.359	181.701	4915.570	907.812	7456.631	361.150	399.553	1286.280	146.500	222.597	3267.443	455.995	12495	2107	4928	602	383	285	244	265	100	913	644

pozn. Výměny SO vleček jsou v celkovém součtu odečteny

SO 03-11-20-13

SO 03-11-20-15

169.397

82.803

3.000

10.800

11.400

3.600

0.600

3.000

4.200

151.997

63.603