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Základní údaje o stavbě: 

Název stavby: "Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-
Solnice, 3.část – II.etapa" 

 
Objekt SO 03-15-20-133.1 Zpevněná plocha pro nakládku (+ 

rampa) – odvodnění 
 

ISPROFOND: 5523730001 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro 
provedení stavby (DSP+PDPS) 

Druh/Charakter stavby: Racionalizace a modernizace trati v TEN-T 

Kraj: Královehradecký 

Vlastníci dotčených pozemků: Správa železnic, s.o., České dráhy, a.s., (ostatní viz 
geodetická část PD) 

Místo stavby: Železniční stanice Týniště nad Orlicí, trať Borohrádek – 
Týniště n. O. – Třebechovice p. O., Častolovice – Týniště n. 
O., Týniště n. O. – Bolehošť 

Katastrální území: Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice 
nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, 
Častolovice, Čestice u Častolovic, Lípa nad Orlicí, Ledce, 
Bolehošť 

Předmět stavby: Předmětem je zvýšení přepravní kapacity stávající trati 
celostátní dráhy. Stavba bude nadále užívána k provozování 
veřejné osobní, nákladní a kombinované dopravy. Jde o 
liniovou železniční stavbu, obnovu a rekonstrukci železniční 
trati a navazujících obecních komunikací. 

 Jedná se o celostátní dráhu dle kategorií dráhy podle zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

 IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Vedoucí týmu: Ing. Petr Lapáček 

 (lapacek@komovia.cz, tel. 735193147)  
Hlavní inženýr projektu (HIP: Ing. Karel Košař 

 (karel.kosar@sudop.cz , tel. 267 094 388, 605 229 028) 

Garant profese: Ing. Pavel Zemler 

 pavel.zemler@gmail.com  

 Stavebník: Správa železnic, státní organizace,  

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 
70994234,  

 DIČ: CZ70994234 

Zhotovitel stavby: bude určen výběrovým řízením 

Projekt dokončen k termínu: 04/2024 
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SO 03-15-20-133.1 Zpevněná plocha pro nakládku (+ rampa) – odvodnění - POPIS 

 
 
Stavebním objektem SO 03-2-15-20-133 je  asfaltem zpevněna plocha pro nakládku s rampou.  
Část plochy má příčný sklon plochy 2,5% je směrován k prostoru nádraží severovýchodně. Část 
plochy mezi rampou a kolejí je spádována do úžlabí uprostřed a tato plocha je rozdělena na dvě části 
vodoměrnou šachtou (SO 0,3-14-20-61.2). 
 

Koncepce: 

 
Celá plocha o výměře 3 744 m2 i včetně části SO 03-15-20-116 bude odvodněna do dvou vsakovacích 
galerií zřízených z vyskládaných plastových pojezdných boxů situovaných pod komunikací. 
 
Část plochy spádované k prostoru nádraží severovýchodně  
Výměra této plochy je  1220 m2. Spádována je ke kolejišti, kde bude před betonovým svodidlem 
osazen štěrbinový betonový žlab velký se spádovaným dnem celkové délky 127 metrů doplněný 3 
vpusťovými kusy a čtyřmi čistícími kusy. Kanalizací z PVC200 SN12 v délce 88,1 metrů bude tento 
žlab odvodněn do vsakování rozměrů 30*3,6*0,6 metru s objemem 65 m3. Vsakovací galerie bude 
vyskládána z pojezdných plastových boxů rozměru 0,6x0,6x1,2 metru. Její dno bude cca 2,2 metru 
pod niveletou komunikace a galerie bude vysoká 0,6 metru (horní hrana cca1,8 metry pod niveletou 
komunikace). Vsakovací plocha bude cca 108 m2. Vsakovací objem je 65 m3. 
Do vsakování je dešťová voda odvedena kanalizací z podbetonované kameniny DN200 délky 88,1 
metru. Kanalizace bude  doplněna 4 kusy kanalizačních šachet (poslední bude sedimentační). 
 
Výpočet vsakování: 
Retenční objem dle ČSN 759010 
VVZ = hd /1000*Ared-1/f* Avsak *kv*tc* 60 
hd   návrhový úhrn srážky (dle ČSN použity srážky v nejbližší stanici Bílá Třemešná pro periodicitu 

srážky 0,1 rok-1) 
Ared  redukovaná odvodňovaná plocha 
f  součinitel bezpečnosti 
kv  koeficient vsaku 
tc  doba trvání návrhové srážky 
Avsak   vsakovací plocha 
Tpr   doba vsakování (max 72 hodin) 
 
f = 2 
kv = 5*10-6 ms-1 
Ared = 1220*0,8 = 822 m2 
Avsak = 108 m2 
 
Návrh vsaku: 

doba kv srážka Avsak Vvz Tpr 

5 0,000005 10,1 108 9,8 10,1 

15 0,000005 19,6 108 18,9 19,4 

30 0,000005 25 108 23,9 24,6 

60 0,000005 30,9 108 29,2 30,0 

480 0,000005 53,6 108 44,5 45,8 

1440 0,000005 58,1 108 33,4 34,3 

2880 0,000005 67,3 108 19,0 19,6 

4320 0,000005 73,3 108 1,6 1,6 
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Parametry navrženého příkopu odpovídají požadavkům výpočtu. 
 
 
 
Část plochy mezi rampou a kolejí  
Výměra této plochy je  2660 m2. Dešťová voda bude jímána štěrbinovým betonovým žlabem velkým 
se spádovaným dnem celkové délky 127 metrů doplněný 3 vpusťovými kusy a čtyřmi čistícími kusy. 
Celková odvodňovaná plocha do této vsakovací galerie je 2660 m2 včetně části SO 03-15-20-116. 
Vsakovací galerie bude vyskládána z pojezdných plastových boxů rozměru 0,6x0,6x1,2 metru. Její 
dno bude cca 2,2 metru pod niveletou komunikace a galerie bude vysoká 0,65 metru (horní hrana cca 
1,8 metry pod niveletou komunikace). Půdorysný rozměr galerie je 50,4*3,6 metrů. Vsakovací plocha 
bude cca 203 m2.  
Vsakovací objem je 108 m3. 
Do vsakování je dešťová voda odvedena kanalizací z  podbetonované kameniny DN200 délky 
57,6+30,3 metru doplněných 5 kusy kanalizačních šachet (poslední bude sedimentační). 
 
Retenční objem dle ČSN 759010 
VVZ = hd /1000*Ared-1/f* Avsak *kv*tc* 60 
hd   návrhový úhrn srážky (dle ČSN použity srážky v nejbližší stanici Bílá Třemešná pro periodicitu 

srážky 0,1 rok-1) 
Ared  redukovaná odvodňovaná plocha 
f  součinitel bezpečnosti 
kv  koeficient vsaku 
tc  doba trvání návrhové srážky 
Avsak   vsakovací plocha 
Tpr   doba vsakování (max 72 hodin) 
 
f = 2 
kv = 5*10-6 ms-1 
Ared = 2660*0,8 = 2 128 m2 
Avsak = 203 m2 
 
Návrh vsaku: 

doba kv srážka Avsak Vvz Tpr 

5 0,000005 10,1 203 21,3 11,7 

15 0,000005 19,6 203 41,3 22,6 

30 0,000005 25 203 52,3 28,6 

60 0,000005 30,9 203 63,9 35,0 

480 0,000005 53,6 203 99,4 54,4 

1440 0,000005 58,1 203 79,8 43,7 

2880 0,000005 67,3 203 55,5 30,4 

4320 0,000005 73,3 203 24,4 13,4 
 
Parametry navržené galerie odpovídají požadavkům výpočtu. 
 
 

Všeobecné zásady  

 
Geometrické zaměření nové sítě 
Po pokládce potrubí kanalizace bude provedeno autorizovaným geometrem zaměření trasy  
v souřadnicích polohově i výškově se zákresem do katastrální mapy a dle dispozic provozovatele 
kanalizace– Aqua Servis s.r.o. a města Týniště nad Orlicí.  V tomto smyslu se musí zhotovitel 
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s investorem a se správcem písemnou formou ve stavebním deníku dohodnout o podmínkách 
zaměření.  
 
Zásady pokládky kanalizace z kameniny  
-doporučuje se dodávka potrubí s únosností ve vrcholovém zat. 40 kN/m u DN200 a 34 kN/m u DN150 
-potrubí ukládat do betonového lože dle podkladů výrobce, lože bude z betonu C12/15 v tloušťce pod 

rourou minimálně 100 mm a bude provedeno tak, aby pod rourou tvořilo sedlo s vnitřním úhlem 120 
stupňů. Následně bude potrubí obsypáno hutněným štěrkopískem frakce 0-22 mm. V bílé vaně bude 
zabetonováno v desce  

-těsnění hrdel bude provedeno polyuretanovým těsněním systém F a DN200 a DN150 
-kanalizace bude montována jako vodotěsná a její vodotěsnost bude prokázána zkouškou  
-potrubí bude odzkoušeno na těsnost před zásypem dle ČSN 73 6716 „Zkoušení vodotěsnosti stok“ 
-zástupce investora musí převzít potrubí i před zasypáním 
- V místech s výskytem podzemní vody použít  pracovní flexibilní drenáž profilu DN100 ve štěrkovém 

loži tl.20cm. 
- Základová spára komunikace bude vykazovat minimální únosnost 45 MPa 
míra zhutnění bude provedena na hodnotu relativní ulehlosti ID v  rozmezí 0.75 až 0.9.  
-dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí 
 
Šachty 

Navrženy jsou montované šachty komplexně vyskládané z betonových prefabrikátů včetně 
prefabrikovaného dna. Šachtové díly jsou dle DIN 4034 se stupadly dle DIN 1211, 1212 a 19555 . 
Žlábky šachet a podstupnice budou betonové. .  

Poklopy  budou těžké litinové z tvárné litiny s pantem a zámkem únosnost D 400 s odvětráním. 
 
Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny ve smyslu ČSN 736133 a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhl ČUBP 
601/2006.  

Bude kopána rýha šířky min. 60 cm u potrubí DN150 a 90 cm pro potrubí DNM200. 

Výkopy budou paženy!!! 

V místech křížení se stávajícími IS, které musí zhotovitel nechat před zahájením stavby vytyčit v 
terénu, bude respektována ČSN 736005 a ČSN 386410. 
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