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Stavba:
Rozpocet:

Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo)
SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezniéni dek

P

Kéd polozky Varianta Néazev polozky MnoZstvi

SO 34-11-01

0.00

Cena
Jednotkova

Celkem

3 4 [

9

10
0.00

02971] OSTATNI POZADAVKY - GEOTECHNICKY MONITORING NA POVRCHU KPL | 1.000

0.00 [

0.00

Monitoring stability svahu v km 37,000 — 37,200

1: Dle souhrnné technické zpravy, vykresovych priloh, TKP staveb statnich drah a
vykazt materidlu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.

2:1

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

7

R02911] OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENT KPL | 1.000

0.00 [

0.00

zahrnuje veskerou potfebnou geodetickou ¢innost napf. vytyéeni béhem stavby pfiprava
pro vytyéovani, zpracovani protokoll, vytyceni siti, zaméfeni skutecného stavu po
stavbé atp.

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:1

Polozka zahrnuje:

- veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

- X

015 Poplatky za skladk

0.00

RO15111 901|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE T 73 559.532
ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE

0.00

0.00

Evidenéni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 73559.532t

1. Polozka obsahuije: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zpisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

R015130 905|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 T 10.587
VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE

0.00

0.00

Evidenéni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (1.69+4.327+4.57)t

1. Polozka obsahuije: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zpisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

R015140 906|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z T 73.428
DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV APOD. VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE (PROSTY A ARMOVANY BETON

0.00

0.00

Evidenéni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:73.428t

1. Polozka obsahuije: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zpisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

R015330 925|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA T 113.023
SUT VC. DOPRAVY NA SKLADKU A MANIPULACE

0.00

0.00

Evidenéni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(5.916+11.859+15.812+33.037+13.328+14.173+18.898)t

1. Polozka obsahuije: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zpisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

R015770 962|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 03* ZEMINA A KAMENI T 27 678.537
OBSAHUJICI NEBEZPECNE LATKY VC. DOPRAVY NA SKLADKU A MANIPULACE

0.00

0.00

Evidenéni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 27678.537t




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezn dek

Cena
Jednotkova Celkem
3 4 ] 10
1. Polozka obsahuije: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadti, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

Kod polozky Varianta Nazev polozky

1 Zemni prace: 0.00
8] 11313] ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 [ 4.411 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 0.704m3+1.803m3+1.904m3

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na
skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi
bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani —
tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

9 12110A] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY - BEZ DOPRAVY M3 [ 8912.354 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 8912.354m3

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Polozka nezahrnuje:

- vodorovnou dopravu

- uloZeni na trvalou skladku

10] 12110B] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY - DOPRAVA M3KM | 103568.960 | 0.00 [ 0.00
PFeprava prebyte¢né ornice

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (8912.354-84.946-3648.96)m3*20km

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a pozadované vzdalenosti [km].

1] 12373] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 [  55864.362 | 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0.85*65722.779m3

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvana

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zfizeni stupriGi v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
6.0141**

12] 12673] ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. | M3 ] 0858.417 | 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0.15*65722.779m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod
Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Krélové-Slezské Pred i, Zeleznicni sp
5 S Cena
Nazev polozky Mnozstvi Jednotkova Celkem
4 6 ] 10
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopi$té po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody v€. Gerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce
€.0141*
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 2560.000 | 0.00 [ 0.00
Ryhy pro chranicky
Viz pfiloha 1.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1.6m3/bm*1600m
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvana
- vytahovani a no$eni vykopku
- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
6.0141**
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 826.820 [ 0.00 [ 0.00
Ryhy pro vsakovaci zebra
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 826.82m3
poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopi$té po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody v&. Gerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahtl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v polozZce €.0141**
HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 25.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezn dek

Cena
Jednotkova Celkem
3 4 ] 10
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 25ks*1m3/ks

Kod polozky Varianta Nazev polozky

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvana

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
néjezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
6.0141**

16] 17110] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 [ 4560629 | 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (17514.174-14779.295+1825.750)m3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

17] 17111] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 [ 14779205 ] 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 14779.295m3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim,
pfip. jiné Gpravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé€. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchti svahl

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GlozZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

18] 17160] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z HORNIN KAMENITYCH SE ZHUTNENIM M3 ] 6477.845 | 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 6477.845m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské PF i, zelezni¢ni

P

Cena

Kéd polozk Variant; Nazev polozk Mnozstvi
0d polozky arianta EE ({elriyy nossivi Jednotkova Celkem

) 4 6 9 10

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahl

- svahovani, uzavirani povrchl svahu

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

19] 17180] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 [ 32567.938 | 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (58385.707-14779.295-4560.629-6477.845)m3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetné aktivni zény) véetné
nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

20] 17411] ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 [ 2560.000 | 0.00 [ 0.00
Zasyp chranicek

Viz pfiloha 1.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1.6m3/bm*1600m

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

21] 17511] OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 [ 309.874 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 295.461m3+6.25m3+1.92m3+1.35m3+4.893m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo)
i, zeleznicni

TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Krélové-Slezské PF

Néazev polozky

4
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim,
pfip. jiné Gpravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé€. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich dogasné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchti svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
ZpUsob méfeni:
- zemina vytlatena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypl neodecita

SO 34-11-01 0.00

Cena

Mnozstvi Jednotkova Celkem

6 9 10

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH

111.228 [ 0.00 0.00

PFikopové zidky - zasyp nepropustnym materialem
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:111.228m3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- zemina vytlatend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

826.820 [ 0.00 0.00

Zasyp ryh vsakovacich Zeber
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 826.820m3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za Gc¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- zemina vytlatend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU

3648.960 | 0.00 [ 0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 3648.960m3

Polozka zahrnuje:

- nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské PF i, zelezni¢ni

P

A = . = e Cena
Kéd polozky Varianta Néazev polozky MnoZstvi Jednotkova Celkem
3 4 6 10
2 Zaklad 0.00
25] 21197] OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 ] 7998.800 | 0.00 [ 0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1126.86m2+5374.33m2+1497.61m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfedepsané fdlie véetné potiebnych pfesaha
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- presahy se nezapocitavaji do vyméry

26] 212635] TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M [ 462.800 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb

statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:462.8m

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativoda:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné
dopravy, uloZeni prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a
zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani
ukondéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z geotextilie, folie

27] 212645] TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR | M [ 73.800 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:73.8m

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodi:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné
dopravy, uloZeni prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a
zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozZeni trativodu prfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani
ukondéujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasteéni z geotextilie, félie

28] 21461B] SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 [ 25911.380 | 0.00 [ 0.00
Geotextilie 125g/m2 umisténa do naspového télesa

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 25911.380m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spojli a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

29] 21461C] SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 [ 2357.428 | 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:90.628m2+2266.8m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spojli a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

30] 21461D] SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 [ 761.583 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 0.593m2+28.39m2+732.6m2




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod
Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pred i, Zeleznicni sp
q o 2 q 3 e Cena
islo Kaod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi Jednotkova Celkem
3 4 6 ] 10

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spojli a zajisténi okraju
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X

31] 272324] ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 [ 9.960 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 3.06m3+6.9m3
Polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti, uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEéetné potfebnych Uprav, vypiné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfenti,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s GUpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedku, natérd
zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, vé. ochrannych a
bezpecénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitki a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord,
vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze

32] 272325] ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 [ 8.830 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0.25m3+8.58m3
Polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti, uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfenti,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s GUpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedku, natérd
zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, vé. ochrannych a
bezpecénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitki a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord,
vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze

33] 272366] VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITI T [ 0.940 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (9.96m3+8.83m3)*50kg/m3*0.001




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezn dek

Cena
Jednotkova Celkem
3 4 ] 10
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani
do vSech pozadovanych tvari (v¢. armakos) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim
polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubl, kotevnich prvkud, zavésnych ok a
dopliikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni
méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a tpravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Kod polozky Varianta Nazev polozky

3 Svislé konstrukce: 0.00
34 3272A1 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, M3 29.375 0.00 0.00
POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 117.5m*0.5m*0.5m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni draténych kosu s vypIni lomovym kamenem.
Polozka nezahrnuje:

- gabionové matrace se vykazuji v pol.€.2722**.

4 Vodorovné konstrukce: 0.00
35] 451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 [ 7.696 [ 0.00 0.00
Podkladni loZze pod gabion
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 0.0655m3/bm*117.5m

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého
betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., v&. poZzadovanych otvort, ochrannych a
bezpec&nostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, ndlitk(, a sedel,

- zfizeni vS8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaku a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrarujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

36] 45152] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 ] 313.488 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (226.68+80.259+0.306+1.35+4.893)m3

polozka zahrnuje dodavku prfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

37] 45731] VYROVNAVACI A SPAD PROSTY BETON M3 ] 2.000 [ 0.00 [ 0.00
Spadovy beton do UCH 1

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2.0m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezn dek

Cena
Jednotkova Celkem
10

Kod polozky Varianta Nazev polozky

3 4 ]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypiné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfenti,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s GUpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, ulozeni ¢erstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. pozadovanych otvort, ochrannych a
bezpecénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkl, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenki, prostupd, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

38] 46451] POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE M3 [ 333.000 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 666m2*0.5m

Polozka zahrnuje:

- dodavku prfedepsaného kamene

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

39] 465512] DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 [ 27.600 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:138m2*0.2m

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypinéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

40] 466921] DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2 [ 2 266.800 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2266.8m2

Polozka zahrnuje:

- povrchovou Upravu podkladu

- zfizeni spojovaci vrstvy

- dodavku a ulozeni pfedepsanych dlazebnich prvku do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- vyplii otvort drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem

- vyplii spar pfedepsanym materialem

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

5 K i 0.00
41 501101 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE M3 28 470.963 0.00 0.00
STERKODRTI NOVE
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 3.8394m3/bm*7415.472m




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské PF i, zelezni¢ni

P

Cena

Kéd polozk Variant; Nazev polozk Mnozstvi
0d polozky arianta EE ({elriyy noZStve Jednotkova Celkem

) 4 6 9 10

1. Polozka obsahuj

— nakup a dodani $térkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni Sitky, pokladani
vrstvy po etapach, piipadné dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zafizeni, vpusti, Sachet
apod.

— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvor

— oSetreni uloZzisté po celou dobu prace v ném ve&. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

42 501201 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z DRCENEHO M3 515.201 0.00 0.00
KAMENIVA NOVE

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:
1.138%(29*2+27.2*2+29*2)+1.501%(15.371+15.253+26.4+25+25+15.371+15.253+26.4+2
5+25) m3

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani drceného kameniva v pozadované kvalité podle zadavaci
dokumentace

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni drceného kameniva dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy z drceného kameniva bez rozliSeni Sitky,
pokladani vrstvy po etapach, pfipadné dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zafizeni, vpusti, Sachet
apod.

— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvor

— oSetreni uloZzisté po celou dobu prace v ném ve&. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

43 501430 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE ZEMINY M3 25 863.229 0.00 0.00
ZLEPSENE (STABILIZOVANE) VAPNO-CEMENTEM

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:
2.6045%(1365.263+900+494.163+319.65+588.64+622.656+257.365+791.301+265.263+
500+1073.474+493.895+588.04+622.656+258.565+789.278) m3

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani materialti pro uvedenou stabilizaci v pozadované kvalité podle
zadavaci dokumentace, véetné pojiva

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni materiali pro stabilizaci dle predepsaného technologického predpisu

— zffizeni vrstvy na misté nebo z dovezeného materialu (z misiciho centra), bez
rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, prip. diléich vrstvach, véetné pracovnich
spar a spoji

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zafizeni, vpusti, Sachet
apod.

— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvor

— oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném véetné klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doasné zajisténi

— ztiZzeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

44] 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 ] 15.333 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2.3m3/0.15m




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod
Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pred i, Zeleznicni sp
q o 2 . ; 3 e Cena
islo Kaod polozky Varianta Nézev polozky Mnozstvi Jednotkova Celkem
3 4 6 ] 10
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
45] 56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 [ 14.750 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2.95m3/0.20m
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
46] 572121] INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 [ 12.300 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:12.3m2
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
47] 572213] SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 [ 12.300 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:12.3m2
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
48] 574A33] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 [ 13.750 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0.55m3/0.04m
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spoju
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovadu, vpusti, Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodiiovadu,
vpusti, Sachet a pod.
49] 574E88] ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 [ 12.778 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:1.15m3/0.09m
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spoju
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovadu, vpusti, $achet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodiiovadu,
vpusti, Sachet a pod.
7 Pridruzena stavebni vyroba: 0.00
50] 702212] KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M [ 1.600.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 1.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1600m
1. Polozka obsahuje:
— pfipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Méfi se metr délkovy.
8 Potrubi: 0.00




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezn

Cena

Jednotkova Celkem
4 9

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:18.0m

Kod polozky Varianta Nazev polozky

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci
a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku, véetné
potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu (bez ohledu na sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych Easti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni koncu a pod.

- Uprava prostupt, prachodii $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oci$téni a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v
kolektorech, chranic¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

52] 87434] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M [ 24.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:24.0m

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd,
véetné potfebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt,
pracovniho zaslepeni koncu a pod.

- Uprava prostupd, prichodil $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném aiv
kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

53] 87634] CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M [ 7.500 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:7.5m

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci
a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku, véetné
potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu (bez ohledu na sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych Easti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni koncud a pod.

- Uprava prostupt, prachodii $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v&. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oci$téni a oSetieni prostoru kolem potrubi

- véetné pfipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v
kolektorech, chranic¢kach

Polozka nezahrnuje:

- X

54] 894846] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM Kus | 13.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 13ks

Polozka zahrnuje:

- poklopy s rAmem z pfedepsaného materialu a tvaru

- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

55] 894858] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM Kus | 11.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003




Stavba:
Rozpocet:

islo

Kaéd polozky

SO 34-11-01

Varianta

3

Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo)

i, zelezn

TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Krélové-Slezské PF
Néazev polozky
4
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb

statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 11ks

Polozka zahrnuje:
- poklopy s rdmem z pfedepsaného materialu a tvaru
- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
iSténi a oetfeni Uloznych ploch,

- ot
- predepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:

SO 34-11-01 0.00

Cena
Jednotkova Celkem
] 10

- X
56] 89486] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 800MM KUs | 1.000 0.00 [ 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1ks
Polozka zahrnuje:
- poklopy s rdmem z pfedepsaného materialu a tvaru
- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- o¢isténi a oSetieni Uloznych ploch,
- predepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
57] 89917] KOVOVE DOPLNKY TRUB VEDENI KG | 10.000 0.00 [ 0.00
Kovové mfizky v mistech vyusténi svodovych potrubi
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 10kg (odhad)
- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- dodani materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné
58] 899522] OBETONOVAN| POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 M3 [ 32.000 0.00 [ 0.00
Obetonovani kabelovych chranic¢ek
Viz pfiloha 1.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 0.02m3/bm*1600m
Polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potifebnych uprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu,
vyztuze a doplitkovych konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatfeni a zakladli téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, ndlitk, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvor, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaku a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrarujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
Polozka nezahrnuje:
- X
59] 899523] OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 ] 23.087 0.00 [ 0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 2.02m3+0.456m3+5.514m3+15.097m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpodet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské PF i, zelezni¢ni

Cena
Jednotkova Celkem
3 4 6 ] 10
Polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpUsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfenti,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, vEetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a le$eni vech druhll pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu,
vyztuze a doplitkovych konstr., v&. pozadovanych otvor, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatieni a zakladu téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde piijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
Polozka nezahrnuje:
- X

Kéd polozky Varianta Néazev polozky MnoZstvi

60] 899632] ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M [ 18.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:18.0m

Polozka zahrnuje:

- pfisun, montéz, demontaz, odsun zkouseciho Eerpadla

- napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku

- montaz a demontaz dilcti pro zabezpeéeni konce zkouseného Useku potrubi

- montaz a demontaz koncovych tvarovek

- montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady
Polozka nezahrnuje:

- X

61] 899642] ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M [ 24.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:24.0m

Polozka zahrnuje:

- pfisun, montéz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla

- napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku

- montaz a demontaz dilcti pro zabezpeéeni konce zkouseného Useku potrubi

- montaz a demontaz koncovych tvarovek

- montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady
Polozka nezahrnuje:

- X

62] 89980] TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M [ 24.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:24.0m

Polozka zahrnuje:

- prohlidku potrubi televizni kamerou

- zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD

- vyhotoveni zévére€ného pisemného protokolu
Polozka nezahrnuje:

- X

63] R89901] PLECHOVY STITEK S OZNACENIM CiSLA SACHTY Kus | 25.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 25ks

plechovy Stitek s oznac¢enim &isla $achty - osazeno na §achty
9 Ostatni prace: 0.00

64] 9183D3] PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH M [ 10.500 [ 0.00 [ 0.00

Viz pfilohy 2.603 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb

statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:10.50m

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a
predepsaného praméru

- pripadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

65] 9183E3] PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVYCH M [ 16.700 [ 0.00 [ 0.00
Viz prilohy 2.602 a 4.003




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Tiebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezn dek

Cena
Jednotkova Celkem
3 4 ] 10
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:16.70m

islo Kod polozky Varianta Nazev polozky

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a
predepsaného praméru

- pripadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

66] 935212] PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M [ 207.700 [ 0.00 [ 0.00
TZZ4 a meliora¢ni Zlabek

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(198.7+9.0)m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalité a v
predepsané tloustce

- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

ZpUsob méfeni:

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

67] 935232] PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M [ 6 807.100 [ 0.00 [ 0.00
TZZ3

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:6807.1m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materidlu v predepsané kvalité a v
predepsané tloustce

- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

68 935831 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO 250MMM DO M2 172.440 0.00 0.00
STERKOPISKU TL 100MM

PFikop zpevnény lomovou dlazbou

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:.34.488m3/0.2m

Polozka zahrnuje:

- dodani a uloZeni pfedepsaného dlaZzebniho materialu v poZzadované kvalité do
predepsaného tvaru a v predepsané $ifce

- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v predepsané tloustce a Sifce
- Gpravu napojeni a ukonéeni

- vnitrostaveni$tni i mimostaveni$tni dopravu

- méfi se vydlazdéna plocha.

69] 935905] ZLABY A RIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU (VEETNE POKLOPU A MRIZi) UCB 1 M [ 20.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 20m

Polozka zahrnuje:

- ve$keré prace a material obsazeny v nazvu polozky
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- méfi se metr bézny

70] 935906] ZLABY A RIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU (VEETNE POKLOPU A MRIZi) UCH 1 M [ 290.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:290m

Polozka zahrnuje:

- ve$keré prace a material obsazeny v nazvu polozky
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- méfi se metr bézny

71] 93639] ZAUSTENI SKLUZU (VEET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUs | 1.000 [ 0.00 [ 0.00
Viz pfilohy 2.601 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1ks




Stavba:
Rozpocet:

¢islo

Kaéd polozky

SO 34-11-01

Varianta

3

Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tseku Hradec Kralové (mimo) - Tyni§té nad Orlici (mimo)

TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Krélové-Slezské PF

i, zelezni¢ni

Néazev polozky

4
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
- X

P

MnozZstvi

6

SO 34-11-01

0.00

Jednotkova
]

Cena

Celkem
10

72] 965321] ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU OSTATNICH M2 [ 45.820 0.00 [ 0.00
Demontaz Zel. prejezd( P4007 a P4013
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 14.086m2+31.734m2
1. Polozka obsahuje:
— rozebrani Zelezni¢niho pfejezdu nebo prfechodu do soucasti véetné hrubého ocisténi
— nalozZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejiti, napf. za prekazky na strané koleje
apod.
2. Polozka neobsahuje:
— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy
— odvoz vybouraného materidlu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZplUsob méfeni:
Méfi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni prejezdové konstrukce
tvofené danym systémem. kolejnice a zlabky se z plochy neodecitaji. Do plochy se
nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

73 965322 ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU OSTATNICH - ODVOZ (NA LIKVIDACI tkm 3367.720 0.00 0.00
ODPADU NEBO JINE URCENE MISTO)
Demontaz zel. prejezdi P4007 a P4013
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(1.69+5.916+11.859+15.812+8.712+4.57+13.328+14.173+18.898+73.428)t*20km
1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— nalozZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek (je zahrnuto ve zdrojové
polozce)
— poplatky za likvidaci odpadt, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zplsob méfeni:
Vyméra je sumou souéinl tun vybouraného materialu v pvodnim stavu a k nim
pislusnych jednotlivych odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

74] 96616] BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 [ 31.925 0.00 [ 0.00

Vybourani konstrukci zasahujicich do Zelezni¢niho spodku

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:31.925m3

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani —
tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
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