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„Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha – 

Č. Třebová – Brno / Ostrava, 2. etapa – Výstavba BTS pro 5G, 

úsek Praha – Česká Třebová“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 

– Pokyny pro dodavatele zadávací dokumentace na zhotovení Projektové dokumentace, 

Zhotovení stavby a Dozor projektanta zadavatel sděluje následující:  

 

Dotaz č. 6: 

V dokumentaci ZTP se k jednotlivým PS pro úpravu a doplnění DOK píše, že v rámci objektů, 

nebude provedena realizace kabelového připojení technologických domků pro GSM-R. Chápeme 

správně, že nedojde k výstavbě jednotlivých BTS (kromě nových stožárů) a ani jiné nové 

technologie, ale pouze se realizují hlavní trasy DOK dle schémat zapojení a popisu funkce a 

dojde k položení trubek HDPE k pomyslným technologickým domkům (příprava pro budoucí 

optickou kabelizaci při realizaci samotné BTS). Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď č. 6: 

Ano, Zadavatel potvrzuje, že předmětem není výstavba ani úprava systému GSM-R. 

 

Dotaz č. 7: 

Chápeme správně, že v rámci tohoto projektu, zhotovitel položí trubky HDPE pro připravované 

BTS SŽ a zároveň položí trubky HDPE i pro veřejné operátory na jednotlivá místa budoucích 

technologických domků dle schémat zapojení. Žádáme zadavatele o upřesnění.  

Odpověď č. 7: 

Ano, uchazeč chápe zadání správně. 

 

Dotaz č. 8: 

Zadávací dokumentace obsažená ve stavbě (TZ apod.) počítá s dotčením/úpravou technologie 

GSM-R. Dle dokumentu ZTP: Chápeme správně, že v celé stavbě je, díky 

článkům/definicím/požadavkům v ZTP, vyloučeno (zadavatel nepožaduje) jakékoliv dotčení 

technologie GSM-R? Chápeme správně, že tato stavba, jako příprava pro technologie 5G a GSM-

R/FRMCS, naopak požaduje, aby stávající technologie GSM-R nebyla jakkoliv dotčena? 

 

Odpověď č. 8: 

Ano, předmětem není výstavba ani úprava systému GSM-R. 

 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 
dokumentace č. 2 zadavatel vzhledem k povaze upřesnění neprodlužuje lhůtu pro doručení 
nabídek.  

 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek. 
 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Göpfert 

ředitel odboru investičního  

na základě pověření č.25-NM ze dne 03.06.2026 

Správa železnic, státní organizace 
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