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LEGENDA MATERIÁLŮ

101

102 CHODBA

UMÝVÁRNA

103

104 KONTROLA A ŘÍZENÍ

WC

106

VLASTNÍ SPOTŘEBA

SOKLÍK

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ÚČEL MÍSTNOSTIČ.M.  (m )

PLOCHA
2 PODLAHA POZNÁMKASTĚNY

105

ŠATNA-ÚDRŽBA

107

TRANSFORMÁTOR DEKOMPENZACE108

109

ROZVODNA 25kV

DEKOMPENZAČNÍ TLUMIVKA

110

MĚNIČOVÁ SESTAVA111

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

DVOJ.PODLAHA v.300mm, POVRCH PVC

CEMENTOVÝ POTĚR + EPOXY NÁTĚR

PVC

CEMENTOVÝ POTĚR + EPOXY NÁTĚR

ZHÁŠECÍ PANELY LIGHTGITTER

CEMENTOVÝ POTĚR + EPOXY NÁTĚR

CEMENTOVÝ POTĚR + BEZPR. NÁTĚR

CEMENTOVÝ POTĚR + EPOXY NÁTĚR

KERAM. SOKLÍK 150mm

SÁDROK.PODHL.SV.3000mmKER. OBKL.1800mm

SOKLÍK PVC

SOKLÍK PVC

SÁDROK.PODHL.SV.3000mm

SÁDROK.PODHL.SV.3000mm

SÁDROK.PODHL.SV.3000mm

U UMYVADLA
KER. OBKL.1500mm

U UMYVADLA
KER. OBKL.1500mm

FILTRAČ.KOM.ZAŘÍZENÍ - FILTRY
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109,8
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LEGENDA MATERIÁLŮ

 STÁVAJÍCÍ  KONSTRUKCE

BOURANÉ - ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ PLECH PODLAHOVÉHO KANÁLU

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROSTUPKY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI

NOVÝ PLECH PODLAHOVÉHO KANÁLU

BOURANÉ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ

BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLECHU PODLAHOVÉHO KANÁLU

NOVÉ KONSTRUKCE

VÝKOPY

NOVÉ KONSTRUKCE POD ÚROVNÍ PODLAHY

POZNÁMKA:

     (GE-D,M16, IKE 10 kA/1S) - OSAZENY 700 MM NAD ÚROVNÍ VNĚJŠÍHO TERÉNU !!!
2x UZEMŇOVACÍ PRŮCHODKA IZOLOVANÁ, PRO SPOJENÍ VNĚJŠÍHO A VNIT�NÍHO UZEMĚNÍ 1

5X4 �ADY OTVORŮ o 110mm
DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  PROVÉST: SYSTÉMOVÉ SDRUŽENÉ PROSTUPKY 3

UKOTVENÉ RÁMY BUDOU ZALITY BETONOVOU MAZANINOU O VÝŠCE 60 MM
NA VYROVNANÁM DNU BUDOU KOTVENY SYSTÉMOVÉ RÁMY TECHNOLOGIE (DODÁVKA TECHNOLOGIE D.1.3.3),
DNO VYLÍT BETONOVOU VYROVNÁVACÍ STĚRKOU V TL. 40 MM, 
PLOCHA POD NOVOU TECHNOLGIÍ - VYBOURAT PODLAHU V TL. 100 MM V±ETNĚ ZABUDOVANÝCH RÁMŮ, 4

5
PROVEDENÍ SDRUŽENÝCH PRŮCHODEK DOKOORDINOVAT S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM
KABELOVODY VÉST POD ZÁKLADY BUDOVY AŽ DO SYSTÉMOVÉ SDRUŽENÉ PRŮCHODKY VIZ �EZY

S

SOU�ADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

P�EDNOSTNĚ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ 
POKUD SE STÁVAJÍCÍ STAV BUDE LIŠIT OD PROJEKTU JE NUTNO NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE UPRAVIT VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO NAVAZOVAT NA  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JEJICHŽ SKUTE±NÝ STAV A PRŮBĚH  BUDE ZJIŠTĚN PO JEJICH ODKRYTÍ

ZABETONÁVKA STÁV. KANÁLŮ

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROSTUPKY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI

5 x PAŽNICE  o 110 mm - S.H.  -0,300--0,350(výšková úroveň betonu, na ktrém je umístěna zdvojená podleha) P�EDPOKLAD ZÁKLAD TL. 250 mm
2x  4x PAŽNICE o 110 mm - S.H. -0,400, P�EDPOKLAD ZÁKLAD TL. 300 mm 
DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  PROVÉST:

DNA NOVĚ PROVÁDĚNÝCH KANÁLŮ OPAT�IT CEM. POTĚREM 50 MM PRO SJEDNOCENÍ H.H. DNA NA KÓTU -0,800
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ŠRAMOVÁNÍ NABETONÁVKY NA STÁVAJÍCÍ

2xVYBOURANÁ NIKA 250/650/400 VYBOURANÁ NIKA 250/550/400
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DLE STANOVENÍ STATIKA !!!
ZÁBĚRECH
PROVÁDĚT PO JEDNOTLIVÝCH
PAŽENÝ VÝKOP A BOURÁNÍ 

OSA 475 POD STROPEM
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S.H. +0,425
VZT 

OSA 455 POD STROPEM
VZT PRŮM. 405

OSA 455 POD STROPEM
VZT PRŮM. 405

DEMONTÁŽ DLAŽDIC

DEMONTÁŽ DLAŽDIC

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha 8

SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

605 229 020+420 

praha@sudop.cz

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

605 229 020+420 

praha@sudop.cz

PDPSxA45

1:100

Jihočeský

Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)

Optimalizace a elektrizace trati České 

Napájecí stanice - stavební část

TNS České Velenice,staveb.úpr. provozní budovy

Půdorys 1.NP - stávající stav, bourání

-
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