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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby : 

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) 

Stupeň dokumentace :   

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika stavby :   

Liniová železniční stavba, rekonstrukce železniční trati, veřejně prospěšná stavba 

Místo stavby : 

Železniční trať 0401 Gmünd NÖ – Plzeň hl. n.-os.n. 

Železniční trať 1701 České Velenice – Benešov u Prahy 

Objednatel : 

Správa železnic, s. o. 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00 

Stavební správa západ 

Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00 

Zhotovitel : 
SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP 
zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 - Praha 3 
IČ: 25 79 33 49 
DIČ: CZ 25 79 33 49 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTECH 

Předmětný úsek tratě žel. trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) je součástí 
vybrané železniční sítě ČR, jedná se o dráhu celostátní. Samotná železniční trať v tomto úseku není 
součástí dopravní sítě TEN-T, v krajních žel. stanicích České Velenice a Veselí nad Lužnicí se však 
na tratě na transevropské dopravní sítě TEN-T napojuje. 

Cílem stavby je zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati a přispět k vytvoření 
kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti 
s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci 
především silniční dopravy a zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. Jedná 
se především o prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy 
geometrických parametrů koleje odstraňující omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, 
dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení, zajištění 
přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Předepsané parametry: 
• Návrhová traťová rychlost: 120 km.h-1 
• Prostorová průchodnost: UIC GC 
• Traťová třída zatížení: D4/120 
• Trakční soustava:  střídavá 25 kV 
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2.1 Zajištění PPK
Stavební objekt zahrnuje nové prvky zajištění prostorové polohy koleje v rozsahu stavby

viz. SO 00-14-01 Schéma České Velenice – Veselí nad Lužnicí, výstroj trati nebo část
C3 Koordinační situační výkres s vyznačením sloupů trakčního vedení. Podrobné požadavky
pro zhotovitele stavbu jsou v předpisu SŽDC S3, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje nebo jeho
novějších nahrazujících předpisech, stejně jako předpisech citovaných či odkazovaných.

3. PODKLADY

3.1 Vstupní podklady
 Zadávací dokumentace stavby, SŽ, s. o.
 Geodetické zaměření stávajícího stavu os kolejí, tvaru zemního tělesa a drážních zařízení
 Nákresný přehled železniční svršku
 Ujednání z výrobních porad
 Připomínky složek SŽ k předložené dokumentaci
 Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy

4. NAVRHOVANÝ STAV
Stavební objekt zahrnuje nové prvky pro zajištění prostorové polohy koleje.
Umístěné zajišťovací značky: dle potřeby stavby SŽDC S3, Díl III, Kapitola III, část C.
Parametry, způsob instalace, prostorové umístění upravuje předpis SŽDC S3, Díl III Zajištění

prostorové polohy koleje.
Značky mohou dodávat pouze výrobci, kteří mají platné TPD pro dodávky v gesci O13.
Provedení jednotlivých zajišťovacích značek musí být v souladu s platnými předpisy budoucího

správce infrastruktury (SŽ s. o.) v době umístění.

4.1 Tabulka zajišťovacích značek
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TV č. staničení počet 

62 1,202 1 

64 1,265 1 

66N 1,308 1 

68 1,349 1 

69N 1,388 1 

70N 1,430 1 

1 1,470 1 

2 1,510 1 

3 1,552 1 

4 1,594 1 

5 1,641 1 

6 1,695 1 

7 1,752 1 

8 1,813 1 

9 1,866 1 

10 1,921 1 

11 1,981 1 

12 2,041 1 

13 2,101 1 

14 2,157 1 

15 2,216 1 

16 2,276 1 

17 2,336 1 

18 2,398 1 

19 2,453 1 

20 2,513 1 

21 2,573 1 

22 2,633 1 

23 2,693 1 

24 2,753 1 

25 2,808 1 

26 2,868 1 

27 2,928 1 

28 2,988 1 

29 3,048 1 

30 3,103 1 

31 3,163 1 

32 3,223 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

33 3,283 1 

34 3,343 1 

35 3,403 1 

36 3,463 1 

37 3,518 1 

38 3,573 1 

39 3,631 1 

40 3,691 1 

41 3,751 1 

42 3,810 1 

43 3,866 1 

44 3,919 1 

45 3,974 1 

46 4,029 1 

47 4,082 1 

48 4,138 1 

49 4,198 1 

50 4,258 1 

51 4,310 1 

52 4,370 1 

53 4,430 1 

54 4,490 1 

55 4,550 1 

56 4,605 1 

57 4,657 1 

58 4,717 1 

59 4,770 1 

60 4,832 1 

61 4,892 1 

62 4,952 1 

63 5,008 1 

64 5,061 1 

65 5,114 1 

66 5,167 1 

67 5,220 1 

68 5,277 1 

69 5,337 1 

70 5,397 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

71 5,455 1 

72 5,503 1 

73 5,553 1 

1 5,603 1 

2 5,653 1 

3 5,708 1 

4 5,765 1 

5 5,812 2 

6 5,843 2 

7 5,859 1 

8 5,865 2 

9 5,891 2 

10 5,897 1 

11 5,898 1 

12 5,920 4 

13, 14 5,953 4 

15, 16 6,013 3 

N1, N2 6,066 3 

17, 18 6,071 3 

19, 20 6,131 4 

21, 22 6,190 4 

23, 24 6,237 4 

25, 26 6,278 4 

27, 28 6,322 4 

29, 30 6,364 4 

31, 32 6,404 5 

33 6,436 3 

34 6,442 2 

35 6,481 2 

36 6,481 1 

37 6,528 2 

38 6,574 1 

39 6,628 1 

40 6,688 1 

41 6,748 1 

42 6,808 1 

1 6,867 1 

2 6,926 1 
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TV č. staničení počet 

3 6,986 1 

4 7,045 1 

5 7,104 1 

6 7,160 1 

7 7,217 1 

8 7,268 1 

9 7,320 1 

10 7,373 1 

11 7,425 1 

12 7,478 1 

13 7,531 1 

14 7,586 1 

15 7,642 1 

16 7,697 1 

17 7,759 1 

18 7,821 1 

19 7,883 1 

20 7,938 1 

21 7,993 1 

22 8,050 1 

23 8,110 1 

24 8,172 1 

25 8,234 1 

26 8,294 1 

27 8,354 1 

28 8,409 1 

29 8,469 1 

30 8,529 1 

31 8,588 1 

32 8,650 1 

33 8,708 1 

34 8,770 1 

35 8,830 1 

36 8,885 1 

37 8,945 1 

38 9,005 1 

39 9,065 1 

40 9,125 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

41 9,185 1 

42 9,240 1 

43 9,293 1 

44 9,355 1 

45 9,415 1 

46 9,472 1 

47 9,534 1 

48 9,596 1 

49 9,658 1 

50 9,715 1 

51 9,775 1 

52 9,837 1 

53 9,897 1 

54 9,959 1 

55 10,019 1 

56 10,072 1 

57 10,132 1 

58 10,192 1 

59 10,252 1 

60 10,314 1 

61 10,376 1 

62 10,429 1 

63 10,489 1 

64 10,549 1 

65 10,609 1 

66 10,665 1 

67 10,721 1 

68 10,773 1 

69 10,827 1 

70 10,877 1 

71 10,937 1 

72 10,997 1 

73 11,057 1 

74 11,115 1 

75 11,177 1 

76 11,239 1 

77 11,299 1 

78 11,361 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

79 11,421 1 

80 11,482 1 

81 11,542 1 

82 11,600 1 

83 11,655 1 

84 11,717 1 

85 11,777 1 

86 11,839 1 

87 11,891 1 

88 11,951 1 

89 12,013 1 

90 12,075 1 

91 12,135 1 

92 12,197 1 

93 12,252 1 

94 12,309 1 

95 12,371 1 

96 12,431 1 

97 12,493 1 

98 12,553 1 

99 12,608 1 

100 12,668 1 

101 12,730 1 

102 12,790 1 

103 12,845 1 

104 12,905 1 

105 12,965 1 

106 13,027 1 

107 13,082 1 

108 13,139 1 

109 13,187 1 

110 13,245 1 

111 13,305 1 

112 13,367 1 

113 13,429 1 

114 13,489 1 

115 13,551 1 

116 13,611 1 
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TV č. staničení počet 

117 13,671 1 

118 13,732 1 

119 13,785 1 

120 13,840 1 

121 13,895 1 

122 13,950 1 

123 14,005 1 

124 14,060 1 

125 14,120 1 

126 14,170 1 

127 14,230 1 

128 14,285 1 

129 14,345 1 

130 14,405 1 

131 14,467 1 

132 14,529 1 

133 14,589 1 

134 14,649 1 

135 14,711 1 

136 14,773 1 

137 14,828 1 

138 14,888 1 

139 14,950 1 

140 15,012 1 

141 15,074 1 

142 15,134 1 

143 15,189 1 

144 15,244 1 

145 15,297 1 

146 15,351 1 

147 15,406 1 

148 15,459 1 

149 15,515 1 

150 15,571 1 

151 15,625 1 

152 15,680 1 

153 15,733 1 

154 15,792 1 

 
 

TV č. staničení počet 

155 15,852 1 

156 15,912 1 

157 15,973 1 

1 16,034 1 

2 16,095 1 

3 16,155 1 

4 16,214 1 

5 16,271 2 

7 16,313 1 

8 16,314 1 

9 16,354 1 

10 16,355 1 

11 16,396 2 

12 16,397 1 

13, 13A, 
14 

16,440 3 

15, 16 16,484 3 

17, 18 16,539 3 

19, 20 16,597 3 

21, 22 16,650 3 

23, 24 16,702 4 

25, 26 16,759 5 

N1 16,764 3 

27, 28 16,819 4 

29, 30 16,879 4 

31, 32 16,939 4 

33, 34 16,998 3 

35, 36 17,060 3 

37, 38 17,111 3 

39, 40 17,153 3 

41 17,201 2 

42 17,205 1 

43 17,226 2 

44 17,257 2 

45 17,307 1 

46 17,362 1 

47 17,416 1 

48 17,476 1 

49 17,528 1 

 
 

TV č. staničení počet 

1 17,580 1 

2 17,633 1 

3 17,688 1 

4 17,748 1 

5 17,808 1 

6 17,863 1 

7 17,918 1 

8 17,973 1 

9 18,028 1 

10 18,086 1 

11 18,142 1 

12 18,198 1 

13 18,255 1 

14 18,309 1 

15 18,362 1 

16 18,422 1 

17 18,478 1 

18 18,530 1 

19 18,585 1 

20 18,642 1 

21 18,702 1 

22 18,762 1 

23 18,822 1 

24 18,880 1 

25 18,938 1 

26 18,998 1 

27 19,058 1 

28 19,118 1 

29 19,174 1 

30 19,234 1 

31 19,294 1 

32 19,351 1 

33 19,411 1 

34 19,471 1 

35 19,531 1 

36 19,587 1 

37 19,647 1 

38 19,707 1 
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TV č. staničení počet 

39 19,763 1 

40 19,823 1 

41 19,883 1 

42 19,943 1 

43 19,999 1 

44 20,059 1 

45 20,119 1 

46 20,179 1 

47 20,236 1 

48 20,296 1 

49 20,356 1 

50 20,413 1 

51 20,468 1 

52 20,523 1 

53 20,576 1 

54 20,631 1 

55 20,688 1 

56 20,748 1 

57 20,805 1 

58 20,865 1 

59 20,925 1 

60 20,984 1 

61 21,041 1 

62 21,096 1 

63 21,151 1 

64 21,206 1 

65 21,258 1 

66 21,312 1 

67 21,367 1 

68 21,423 1 

69 21,479 1 

70 21,535 1 

71 21,588 1 

72 21,643 1 

73 21,695 1 

74 21,742 1 

1 21,786 1 

2 21,836 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

3 21,888 1 

4 21,939 1 

5 21,990 2 

6 22,015 4 

7 22,036 2 

8 22,038 2 

7A 22,071 3 

9 22,092 2 

10 22,093 3 

N1 22,149 2 

11 22,153 3 

12 22,154 2 

13 22,209 2 

14 22,210 2 

15, 16 22,266 5 

17, 18 22,323 5 

19, 20 22,381 4 

21, 22 22,444 4 

23, 24 22,504 3 

25, 26 22,560 3 

25A, 26A 22,579 3 

N2 22,584 2 

27, 28 22,612 3 

27A 22,635 1 

29, 30 22,662 3 

31 22,705 2 

32 22,760 1 

33 22,810 1 

34 22,865 1 

35 22,915 1 

1 22,967 1 

2 23,025 1 

3 23,085 1 

4 23,145 1 

5 23,205 1 

6 23,261 1 

7 23,321 1 

8 23,381 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

9 23,441 1 

10 23,501 1 

11 23,557 1 

12 23,617 1 

13 23,677 1 

14 23,737 1 

15 23,797 1 

16 23,853 1 

17 23,913 1 

18 23,972 1 

19 24,027 1 

20 24,086 1 

21 24,145 1 

22 24,203 1 

23 24,258 1 

24 24,318 1 

25 24,372 1 

26 24,432 1 

27 24,492 1 

28 24,552 1 

29 24,612 1 

30 24,668 1 

31 24,728 1 

32 24,788 1 

33 24,848 1 

34 24,908 1 

35 24,968 1 

36 25,024 1 

37 25,084 1 

38 25,144 1 

39 25,204 1 

40 25,260 1 

41 25,320 1 

42 25,380 1 

43 25,440 1 

44 25,500 1 

45 25,556 1 

46 25,616 1 
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TV č. staničení počet 

47 25,676 1 

48 25,736 1 

49 25,796 1 

50 25,852 1 

51 25,913 1 

52 25,974 1 

53 26,035 1 

54 26,096 1 

55 26,153 1 

56 26,215 1 

57 26,277 1 

58 26,339 1 

59 26,401 1 

60 26,457 1 

61 26,512 1 

62 26,556 1 

63 26,620 1 

64 26,674 1 

65 26,725 1 

66 26,780 1 

67 26,835 1 

68 26,895 1 

69 26,955 1 

70 27,015 1 

71 27,075 1 

72 27,131 1 

73 27,191 1 

74 27,251 1 

75 27,311 1 

76 27,368 1 

77 27,425 1 

78 27,482 1 

79 27,539 1 

80 27,596 1 

81 27,657 1 

82 27,717 1 

83 27,777 1 

84 27,837 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

85 27,893 1 

86 27,953 1 

87 28,013 1 

88 28,073 1 

89 28,133 1 

90 28,189 1 

91 28,249 1 

92 28,309 1 

93 28,369 1 

94 28,429 1 

95 28,485 1 

96 28,545 1 

97 28,605 1 

98 28,665 1 

99 28,725 1 

100 28,781 1 

101 28,841 1 

102 28,901 1 

103 28,961 1 

104 29,021 1 

105 29,077 1 

106 29,137 1 

107 29,197 1 

108 29,257 1 

109 29,314 1 

110 29,367 1 

111 29,420 1 

112 29,473 1 

113 29,526 1 

114 29,581 1 

115 29,638 1 

116 29,701 1 

117 29,764 1 

118 29,827 1 

119 29,887 1 

120 29,943 1 

121 30,005 1 

122 30,067 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

123 30,129 1 

124 30,191 1 

125 30,251 1 

N1 30,294 1 

126 30,304 1 

127 30,354 1 

128 30,401 1 

129 30,448 1 

130 30,495 1 

131 30,545 1 

132 30,597 1 

133 30,649 1 

134 30,701 1 

135 30,753 1 

136, N1 30,805 1 

137 30,862 1 

138 30,922 1 

139 30,982 1 

140 31,042 1 

141 31,102 1 

142 31,162 1 

143 31,218 1 

144 31,278 1 

145 31,338 1 

146 31,398 1 

147 31,458 1 

148 31,514 1 

149 31,574 1 

150 31,634 1 

151 31,694 1 

152 31,754 1 

153 31,810 1 

154 31,872 1 

155 31,934 1 

156 31,996 1 

157 32,058 1 

158 32,115 1 

159 32,175 1 
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TV č. staničení počet 

160 32,235 1 

161 32,295 1 

162 32,353 1 

163 32,406 1 

164 32,459 1 

165 32,512 1 

166 32,566 1 

167 32,620 1 

168 32,673 1 

169 32,722 1 

170 32,772 1 

171 32,827 1 

172 32,877 1 

173 32,928 1 

174 32,981 1 

175 33,028 1 

176 33,071 1 

177 33,116 1 

178 33,157 1 

179 33,198 1 

180 33,241 1 

1 33,286 1 

2 33,334 1 

3 33,380 1 

4 33,422 1 

5 33,469 2 

6 33,491 2 

7 33,528 1 

8 33,527 1 

9 33,573 1 

10 33,572 1 

11, 12 33,621 3 

13 33,668 2 

14 33,669 1 

15, 16 33,721 3 

18 33,774 4 

19, 20 33,836 3 

19A 33,869 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

21, 22 33,896 3 

23, 24 33,958 3 

25, 26 34,013 3 

27, 28 34,068 3 

29, 30 34,130 3 

31, 32 34,192 5 

31A 34,220 5 

33, 34 34,256 4 

35, 36 34,308 5 

37 34,355 3 

38 34,402 1 

39 34,452 1 

40 34,512 1 

41 34,567 1 

1 34,627 1 

2 34,687 1 

3 34,742 1 

4 34,801 1 

5 34,861 1 

6 34,921 1 

7 34,981 1 

8 35,036 1 

9 35,090 1 

10 35,145 1 

11 35,205 1 

12 35,265 1 

13 35,325 1 

14 35,385 1 

15 35,445 1 

16 35,500 1 

17 35,560 1 

18 35,611 1 

19 35,666 1 

20 35,721 1 

21 35,775 1 

22 35,837 1 

23 35,900 1 

24 35,960 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

25 36,020 1 

26 36,080 1 

27 36,135 1 

28 36,185 1 

29 36,235 1 

30 36,280 1 

31 36,327 1 

32 36,379 1 

33 36,423 1 

34 36,477 1 

35 36,521 1 

36 36,567 1 

37 36,608 1 

38 36,658 1 

39 36,719 1 

40 36,769 1 

41 36,814 1 

42 36,859 1 

43 36,904 1 

44 36,944 1 

45 36,991 1 

46 37,034 1 

47 37,079 1 

48 37,122 1 

49 37,179 1 

50 37,238 1 

51 37,298 1 

52 37,358 1 

53 37,418 1 

54 37,478 1 

55 37,529 1 

56 37,580 1 

57 37,631 1 

58 37,683 1 

59 37,743 1 

60 37,803 1 

61 37,855 1 

62 37,907 1 
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TV č. staničení počet 

63 37,957 1 

64 38,007 1 

65 38,054 1 

66 38,105 1 

67 38,165 1 

68 38,226 1 

69 38,285 1 

70 38,336 1 

71 38,385 1 

72 38,438 1 

73 38,485 1 

74 38,530 1 

75 38,576 1 

76 38,627 1 

77 38,677 1 

78 38,728 1 

79 38,780 1 

80 38,836 1 

81 38,896 1 

82 38,956 1 

83 39,016 1 

84 39,076 1 

85 39,136 1 

86 39,197 1 

87 39,259 1 

88 39,321 1 

89 39,381 1 

90 39,437 1 

91 39,494 1 

92 39,550 1 

93 39,602 1 

94 39,655 1 

95 39,713 1 

96 39,773 1 

97 39,832 1 

98 39,893 1 

99 39,956 1 

100 40,017 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

101 40,079 1 

102 40,139 1 

103 40,199 1 

104 40,250 1 

105 40,300 1 

106 40,359 1 

107 40,419 1 

108 40,479 1 

109 40,536 1 

110 40,596 1 

111 40,655 1 

112 40,717 1 

113 40,779 1 

114 40,841 1 

115 40,901 1 

116 40,961 1 

117 41,019 1 

118 41,077 1 

119 41,132 1 

120 41,193 1 

121 41,252 1 

122 41,313 1 

123 41,363 1 

124 41,423 1 

125 41,485 1 

126 41,547 1 

127 41,604 1 

128 41,651 1 

129 41,707 1 

130 41,747 1 

131 41,793 1 

132 41,838 1 

133 41,893 1 

134 41,948 1 

135 42,004 1 

136 42,057 1 

137 42,112 1 

138 42,165 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

139 42,218 1 

140 42,271 1 

141 42,324 1 

142 42,380 1 

143 42,438 1 

144 42,493 1 

145 42,553 1 

146 42,614 1 

147 42,676 1 

148 42,737 1 

1 42,796 1 

2 42,844 1 

3 42,904 1 

4 42,954 1 

4A 43,006 2 

5 43,057 1 

6 43,057 3 

7 43,095 2 

8 43,095 2 

9 43,141 2 

10 43,141 2 

11 43,174 2 

12 43,175 2 

N1A 43,198 2 

N1, N2 43,204 4 

13, 14 43,225 3 

15, 16 43,283 3 

17 43,341 1 

18 43,342 2 

19, 20 43,395 3 

21, 22 43,455 3 

23 43,508 1 

24 43,517 2 

23A 43,544 1 

25, 26 43,579 3 

27 43,629 1 

28 43,630 2 

29 43,691 1 
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TV č. staničení počet 

30 43,692 2 

31, 32 43,749 3 

33, 34 43,807 3 

34A 43,838 2 

35, 36 43,860 3 

38 43,903 2 

37 43,916 1 

39 43,964 2 

40 44,020 1 

41 44,075 1 

42 44,135 1 

43 44,185 1 

1 44,245 1 

2 44,307 1 

3 44,367 1 

4 44,427 1 

5 44,487 1 

6 44,537 1 

7 44,597 1 

8 44,657 1 

9 44,717 1 

10 44,772 1 

11 44,827 1 

12 44,887 1 

13 44,947 1 

14 45,007 1 

15 45,067 1 

16 45,122 1 

17 45,177 1 

18 45,227 1 

19 45,274 1 

20 45,321 1 

21 45,368 1 

22 45,416 1 

23 45,469 1 

24 45,529 1 

25 45,590 1 

26 45,650 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

27 45,712 1 

28 45,765 1 

29 45,825 1 

30 45,887 1 

31 45,947 1 

32 46,007 1 

33 46,060 1 

34 46,122 1 

35 46,182 1 

36 46,242 1 

37 46,302 1 

38 46,357 1 

39 46,410 1 

40 46,464 1 

41 46,518 1 

42 46,574 1 

43 46,626 1 

44 46,679 1 

45 46,734 1 

46 46,787 1 

47 46,846 1 

48 46,907 1 

49 46,969 1 

50 47,028 1 

51 47,088 1 

52 47,148 1 

53 47,212 1 

54 47,270 1 

55 47,326 1 

56 47,382 1 

57 47,442 1 

58 47,504 1 

59 47,560 1 

60 47,616 1 

61 47,669 1 

62 47,722 1 

63 47,775 1 

64 47,829 1 

 
 
 

TV č. staničení počet 

65 47,882 1 

66 47,932 1 

67 47,985 1 

68 48,041 1 

69 48,094 1 

70 48,150 1 

71 48,203 1 

72 48,256 1 

73 48,309 1 

74 48,364 1 

75 48,422 1 

76 48,484 1 

77 48,534 1 

78 48,591 1 

79 48,644 1 

80 48,702 1 

81 48,762 1 

82 48,822 1 

83 48,882 1 

84 48,942 1 

85 48,995 1 

86 49,055 1 

87 49,117 1 

88 49,179 1 

89 49,239 1 

90 49,294 1 

91 49,354 1 

92 49,414 1 

93 49,474 1 

94 49,519 1 

95 49,579 1 

96 49,640 1 

97 49,700 1 

98 49,757 1 

99 49,817 1 

100 49,878 1 

101 49,932 1 

102 49,992 1 
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TV č. staničení počet 

103 50,042 1 

104 50,103 1 

105 50,163 1 

106 50,218 1 

107 50,280 1 

108 50,340 1 

109 50,400 1 

110 50,462 1 

111 50,512 1 

112 50,574 1 

113 50,634 1 

114 50,694 1 

115 50,754 1 

116 50,809 1 

117 50,869 1 

118 50,929 1 

119 50,991 1 

120 51,046 1 

121 51,106 1 

122 51,168 1 

123 51,230 1 

124 51,290 1 

125 51,345 1 

126 51,405 1 

127 51,465 1 

128 51,527 1 

129 51,589 1 

130 51,644 1 

131 51,704 1 

132 51,764 1 

133 51,814 1 

134 51,864 1 

135 51,911 1 

136 51,958 1 

137 52,006 1 

138 52,054 1 

139 52,113 1 

140 52,173 1 

TV č. staničení počet 

141 52,233 1 

142 52,293 1 

143 52,351 1 

144 52,408 1 

145 52,470 1 

146 52,530 1 

147 52,592 1 

148 52,647 1 

149 52,707 1 

150 52,767 1 

151 52,827 1 

152 52,877 1 

153 52,937 1 

154 52,997 1 

155 53,059 1 

156 53,121 1 

157 53,171 1 

158 53,231 1 

159 53,271 1 

160 53,310 1 

161 53,372 1 

162 53,431 1 

163 53,491 1 

164 53,543 1 

165 53,593 1 

166 53,650 1 

167 53,697 1 

168 53,744 1 

169 53,793 1 

170 53,838 1 

171 53,889 1 

172 53,944 1 

173 53,995 1 

174 54,048 1 

175 54,096 1 

176 54,143 1 

177 54,185 1 

178 54,228 1 

TV č. staničení počet 

1V 54,265 1 

2V 54,325 1 

3V 54,377 1 

4V 54,425 1 

10 54,476 2 
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5. BEZPEČNOST PRÁCE 

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné 
právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení. 

Základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti 

▪ Zákon o požární ochraně 67/2001 Sb. (= úplné znění zákona 133/1985 Sb.) 

▪ Vyhláška č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného 
zákona. 

Požární posouzení stavby předmětného objektu je z hlediska zabezpečení požární ochrany 
posuzováno podle platných norem a předpisů PO, zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ON 34 
2612, ČSD 38 2156, ČSN 73 0873, ČSN 65 0201. Dále je postupováno podle „Opatření MV ČSR 
HSPO, ze dne 3.1.1984. 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčených 
území ani ostatních návazných objektů. 

Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany 

U stávajících objektů zůstává otázka zásahu požární techniky nezměněna. 
Navržená stavba nezhoršuje podmínky požární bezpečnosti ani nevyžaduje budování požární 

zbrojnice a vybavení zasahujících požárních útvarů speciální mobilní technikou. 
 
PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE 

Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 
respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), zejména: 

▪ Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů)  
▪ Nařízení vlády 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci  
▪ Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před účinky hluku a vibrací 
▪ Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů,  
▪ Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
▪ Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 

zařízení a nářadí 
▪ Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
▪ Dále platí nařízení a vyhlášky související. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s těmito normami. 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující 
povinnosti: 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup, který musí zajišťovat, 

že práce budou provedeny bezpečně, zejména pokud se týká použití strojů, zařízení, pracovních 
prostředků dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek. Při provádění prací a činností 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví je povinnost zpracovat 
plán práce (příl.5 nař. vl. 591/2006 Sb) – zejména práce v ochranných pásmech energetických 
vedení a tech. zařízení, zemní práce větších výšek svahů (5 m), práce ve výškách a hloubkách. 

Práce mohou probíhat za provozu na návazných komunikacích a železniční trati. V takovém 
případě je dodavatel povinen provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků během 
provozu. Je zejména nutné dodržovat předpis SŽ Bp 1. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele stavby s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu a v dodavatelské dokumentaci. 

Staveniště v zastavěném území musí být oplocené s uzamykatelnými vstupy. 
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U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů osadit
přechody apod.

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny inženýrské sítě, případně poloha ověřená
sondami.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
Dodržovat TKP SŽDC, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly

6. SOUČINNOST S JINÝMI STAVEBNÍMI OBJEKTY
Při provádění prací na tomto stavebním objektu je nutno věnovat zvláštní pozornost koordinaci

s profesemi zabývajícími se zřizováním sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, inženýrských sítí,
mostních objektů, pozemních objektů, nástupišť a trakčního vedení. Veškeré zajišťovací značky,
by měly být prováděny až po dokončení prací na kolejovém svršku a spodku a trakčního vedení,
při kterých by mohlo dojít ke změně polohy zajišťovacích značek.

Rovněž je třeba dbát na koordinaci prací s navazujícími SO železničního spodku a svršku
dle stavebních postupů.

7. STAVEBNÍ POSTUPY
Realizace celé stavby proběhne v několika stavebních etapách. Návrh postupu prací

je podrobně rozpracován v části N.1.6.4 „Zásady organizace výstavby“.

8. VÝJIMKY Z NOREM A PŘEDPISŮ
Pro zpracování projektové dokumentace tohoto stavebního objektu není nutno žádat o výjimku

z norem a předpisů.

9. VLIVY REALIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
Všechny materiály použité při výstavbě zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona

114/1992 Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení

nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Stroje
a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot.
Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje
zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí
a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí
a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí (změna v Zákoně 93/2004 Sb.), Zákon České národní rady
č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Orgánem státní správy
v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního prostředí pověřeného
úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 541/2020 Sb.

9.2 Práce s hmotami
 V přímé souvislosti s tímto stavebním objektem nedochází k práci s hmotami.

9.3 Odpady
V přímé souvislosti s tímto stavebním objektem nedochází k tvorbě odpadů.
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9.4 Likvidace vzrostlé zeleně
V přímé souvislosti s tímto stavebním objektem nedochází k likvidaci vzrostlé zelně.

Problematika smýcení zeleně v rámci celé stavby je podrobně řešena v „Dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí“ projektové dokumentace.

10. OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranné pásmo železnice tvoří prostor do vzdálenosti 60 m od osy krajních kolejí na obě strany

kolejiště, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy – Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách.

11. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA INTEROPERABILITU
Navržené technické řešení odpovídá platným požadavkům na interoperabilitu pro daný typ tratě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami (TKP)

staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není zpracována TNŽ nebo ČSN,
musí být v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). Příslušný výrobce na základě OTP
si následně zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), které SŽ odsouhlasují. OTP jsou
zpracovány např. pro pražce a příslušenství, kamenivo, geotextilie atd. Jednotlivým výrobcům jsou
udělována osvědčení např. pro kolejnice, přejezdy, prefabrikované příkopové zídky, dodávky
kameniva do kolejového lože jednotlivým kamenolomům apod.

13. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO ŘEŠENÍ
Navržené řešení stavebních objektů zajištění PPK splňuje požadavky zadávacích podmínek.

Vypracoval: Ing. Ondřej Steiner                                                                  V Praze, říjen 2025


	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech
	2.1 Zajištění PPK

	3. Podklady
	3.1 Vstupní podklady

	4. Navrhovaný stav
	4.1 Tabulka zajišťovacích značek

	5. Bezpečnost práce
	6. Součinnost s jinými stavebními objekty
	7. Stavební postupy
	8. Výjimky z norem a předpisů
	9. Vlivy realizace na životní prostředí
	9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
	9.2 Práce s hmotami
	9.3 Odpady
	9.4 Likvidace vzrostlé zeleně

	10. Ochranná pásma
	11. Technické řešení požadavků na interoperabilitu
	12. Závěrečná ustanovení
	13. Vyhodnocení dosaženého řešení
	TZ_R
	TZ
	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech
	2.1 Zajištění PPK

	3. Podklady
	3.1 Vstupní podklady

	4. Navrhovaný stav
	4.1 Tabulka zajišťovacích značek

	5. Bezpečnost práce
	6. Součinnost s jinými stavebními objekty
	7. Stavební postupy
	8. Výjimky z norem a předpisů
	9. Vlivy realizace na životní prostředí
	9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
	9.2 Práce s hmotami
	9.3 Odpady
	9.4 Likvidace vzrostlé zeleně

	10. Ochranná pásma
	11. Technické řešení požadavků na interoperabilitu
	12. Závěrečná ustanovení
	13. Vyhodnocení dosaženého řešení

	TZ
	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech
	2.1 Zajištění PPK

	3. Podklady
	3.1 Vstupní podklady

	4. Navrhovaný stav
	4.1 Tabulka zajišťovacích značek

	5. Bezpečnost práce
	6. Součinnost s jinými stavebními objekty
	7. Stavební postupy
	8. Výjimky z norem a předpisů
	9. Vlivy realizace na životní prostředí
	9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
	9.2 Práce s hmotami
	9.3 Odpady
	9.4 Likvidace vzrostlé zeleně

	10. Ochranná pásma
	11. Technické řešení požadavků na interoperabilitu
	12. Závěrečná ustanovení
	13. Vyhodnocení dosaženého řešení

	TZ
	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech
	2.1 Zajištění PPK

	3. Podklady
	3.1 Vstupní podklady

	4. Navrhovaný stav
	4.1 Tabulka zajišťovacích značek

	5. Bezpečnost práce
	6. Součinnost s jinými stavebními objekty
	7. Stavební postupy
	8. Výjimky z norem a předpisů
	9. Vlivy realizace na životní prostředí
	9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
	9.2 Práce s hmotami
	9.3 Odpady
	9.4 Likvidace vzrostlé zeleně

	10. Ochranná pásma
	11. Technické řešení požadavků na interoperabilitu
	12. Závěrečná ustanovení
	13. Vyhodnocení dosaženého řešení

	TZ
	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech
	2.1 Zajištění PPK

	3. Podklady
	3.1 Vstupní podklady

	4. Navrhovaný stav
	4.1 Tabulka zajišťovacích značek

	5. Bezpečnost práce
	6. Součinnost s jinými stavebními objekty
	7. Stavební postupy
	8. Výjimky z norem a předpisů
	9. Vlivy realizace na životní prostředí
	9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
	9.2 Práce s hmotami
	9.3 Odpady
	9.4 Likvidace vzrostlé zeleně

	10. Ochranná pásma
	11. Technické řešení požadavků na interoperabilitu
	12. Závěrečná ustanovení
	13. Vyhodnocení dosaženého řešení

	TZ
	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech
	2.1 Zajištění PPK

	3. Podklady
	3.1 Vstupní podklady

	4. Navrhovaný stav
	4.1 Tabulka zajišťovacích značek

	5. Bezpečnost práce
	6. Součinnost s jinými stavebními objekty
	7. Stavební postupy
	8. Výjimky z norem a předpisů
	9. Vlivy realizace na životní prostředí
	9.1 Řešení z hlediska životního prostředí
	9.2 Práce s hmotami
	9.3 Odpady
	9.4 Likvidace vzrostlé zeleně

	10. Ochranná pásma
	11. Technické řešení požadavků na interoperabilitu
	12. Závěrečná ustanovení
	13. Vyhodnocení dosaženého řešení

	SO001402_1_001
	SO001402_1_001
	SO001402_1_001_1
	SO001402_1_001

