


Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:		SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP			
Adresa:		Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:		T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel části / objektu:		Pontex, spol. s r.o.			
Adresa:		Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4			
Kontakt:		E: pontex@pontex.cz			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Michal Mečl		Specialista:	
				Ing. Martin Plšek	

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)		Označení (S-kód):	S631500664
Název části:	Želeniční mosty		Zakázka:	24-026.201
Název objektu:	Železniční most v ev. km 46,793		Označení části:	D.2.1.4.1
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo objektu / komplexu:	SO 12-20-01
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy:	4 . 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Jan Bažil		Formáty:		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Jihočeský	viz textová část	1701		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4	P D P S	D 2 1 4 1	S O 1 2 2 0 0 1	X X
Příloha:	Revize:			
4 0 0 1	0 0 0			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/8 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - DOT8**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 46,793						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
51	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 17120 2,0*303,347 = 606,694 [A] Celkové množství = 606,694 `` ``Celkem `606,694 = 606,694 [B] ` `Celkem `606,694 = 606,694 [C] Celkem 606,694 = 606,694000 [B] " "Celkem "606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B]	T	606,694	-----	-----
52	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 ""dle pol. 93713 2,60*106,937 = 278,036 [A] Celkové množství = 278,036 `` ``Celkem `278,036 = 278,036 [B] ` `Celkem `278,036 = 278,036 [C] Celkem 278,036 = 278,036000 [B] " "Celkem "278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B]	T	278,036	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	R015750.929	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 "dle pol. 97817 2*0,01*(10,5*1,5+11,2*1,75)*1,5 = 1,060500 [A] Celkem 1,0605 = 1,060500 [B] " "Celkem "1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B]	T	1,061	-----	-----
54	R02700	POMOCNÉ KONSTRUKCE PO DOBU VÝSTAVBY viz přílohy 2_601, 2_602 a 1_001 Cenová soustava - 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""výkop OP 01 - hl. výkopů 2,20m $((0,80)+(0,80+2,20))/2*2,20*(6,55-0,50*2) = 23,199$ [A] OP 01 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m $((8,50-3,0)+(8,50-3,0+1,0))/2*1,0*(6,55) = 39,300$ [B] výkop P1 - hl. výkopů 1,3m $9,397*12,43*1,3 = 151,846$ [C] výkop OP 02 - hl. výkopů 2,20m $((0,80)+(0,80+2,20))/2*2,20*(6,55-2*0,50) = 23,199$ [E] OP 02 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m $((8,50-3,0)+(8,50-3,0+1,0))/2*1,0*(6,55) = 39,300$ [F] Celkové množství = 276,844 `` ``Celkem `276,844 = 276,844 [B] ` `Celkem `276,844 = 276,844 [C] Celkem 276,844 = 276,844000 [B] " "Celkem "276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B]	M3	276,844	-----	-----
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkop rýh pro prahy pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné OTSKP - 2025 ""OP 01 - práh v patě dlážby pod mostem $9,45*0,30*0,80 = 2,268$ [A] OP 01 - práh v patě kuželů $((7,0+2,30)+(5,0+2,30))*0,30*0,80 = 3,984$ [B] P1 - práh okolo zádlažby $(11,05+7,43+11,90+11,90)*0,30*0,80 = 10,147$ [C] OP 02 - práh v patě dlážby pod mostem $9,45*0,30*0,80 = 2,268$ [E] OP 02 - práh v patě kuželů $((11,65+5,0)+(12,50+3,50))*0,30*0,80 = 7,836$ [D] Celkové množství = 26,503 `` ``Celkem `26,503 = 26,503 [B] ` `Celkem `26,503 = 26,503 [C] Celkem 26,503 = 26,503000 [B] " "Celkem "26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B]	M3	26,503	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSY PŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku a meziskládku OTSKP - 2025 ""dle pol. 13183 276,844 = 276,844 [A] dle pol. 13283 26,503 = 26,503 [B] Celkové množství = 303,347 `` ``Celkem `303,347 = 303,347 [B] ` `Celkem `303,347 = 303,347 [C] Celkem 303,347 = 303,347000 [B] " "Celkem "303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B]	M3	303,347	-----	-----
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSY PŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp svahových kuželů dosypání stávajících kuželů u opěr do požadovaného tvaru OTSKP - 2025 ""OP 01 - kužel výška 2,80m, poloměr 4,50m $1/4 * (1/3 * 3,14 * 4,50^2 * 2,80) * 2 = 29,673$ [C] OP 02 - kužel výška 3,50m, poloměr 6,50m $1/4 * (1/3 * 3,14 * 6,50^2 * 3,50) = 38,694$ [A] OP 02 -kužel výška 3,10m, poloměr 6,85m $1/4 * (1/3 * 3,14 * 6,85^2 * 3,10) = 38,062$ [D] Celkové množství = 106,429 `` ``Celkem `106,429 = 106,429 [B] ` `Celkem `106,429 = 106,429 [C] Celkem 106,429 = 106,429000 [B] " "Celkem "106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B]	M3	106,429	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	17481	ZÁSYPA RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina - požadavky dle TZ požadavky na hutnění - dle TZ Cenová soustava OTSKP - 2025 ""zásyp výkopů OP 01 - hl. zásypu 1,45 m ((0,80)+(0,80+2,22))/2*1,45*(6,55-2*0,50) = 15,371 [A] OP 01 - zásyp výkopu za nasazenou deskou - hl. zásypu 0,60m ((3,60)+(3,0+0,60))/2*0,60*(7,0) = 15,120 [B] výkop P1 - hl. zásypu 1,20m ((0,80)+(0,8+1,20))/2*1,20*(2*(8,95+2*0,80+1,20)+2*(6,0+2*0,80+1,20)) = 69,048 [C] zásyp výkopů OP 02 - hl. zásypu 1,45 m ((0,8)+(0,80+2,22))/2*1,45*(6,55-2*0,50) = 15,371 [D] OP 02 - zásyp výkopu za nasazenou deskou - hl. zásypu 0,60m ((3,60)+(3,0+0,60))/2*0,60*(7,0) = 15,120 [E] Celkové množství = 130,030 ``</p> <p>``Celkem `130,03 = 130,030 [B] ` `Celkem `130,03 = 130,030 [C]` Celkem 130,03 = 130,030000 [B] " "Celkem "130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B]	M3	130,030	-----	-----
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp drenáže štěrkodrtí za rubem opěr Cenová soustava OTSKP - 2025 ""za OP 01 0,50*0,50*6,90 = 1,725 [A] za OP 02 0,50*0,50*6,70 = 1,675 [B] Celkové množství = 3,400 ``</p> <p>``Celkem `3,4 = 3,400 [B] ` `Celkem `3,4 = 3,400 [C]` Celkem 3,4 = 3,400000 [B] " "Celkem "3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B]	M3	3,400	-----	-----

2 Základy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU viz příloha 2_102 kompletní provedení mikropilot vč. proinjektování kořene v rozsahu dle PD šikmé i skloněné Cenová soustava OTSKP - 2025 pod OP 01 2*2*11,25+2*7*10,0 = 185,000 [A] pod P1 9*4*11,0+9*2*10,85 = 591,300 [B] pod OP 02 2*7*10,60+2*2*12,0 = 196,400 [C] Celkové množství = 972,700	M	972,700	-----	-----
8	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM viz příloha 2_102 vrtý pod úrovní stávající opěry a nad skalním podložím - svislé a skloněné vrtý odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zahrnuje celkovou předpokládano délku vrtu Cenová soustava OTSKP - 2025 pod OP 01 2*2*2,0+2*7*2,20 = 38,800 [A] pod P1 9*4*2,10+9*2*2,05 = 112,500 [B] pod OP 02 2*7*2,15+2*2*2,15 = 38,700 [C] Celkové množství = 190,000	M	190,000	-----	-----
9	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_207 vrtý pro injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP - 2025 110,0 = 110,000 [A] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B]	M	110,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	26145 Cenová soustava	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty skrz stávající k-ce a do skalního podloží - skloněné a svislé vrty předp. vrtání z úrovně odhalleného rubu opěr V podloží se očekává výskyt dřevěnného roštu odhad délky vč. likvidace zvniklých odpadů a skládkovného zaruje celkovou předpokládano délku vrtu OTSKP_2025 - 2025 pod OP 01 $2 \times 2 \times (11,25-0,20-2,0) + 2 \times 7 \times (10,0-0,20-2,20) = 142,600$ [A] pod P1 $9 \times 4 \times (11,0-0,20-2,10) + 9 \times 2 \times (10,85-0,20-2,05) = 468,000$ [B] pod OP 02 $2 \times 7 \times (10,60-0,2-2,150) + 2 \times 2 \times (12,0-0,20-2,150) = 154,100$ [C] Celkové množství = 764,700	M	764,700	-----	-----
11	272325 Cenová soustava	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 viz příloha 2_202 základy C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou OTSKP - 2025 ""`P2 - základ $6,0 \times (1,0+1,12)/2 \times 8,95 = 56,922$ [A] Celkové množství = 56,922 `` ``Celkem `56,922 = 56,922 [B] ` `Celkem `56,922 = 56,922 [C] Celkem 56,922 = 56,922000 [B] " "Celkem "56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B]	M3	56,922	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_205 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""výpočet poměrem k pilíři 10,201*0,76 = 7,753 [A] Celkové množství = 7,753 `` ``Celkem `7,753 = 7,753 [B] ` `Celkem `7,753 = 7,753 [C] Celkem 7,753 = 7,753000 [B] " "Celkem "7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B]	T	7,753	-----	-----
13	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_207 injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP - 2025 (3,14*0,25*0,25)*110,0 = 21,588 [A] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B]	M3	21,588	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	R234100	OPATŘENÍ PROTI VODĚ opatření proti vodě během zakládání a prací na spodní stavbě pilíře kpl. provedení - zřízení, provoz, odstranění vč. zvýšeného čerpání Cenová soustava - ""1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 `` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----
56	R2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřicích bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava - ""1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 `` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	-----	-----
3 Svislé konstrukce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	311213	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD obklad pilíře - dřívku kpl. provedení vč. kotvení a kotev, spárování Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`pilíř (obvod dřívku 17,65 m -odměřeno z acad) 17,65*0,73 = 12,885 [A] Celkové množství = 12,885 `` ``Celkem `12,885 = 12,885 [B] ` `Celkem `12,885 = 12,885 [C] ` Celkem 12,885 = 12,885000 [B] " "Celkem "12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B]	M3	12,885	-----	-----
15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_201 a 203 řimsy C30/37 vč. letopočtu výstavby vložení matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`za OP 01 - vlevo (0,35*0,55+0,5*0,135)*5,550 = 1,443 [A] za OP 01 - vpravo (0,35*0,55+0,5*0,135)*4,556+(0,35*1,605+0,3*0,65)*1,0 = 1,941 [B] za OP 02 - vlevo (0,35*0,55+0,5*0,135)*6,0 = 1,560 [C] za OP 02 - vpravo (0,35*0,55+0,5*0,135)*5,0+(0,35*1,605+0,3*0,65)*1,0 = 2,057 [E] Celkové množství = 7,001 `` ``Celkem `7,001 = 7,001 [B] ` `Celkem `7,001 = 7,001 [C] ` Celkem 7,001 = 7,001000 [B] " "Celkem "7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B]	M3	7,001	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "(7283,50+7495,1)/1000*0,075 = 1,108395 [A] Celkem 1,108395 = 1,108395 [B] " "Celkem "1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B]	T	1,108	-----	-----
17	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 viz příloha 2_201 a 203 opěry C30/37 (nasazené desky -viz pol. 420325) vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou vč. letopočtu výstavby vložním matrice do betonu , v.písma 175 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - dřík 2,84*(0,751+0,844)/2*7,40 = 16,760 [A] OP 01 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou 0,57*0,50*6,555 = 1,868 [C] OP 01 - bločky 2*0,70*0,70*0,20 = 0,196 [E] OP 02 - dřík 2,90*(0,75+0,85)/2*7,40 = 17,168 [D] OP 02 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou 0,572*0,50*6,321 = 1,808 [B] OP 02 - bločky 2*0,70*0,70*0,20 = 0,196 [F] Celkové množství = 37,996 `` ``Celkem `37,996 = 37,996 [B] ` `Celkem `37,996 = 37,996 [C] Celkem 37,996 = 37,996000 [B] " "Celkem "37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B]	M3	37,996	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""(7283,50+7495,1)/1000*(37,996/(37,996+48,716)) = 6,476 [A] Celkové množství = 6,476 `` ``Celkem `6,476 = 6,476 [B] ` `Celkem `6,476 = 6,476 [C] Celkem 6,476 = 6,476000 [B] " "Celkem "6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B]	T	6,476	-----	-----
19	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_202 pilíře C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dřík pilíře (plocha půdorysného řezu odměřena z acad) 11,442*0,755 = 8,639 [A] stativo pilíře (plocha půdorysného řezu odměřena z acad) 13,235*0,675 = 8,934 [C] bločky pod ložisky 2*0,90*0,90*0,2135 = 0,346 [B] Celkové množství = 17,919 `` ``Celkem `17,919 = 17,919 [B] ` `Celkem `17,919 = 17,919 [C] Celkem 17,919 = 17,919000 [B] " "Celkem "17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B]	M3	17,919	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_205 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""10520,7/1000 = 10,521 [A] Celkové množství = 10,521 `` ``Celkem `10,521 = 10,521 [B] ` `Celkem `10,521 = 10,521 [C] ` Celkem 10,521 = 10,521000 [B] " "Celkem "10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B]	T	10,521	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 ""deska nad OP 01 $6,50 \cdot (0,83 + 0,35) / 2 \cdot 5,55 = 21,284$ [A] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,550 + ((0,71 - 0,25) + (0,83 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,55 = 1,182$ [B] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 5,550 + ((0,71 - 0,25) + (0,55 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 4,45 + (0,71 - 0,25) \cdot 0,60 \cdot 1,0 = 0,980$ [D] deska nad OP 02 $6,30 \cdot (0,87 + 0,35) / 2 \cdot 6,00 = 23,058$ [G] deska nad OP 02 - parapetní zídka vlevo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 6,0 + ((0,71 - 0,25) + (0,52 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 6,0 = 0,906$ [C] deska na OP 02 - parapetní zídka vpravo $(0,10 \cdot 0,10 / 2) \cdot 6,0 + ((0,71 - 0,25) + (0,79 - 0,25)) / 2 \cdot 0,40 \cdot 5,0 + (0,71 - 0,25) \cdot 0,60 \cdot 1,0 = 1,306$ [F] Celkové množství = 48,716 `` ``Celkem `48,716 = 48,716 [B] ` `Celkem `48,716 = 48,716 [C] Celkem 48,716 = 48,716000 [B] " "Celkem "48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B]	M3	48,716	-----	-----
22	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 ""$(7283,50 + 7495,1) / 1000 \cdot (48,716 / (37,996 + 48,716)) = 8,303$ [A] Celkové množství = 8,303 `` ``Celkem `8,303 = 8,303 [B] ` `Celkem `8,303 = 8,303 [C] Celkem 8,303 = 8,303000 [B] " "Celkem "8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B]	T	8,303	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	42417B01	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI viz příloha 2_029 nosná konstrukce z oceli trámy s ortotropní mostovkou v rozsahu dle PD Cenová soustava - ""328593,7/1000 = 328,594 [A] Celkové množství = 328,594 ` ` `Celkem `328,594 = 328,594 [B] `</p> <p>`Celkem `328,594 = 328,594 [C] Celkem 328,594 = 328,594000 [B] " "Celkem "328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B]	T	328,594	-----	-----
24	42417B02	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - MONTÁŽ nosná konstrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - ""328593,7/1000 = 328,594 [A] Celkové množství = 328,594 ` ` `Celkem `328,594 = 328,594 [B] `</p> <p>`Celkem `328,594 = 328,594 [C] Celkem 328,594 = 328,594000 [B] " "Celkem "328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B]	T	328,594	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	42417B03	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - PKO nosná konstrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD Cenová soustava - ""4633,94 = 4633,940 [A] Celkové množství = 4633,940 `` ``Celkem `4633,94 = 4633,940 [B] ` `Celkem `4633,94 = 4633,940 [C] Celkem 4633,94 = 4633,940000 [B] " "Celkem "4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4 633,940 [B]	M2	4 633,940	-----	-----
26	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 `` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000 `` ``Celkem `3 = 3,000 [B] ` `Celkem `3 = 3,000 [C] Celkem 3 = 3,000000 [B] " "Celkem "3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B]	KUS	3,000	-----	-----
28	428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP - 2025 ""na P1L 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 `` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15 Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (4,60+0,20)*0,15*(6,50+2*0,20) = 4,968 [B] OP 01 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*6,90 = 1,026 [C] OP 02 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (5,05+0,20)*0,15*(6,30+2*0,20) = 5,276 [F] OP 02 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*6,90 = 1,026 [G] Celkové množství = 12,296 ``</p> <p>``Celkem `12,296 = 12,296 [B] ` `Celkem `12,296 = 12,296 [C] Celkem 12,296 = 12,296000 [B] " "Celkem "12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B]	M3	12,296	-----	-----
30	451384.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 0,10m betonové prahy v patě odláždění vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 ""patky v patě odláždění - dle pol. 13283 26,503 = 26,503 [A] dle pol. 465512 326,5*0,10 = 32,650 [B] Celkové množství = 59,153 ``</p> <p>``Celkem `59,153 = 59,153 [B] ` `Celkem `59,153 = 59,153 [C] Celkem 59,153 = 59,153000 [B] " "Celkem "59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B]	M3	59,153	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE tvrdá ochrana izolace tl. 60 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 OP 01 - na izolaci na nasazených deskách - horní povrch $5,550 \times 5,50 \times 0,06 = 1,832$ [A] OP 02 - na izolaci na nasazených deskách - horní povrch $6,0 \times 5,70 \times 0,06 = 2,052$ [B] Celkové množství = 3,884 Celkem $3,884 = 3,884$ [B] Celkem $3,884 = 3,884$ [B]	M3	3,884	-----	-----
32	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO viz příloha 2_501 přechodový klín Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - přechodový klín $2,124 \times 5,65 = 12,0006$ [A] OP 02 - přechodový klín $2,328 \times 5,65 = 13,1532$ [D] Celkové množství = 25,1538 `` ``Celkem `25,154 = 25,154 [B] ` `Celkem `25,154 = 25,154 [C] Celkem 25,154 = 25,154000 [B] " "Celkem "25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B]	M3	25,154	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20 Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`326,50*0,20 = 65,300 [A] Celkové množství = 65,300 `` ``Celkem `65,3 = 65,300 [B] ` `Celkem `65,3 = 65,300 [C] Celkem 65,3 = 65,300000 [B] " "Celkem "65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B]	M3	65,300	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
34	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]	M2	44,565	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba -----						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU izolace na nasazených deskách souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz kompletní skladba Cenová soustava - ""OP 01 - izolace na nasazených deskách $5,550 \cdot (5,50 + (0,36 + 0,50)/2 + (0,36 + 0,55)/2) - 1,0 \cdot 0,46 = 34,977$ [A] OP 02 - izolace na nasazených deskách $6,0 \cdot (5,70 + (0,36 + 0,20)/2 + (0,36 + 0,45)/2) - 1,0 \cdot 0,46 = 37,850$ [B] Celkové množství = 72,827 ` ` `Celkem `72,827 = 72,827 [B] `</p> <p>`Celkem `72,827 = 72,827 [C] Celkem 72,827 = 72,827000 [B] " "Celkem "72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B]	M2	72,827	-----	-----
58	R7114150	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ BEZEŠVÁ vč. ochrany z pryžových desek izolace na NK OK bezešvá izolace s ochráníu pryžovými deksami - celk. tl. 30mm izolace přetažena i na svislé plochy kpl. vč. pryžových desek Cenová soustava - ""(5,45+2*0,60)*62,36 = 414,694 [A] Celkové množství = 414,694 ` ` `Celkem `414,694 = 414,694 [B] `</p> <p>`Celkem `414,694 = 414,694 [C] Celkem 414,694 = 414,694000 [B] " "Celkem "414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B]	M2	414,694	-----	-----
8 Potrubí						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za nasazenými deskami vč. zavíčkování Cenová soustava OTSKP - 2025 ""Za OP 01 9,80 = 9,800 [A] Za OP 02 7,70 = 7,700 [B] Celkové množství = 17,500 `` ``Celkem `17,5 = 17,500 [B] ` `Celkem `17,5 = 17,500 [C] Celkem 17,5 = 17,500000 [B] " "Celkem "17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B]	M	17,500	-----	-----
36	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU výústění drenáže Cenová soustava OTSKP - 2025 ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 `` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy bez skládkového Cenová soustava OTSKP - 2025 ""na křídlech 4*4,0 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000 `` ``Celkem `16 = 16,000 [B] ` `Celkem `16 = 16,000 [C] Celkem 16 = 16,000000 [B] " "Celkem "16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B]	M	16,000	-----	-----
38	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruba okolo odláždění Cenová soustava OTSKP - 2025 ""`OP 01 5,30+5,10+3,1+3,50 = 17,000 [A] OP 02 6,10+7,30 = 13,400 [B] Celkové množství = 30,400 `` ``Celkem `30,4 = 30,400 [B] ` `Celkem `30,4 = 30,400 [C] Celkem 30,4 = 30,400000 [B] " "Celkem "30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B]	M	30,400	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	93261 Cenová soustava	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU porovnatelná položka pochozí rošt na služební lávce vč. kotvení kpl. provedení OTSKP - 2025 ""0,95*62,4 = 59,280 [A] Celkové množství = 59,280 `` ``Celkem `59,28 = 59,280 [B] ` `Celkem `59,28 = 59,280 [C] Celkem 59,28 = 59,280000 [B] " "Celkem "59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B]	M2	59,280	-----	-----
40	93311 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 "1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	-----	-----
41	93315 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 "1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM žlab z lomového kamene vč. lože vč. výztužení výztužnými sítěmi OTSKP - 2025 ""za OP 01 - (sklon - koef.1,20) 3,0*0,60*1,20 = 2,160 [A] za OP 02 - (sklon - koef.1,20) 4,0*0,60*1,20 = 2,880 [B] Celkové množství = 5,040 `` ``Celkem `5,04 = 5,040 [B] ` `Celkem `5,04 = 5,040 [C] Celkem 5,04 = 5,040000 [B] " "Celkem "5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B]	M2	5,040	-----	-----
43	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 mostní odvodňovací souprava rozmístěno cca 2,20m kpl. provedení vč. napojení na svislý svod a vyústění volně pod most vč. svislých svodů OTSKP - 2025 ""28 = 28,000 [A] Celkové množství = 28,000 `` ``Celkem `28 = 28,000 [B] ` `Celkem `28 = 28,000 [C] Celkem 28 = 28,000000 [B] " "Celkem "28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B]	KUS	28,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE viz příloha 2_207 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] ` Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]	M2	44,565	-----	-----
45	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_207 očištění kamenného zdiva ponechané části stávajících konstrukcí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""OP 01 - stávající úložný práh 1,10*(6,70+2*2,50) = 12,870 [A] OP 01 - křídla 2*(1,40+1,10)*2,50/2 = 6,250 [B] P1 0 = 0,000 [C] OP 02 - stávající úložný práh 1,50*(6,55+2*2,50) = 17,325 [D] OP 02 - křídla 2*(1,40+1,50)*2,80/2 = 8,120 [E] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] ` Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]	M2	44,565	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_201 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 ""dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 `` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] ` Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]	M2	44,565	-----	-----
47	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající nosné ocelové konstrukce vč. demontáže dilatačních zařízení vč. případného rozřezání, provizotního zajištění vč. veškeré dopravy odhad výměr bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 odstrěnění stávající kce 162,60 = 162,600 [A] Celkové množství = 162,600	T	162,600	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr OTSKP - 2025 ""OP 01 - ubourání částí opěry - dřík + ZZ 1,0*2,50*6,55+1,0*1,20*6,55 = 24,235 [A] OP 01 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*(1,20+3,75)*1,0 = 5,445 [B] OP 01 - římsa 2*0,70*4,50*0,25 = 1,575 [C] P2 - pilíř - stativo 1,90*0,60*7,70 = 8,778 [D] P2 - pilíř - dřík 1,80*2,35*7,60 = 32,148 [E] OP 02 - ubourání částí opěry - dřík 1,20*2,5*6,7+0,90*1,20*6,7 = 27,336 [F] OP 02 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*(1,20+4,05)*1,0 = 5,775 [G] OP 02 - římsa 2*0,70*4,70*0,25 = 1,645 [H] Celkové množství = 106,937 `` ``Celkem `106,937 = 106,937 [B] ` `Celkem `106,937 = 106,937 [C] Celkem 106,937 = 106,937000 [B] " "Celkem "106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B]	M3	106,937	-----	-----
49	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) vybourání ložisek na opěrách a pilíři vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného OTSKP - 2025 ""3*2 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 `` ``Celkem `6 = 6,000 [B] ` `Celkem `6 = 6,000 [C] Celkem 6 = 6,000000 [B] " "Celkem "6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B]	KUS	6,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné Cenová soustava OTSKP - 2025 "2*(10,5*1,5+11,2*1,75) = 70,700000 [A] Celkem 70,70 = 70,700000 [B] " "Celkem "70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B]	M2	70,700	-----	-----
59	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ok zábradlí kpl. vč. PKO a kotvení dodávka + montáž Cenová soustava - "(755,6+1197,0+1273,6)/1000 = 3,226200 [A] Celkem 3,2262 = 3,226200 [B] " "Celkem "3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B]	t	3,226	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	R918200	VSAKOVACÍ JÍMKA VSAKOVACÍ JÍMKA vč. výkopu, odvozu a uložení zeminy, skládkovného, výplň vsakovací jímky kompletní provedení dle PD Cenová soustava - ""2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ``</p> <p>``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----
61	R93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY - atyp. viz příloha 2_304 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného atypické mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v místě přechodu kolejového lože mezi opěrami a nk vykázáno na půdorysný průměr kpl. provedení Cenová soustava - ""7,346*2 = 14,692 [A] Celkové množství = 14,692 ``</p> <p>``Celkem `14,692 = 14,692 [B] ` `Celkem `14,692 = 14,692 [C] Celkem 14,692 = 14,692000 [B] " "Celkem "14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B]	M	14,692	-----	-----