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Rekonstrukce žst. Turnov – Technologie 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

 

Dotaz č. 168: 

Jako subjekt zájemce o účast ve veřejném zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce železniční 

stanice Turnov – Technologie“ (dále jen „řízení“) předkládáme v souvislosti s přípravou nabídky 

níže uvedené stanovisko týkající se položky 134 RCO – R75B979 – SYSTÉM REMOTE – ÚPRAVA 

a žádáme o přijetí opatření popsaných v bodě III tohoto dopisu. 

I. SKUTEČNÝ STAV 

1. V rámci přípravy nabídky v rámci řízení jsme se obrátili na jediný subjekt schopný provést 

úpravy a certifikaci systému REMOTE, tj. na jeho výrobce, s žádostí o cenovou nabídku 

na práce zahrnuté v položce 134 RCO. 

2. Vzhledem k podstatnému rozdílu mezi obdrženou cenovou nabídkou a očekávanou 

hodnotou této položky jsme se na Vás obrátili s dotazem ohledně předpokládané hodnoty 

zakázky v této oblasti (dotaz č. 165). 

3. V odpovědi poskytnuté v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 (ref. č. 142467/ 

2026-SŽ-GŘ-O7) jste uvedli, že cena této položky byla stanovena na základě položek 

OTSKP 75B979 a 75B999 a s přihlédnutím k odbornému odhadu a praxi v projektování 

zabezpečovacího zařízení. 

4. Cenová nabídka obdržená od výrobce převyšuje hodnotu, kterou jste přijali jako 

rozpočtový základ pro tuto položku, o více než 3000 %, tj. více než třicetinásobně. 

II. STANOVISKO 

5. Úpravy a certifikace systému REMOTE mohou být provedeny výhradně jeho výrobcem – 

subjektem disponujícím technickými znalostmi (know-how), právy duševního vlastnictví 

k softwaru a konstrukci zařízení a výlučnými oprávněními k provádění změn v něm a k 

získávání požadovaných certifikátů. Žádný jiný dodavatel není schopen tento rozsah 

prací samostatně realizovat ani spolehlivě ocenit. 

6. V důsledku toho zařazení tohoto rozsahu do předmětu řízení, aniž byste zajistili záruku 

spolupráce výrobce za jednotných tržních podmínek pro všechny potenciální dodavatele, 

staví výrobce do pozice výhradního určovatele cenových podmínek této části zakázky. 

Výrobce může libovolně určovat podmínky spolupráce nabízené jednotlivým 

zhotovitelům, aniž by riskoval ztrátu zakázky, jelikož jeho účast je nezbytná bez ohledu 

na to, který ze zhotovitelů výběrové řízení vyhraje. 

7. Takto formulovaný popis předmětu zakázky omezuje okruh zhotovitelů schopných 

předložit spolehlivou a srovnatelnou nabídku, přenáší na zhotovitele riziko a náklady 

spojené se zajištěním spolupráce třetí strany, která je mimo jejich kontrolu, a může vést 
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k vyloučení zhotovitelů, kteří nejsou s výrobcem spojeni, z řízení, nebo k tomu, že tito 

zhotovitelé stanoví cenu zjevně nadhodnocenou a neodpovídající tržní hodnotě. 

8. Podle našeho názoru se jedná o porušení zásad zadávání veřejných zakázek stanovených 

v § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“), zejména zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a zákazu 

bezdůvodného omezování hospodářské soutěže, jakož i § 89 ZZVZ týkajícího se 

technických podmínek, který vyžaduje, aby popis předmětu zakázky nevedl k zvýhodnění 

jednoho dodavatele, ledaže by to bylo odůvodněno předmětem zakázky – a v takovém 

případě by zadavatel měl zajistit mechanismy neutralizující tento účinek. Obdobné 

zásady vyplývají z čl. 18 a čl. 42 odst. 3–4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o veřejných zakázkách, včetně zásady rovného 

přístupu zhotovitelů na trh a zákazu jejich diskriminace, jakož i z bodu odůvodnění 74 

této směrnice, podle něhož by technické specifikace měly být formulovány tak, aby 

nedocházelo k umělému omezování hospodářské soutěže. 

9. Zdůrazňujeme, že nezpochybňujeme samotnou nutnost provedení úprav systému 

REMOTE ani zapojení jeho výrobce do tohoto procesu – zpochybňujeme však skutečnost, 

že na vaší straně chybí mechanismus zajišťující, aby tato spolupráce probíhala na základě 

transparentních, tržních a pro všechny dodavatele jednotných pravidel. 

III. NÁVRH 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme: 

1. vyloučení prací uvedených v položce 134 RCO – R75B979 – SYSTÉM REMOTE – ÚPRAVA 

z rozsahu řízení a jejich samostatné zadání přímo vámi výrobci, případně 

2. v případě zachování tohoto rozsahu v řízení – získání a začlenění do dokumentace řízení 

závazku výrobce systému REMOTE ke spolupráci s každým potenciálním zhotovitelem na 

jednotných, tržních a nediskriminačních zásadách, zahrnujícího rozsah, podmínky a 

maximální výši odměny za tuto spolupráci – analogicky k mechanismu tzv. otevřeného 

rozhraní, který již v jiných řízeních uplatňujete. 

S ohledem na lhůty stanovené pro podání nabídek v rámci řízení Vás zdvořile žádáme o co 

nejrychlejší vyjádření k tomuto návrhu. 

 

Odpověď na dotaz č. 168:  

Zadavatel posoudil argumentaci dodavatele, opětovně prověřil technický rozsah položky č. 134 

RCO, R75B979 „SYSTÉM REMOTE – ÚPRAVA“, její vazby na ostatní části projektované 

zabezpečovací technologie a způsob stanovení jejího rozpočtového základu. 

Na základě tohoto posouzení zadavatel návrhům dodavatele uvedeným v části III. dotazu 

nevyhovuje a zadávací podmínky v této části ponechává beze změny. 

1. Technologická a funkční nedělitelnost 

Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace technologické části stavby. Systém 

REMOTE je stávajícím funkčním zařízením, které je součástí zabezpečovací technologie dotčené 

stavbou. Nejedná se o samostatný a provozně nezávislý systém, jehož úpravu by bylo možné 

bez dalších technologických vazeb oddělit od realizace ostatních částí zabezpečovacího zařízení. 

Prostřednictvím systému REMOTE jsou v současném stavu v ŽST Turnov zobrazovány a ovládány 

kontroly přejezdových zabezpečovacích zařízení na zaústěných tratích. Podle zadávací 

dokumentace jsou v současnosti do systému začleněny kontroly a ovládání celkem 17 

přejezdových zabezpečovacích zařízení. V rámci stavby dochází ke změně stávajícího uspořádání, 

přičemž kontrolní prvky PZS P3173 a P3174, včetně prvků nouzového ovládání, budou umístěny 

v ŽST Hrubá Skála a kontrolní prvky PZS P3175 až P3181 budou umístěny v ŽST Turnov. Potřeba 

úpravy systému REMOTE je proto obsažena ve více vzájemně navazujících provozních souborech 

staničního a traťového zabezpečovacího zařízení.  

Součástí stavby je rovněž přemístění stávající skříně REMOTE do nových prostor stavědlové 

ústředny po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení. Úprava systému REMOTE proto musí být 

věcně, technologicky a časově koordinována zejména: 

• s přemístěním stávající skříně REMOTE; 

• s aktivací nového zabezpečovacího zařízení; 

• s přepojením kontrolních a ovládacích vazeb přejezdových zabezpečovacích zařízení; 

• s novým rozmístěním kontrolních prvků a prvků nouzového ovládání mezi ŽST Turnov a ŽST 

Hrubá Skála; 
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• s přechodem ze stávajícího technologického stavu do jednotlivých etap a následně do 

definitivního stavu; 

• s ověřením správného přenosu, zobrazení a ovládání příslušných stavových a povelových 

informací v navazujících technologických celcích.  

Vyjmutím položky č. 134 a jejím zadáním v samostatném zadávacím řízení by vzniklo samostatné 

technologické a smluvní rozhraní mezi nově budovanými zabezpečovacími zařízeními a 

upravovaným systémem REMOTE. Současně by došlo k rozdělení odpovědnosti zejména za: 

• správné připojení a přenos kontrolních a ovládacích informací z dotčených PZS; 

• správné rozdělení kontrolních prvků a prvků nouzového ovládání mezi ŽST Turnov a ŽST 

Hrubá Skála; 

• přemístění skříně REMOTE a její opětovné začlenění do zabezpečovací technologie; 

• koordinaci úpravy systému REMOTE s aktivací nového zabezpečovacího zařízení; 

• návaznost úprav na jednotlivé provozní a stavební etapy; 

• odstranění případných závad vzniklých na rozhraní jednotlivých technologických částí; 

• výslednou funkčnost vzájemně navazujících technologických celků. 

Takové rozdělení plnění by přineslo významné riziko nejednoznačného určení odpovědnosti za 

správnost jednotlivých rozhraní, za koordinaci prací, za odstranění vad a za výslednou funkčnost 

technologického celku. Zadavatel proto požaduje, aby odpovědnost za provedení těchto 

návazností, koordinaci zapojení, provedení příslušných zkoušek a výslednou funkčnost 

technologického celku nesl jeden vybraný dodavatel. 

Z uvedených důvodů není položka č. 134 samostatným, provozně nezávislým plněním, které by 

bylo možné bez významných technických, koordinačních a odpovědnostních rizik vyjmout z 

předmětu veřejné zakázky. Jedná se o integrační úpravu stávajícího systému, jejíž rozsah a 

časové provedení přímo souvisejí s realizací nového staničního, traťového a přejezdového 

zabezpečovacího zařízení v rámci předmětné stavby. 

2. Rozpočtový základ položky 

Zadavatel opětovně prověřil technický rozsah položky č. 134, její zařazení do předmětu veřejné 

zakázky a způsob stanovení rozpočtového základu. Zadavatel neshledal věcnou chybu v rozsahu 

ani v zařazení této položky. 

Rozpočtový základ položky byl stanoven s použitím příslušných položek cenové soustavy OTSKP 

75B979 a 75B999, s přihlédnutím k odbornému odhadu a zkušenostem z projektování a realizace 

úprav železničních zabezpečovacích zařízení. 

Skutečnost, že konkrétní dodavatel obdržel od jím osloveného subjektu cenovou nabídku, která 

se významně liší od rozpočtového základu zadavatele, sama o sobě neprokazuje nesprávnost 

zadávacích podmínek ani nesprávnost kontrolního ocenění položky. 

Zadavatel není účastníkem obchodního jednání mezi dodavatelem a jím osloveným potenciálním 

poddodavatelem. Bez znalosti úplného věcného rozsahu nabídky, způsobu ocenění, obchodních 

podmínek, předpokládaných rizik a případných dalších souvisejících plnění nemůže zadavatel 

posoudit důvody rozdílu mezi cenou uvedenou v této nabídce a rozpočtovým základem 

zadavatele. 

3. Zajištění odborné součinnosti a ocenění položky 

Zadavatel si je vědom toho, že provedení požadované úpravy systému REMOTE může vyžadovat 

odbornou součinnost subjektu disponujícího příslušnými technickými znalostmi, oprávněními a 

právy potřebnými k zásahu do stávajícího systému. 

Zadávací dokumentace však stanoví všem dodavatelům shodný technický rozsah požadovaného 

plnění a neposkytuje žádnému z nich odlišná práva, informace ani podmínky. Zadavatel rovněž 

nemá k dispozici podklady prokazující, že by některému dodavateli byla potřebná součinnost 

odmítnuta nebo že by zadavatel svým postupem určitému dodavateli přímo či nepřímo zajišťoval 

konkurenční výhodu. 

Zajištění odborně způsobilých poddodavatelů, potřebné součinnosti třetích osob a zahrnutí 

souvisejících nákladů do nabídkové ceny je součástí přípravy nabídky každého dodavatele. Každý 

dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka zahrnuje veškeré činnosti, dodávky, služby, součinnost 

a náklady potřebné k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném 

zadávací dokumentací. 

Zadavatel nebude vstupovat do individuálních obchodních vztahů mezi jednotlivými dodavateli a 

jejich potenciálními poddodavateli ani stanovovat za tyto subjekty konkrétní obchodní nebo 

cenové podmínky. 
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4. Návrh na zajištění jednotných podmínek výrobce 

Zadavatel nepovažuje za nezbytné ani přiměřené začlenit do zadávací dokumentace závazek 

konkrétní třetí osoby ke spolupráci s jednotlivými dodavateli nebo stanovit maximální cenu jejího 

plnění. 

Zadavatel není účastníkem budoucích smluvních vztahů mezi dodavateli a jejich poddodavateli 

a nemůže bez odpovídajícího smluvního podkladu garantovat rozsah, cenu ani další obchodní 

podmínky plnění poskytovaného třetí osobou. 

Požadovaný rozsah úpravy systému REMOTE je součástí celkového technologického plnění, za 

jehož řádné provedení, koordinaci, integraci a výslednou funkčnost bude vůči zadavateli 

odpovídat vybraný dodavatel. Volba způsobu zajištění potřebných odborných kapacit a uzavření 

příslušných poddodavatelských vztahů je při dodržení zadávacích podmínek v odpovědnosti 

každého dodavatele. 

5. Závěr 

Zadavatel z výše uvedených technických, provozních, koordinačních a odpovědnostních důvodů 

nepřistoupí: 

1. k vyjmutí prací obsažených v položce č. 134 RCO, R75B979 „SYSTÉM REMOTE – ÚPRAVA“ z 

předmětu veřejné zakázky a jejich samostatnému zadání; ani 

2. k převzetí obchodního vztahu s výrobcem systému REMOTE nebo k začlenění závazku třetí 

osoby obsahujícího jednotné obchodní podmínky či maximální výši její odměny do zadávací 

dokumentace. 

Položka č. 134 zůstává v plném rozsahu součástí předmětu veřejné zakázky. Dodavatelé jsou 

povinni ji ocenit v souladu se zadávací dokumentací, na základě vlastního odborného posouzení 

a výsledků vlastních obchodních jednání. 

Vzhledem k tomu, že zadavatel zadávací podmínky nemění ani nedoplňuje a tímto vysvětlením 

nemění rozsah požadovaného plnění, lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

 

 

V Praze  
 
 
 

 
 

 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 25-NM ze dne 03.06.2026 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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