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Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad 

Lužnicí (mimo) – Zabezpečovací zařízení    

 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 16  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

Dotazy č. 184 a 185 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+ 2 pracovní dny), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 184:  

PS 00-01-71 - České Velenice - Veselí nad Lužnicí, ETCS: V soupisu prací se nachází 

položka: 

 
 

Předpokládáme, že se tato položka využívá při zřizování nového RBC. V této stavbě se uvažuje 

pouze s úpravou RBC. Žádáme zadavatele o prověření účelu této položky a případně zda ji 

máme chápat jako úpravu stávajících systémů, či ji zadavatel odstraní ze soupisu prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 184: 

Ano, jedná se o úpravu stávajících systémů. 

 

Dotaz č. 185:  

Chápeme správně, že uchazeč zpracovává cenovou nabídku na požadovaný předmět plnění a 

požadavky zadávací dokumentace v souladu dle SŽ norem, směrnic, požadavků a dopisů 

oficiálně platných k datumu zahájení VZ tj. 25.6.2026 a nikoliv pozdějších? Je tedy rozhodným 

dělícím datumem právě datum zahájení veřejné zakázky? 

Odpověď na dotaz č. 185: 

Právní předpisy vydané Objednatelem jsou pro účely zpracování nabídky závazné ve znění 

účinném ke dni vydání zadávací dokumentace. Případné změny norem, směrnic, předpisů či 

interních dokumentů vydané po tomto datu nejsou pro zpracování nabídky závazné, pokud 

zadavatel jejich aplikaci výslovně nepromítne do zadávací dokumentace formou vysvětlení, 

změny nebo doplnění zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení. 

 

Sdělení zadavatele: 

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 

2 pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje ze dne 5. 10. 2026 na den 7. 10. 2026.   
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Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 05 / 10 / 2026        nahrazeno: 07 / 10 / 2026   Čas 13:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Kolář 

náměstek ředitele pro investice, oblast Čechy 2    

pověřený řízením organizační jednotky SSZ                   

Správa železnic, státní organizace 

https://vvz.nipez.cz/
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