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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1 639504,75 1041101,72 trvalý zábor

2 639510,32 1041106,01 trvalý zábor

3 639481,73 1041108,60 trvalý zábor

4 639457,57 1041111,61 trvalý zábor

5 639451,08 1041112,73 trvalý zábor

6 639353,78 1041129,60 trvalý zábor

7 639353,34 1041129,14 trvalý zábor

8 639341,05 1041127,87 trvalý zábor

9 639340,33 1041131,30 trvalý zábor

10 639326,70 1041128,42 trvalý zábor

11 639325,16 1041134,39 trvalý zábor

12 639278,52 1041142,19 trvalý zábor

13 639225,42 1041151,02 trvalý zábor

14 639167,82 1041161,12 trvalý zábor

15 639110,13 1041170,54 trvalý zábor

16 639079,56 1041177,15 trvalý zábor

17 639022,52 1041186,40 trvalý zábor

18 638892,62 1041207,90 trvalý zábor

19 638896,42 1041195,31 trvalý zábor

20 638896,69 1041188,89 trvalý zábor

21 638888,98 1041188,92 trvalý zábor

22 638888,76 1041193,05 trvalý zábor

23 638887,14 1041196,84 trvalý zábor

24 638883,48 1041199,24 trvalý zábor

25 638866,90 1041203,74 trvalý zábor

26 638746,80 1041224,34 trvalý zábor

27 638733,68 1041225,26 trvalý zábor

28 638727,66 1041224,90 trvalý zábor

29 638723,70 1041222,61 trvalý zábor

30 638719,25 1041220,02 trvalý zábor

31 638711,81 1041221,98 trvalý zábor

32 638716,83 1041226,65 trvalý zábor

33 638721,12 1041230,63 trvalý zábor

34 638740,71 1041238,50 trvalý zábor

35 638698,10 1041248,50 trvalý zábor

36 638686,00 1041251,34 trvalý zábor

37 638657,99 1041257,92 trvalý zábor

38 638607,95 1041267,42 trvalý zábor

39 638528,60 1041280,91 trvalý zábor

40 638511,13 1041283,73 trvalý zábor

41 638490,75 1041287,02 trvalý zábor

42 638491,09 1041289,11 trvalý zábor

43 638475,90 1041291,75 trvalý zábor

44 638471,48 1041292,51 trvalý zábor

45 638463,85 1041295,08 trvalý zábor

46 638454,98 1041296,39 trvalý zábor

47 638434,65 1041299,27 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

48 638432,02 1041299,64 trvalý zábor

49 638413,46 1041302,25 trvalý zábor

50 638411,00 1041302,60 trvalý zábor

51 638406,19 1041303,28 trvalý zábor

52 638389,04 1041305,40 trvalý zábor

53 638380,65 1041306,63 trvalý zábor

54 638375,21 1041307,54 trvalý zábor

55 638367,58 1041308,37 trvalý zábor

56 638362,97 1041308,19 trvalý zábor

57 638362,42 1041308,04 trvalý zábor

58 638362,47 1041309,20 trvalý zábor

59 638348,41 1041311,42 trvalý zábor

60 638342,80 1041309,33 trvalý zábor

61 638340,03 1041314,60 trvalý zábor

62 638327,04 1041316,79 trvalý zábor

63 638325,68 1041316,07 trvalý zábor

64 638326,44 1041320,46 trvalý zábor

65 638300,19 1041324,91 trvalý zábor

66 638297,20 1041322,75 trvalý zábor

67 638291,84 1041323,65 trvalý zábor

68 638290,46 1041325,59 trvalý zábor

69 638288,11 1041325,98 trvalý zábor

70 638262,48 1041330,27 trvalý zábor

71 638261,85 1041325,91 trvalý zábor

72 638254,37 1041327,05 trvalý zábor

73 638244,24 1041329,57 trvalý zábor

74 638256,16 1041294,56 trvalý zábor

75 638257,18 1041293,51 trvalý zábor

76 638258,86 1041292,86 trvalý zábor

77 638249,15 1041289,98 trvalý zábor

78 638248,34 1041292,36 trvalý zábor

79 638237,08 1041325,37 trvalý zábor

80 638230,92 1041328,44 trvalý zábor

81 638216,93 1041330,68 trvalý zábor

82 638212,24 1041331,43 trvalý zábor

83 638053,00 1041358,52 trvalý zábor

84 638040,23 1041360,69 trvalý zábor

85 638041,03 1041365,42 trvalý zábor

86 638011,49 1041370,43 trvalý zábor

87 638005,71 1041371,46 trvalý zábor

88 637976,22 1041376,75 trvalý zábor

89 637879,81 1041391,93 trvalý zábor

90 637871,03 1041393,98 trvalý zábor

91 637862,67 1041395,25 trvalý zábor

92 637807,49 1041404,43 trvalý zábor

93 637708,05 1041420,90 trvalý zábor

94 637651,91 1041429,57 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

95 637643,61 1041428,59 trvalý zábor

96 637637,33 1041429,00 trvalý zábor

97 637633,81 1041429,23 trvalý zábor

98 637629,15 1041431,38 trvalý zábor

99 637616,84 1041437,05 trvalý zábor

100 637609,90 1041438,07 trvalý zábor

101 637592,78 1041440,59 trvalý zábor

102 637523,22 1041452,26 trvalý zábor

103 637478,09 1041459,32 trvalý zábor

104 637473,83 1041459,99 trvalý zábor

105 637460,14 1041462,05 trvalý zábor

106 637452,94 1041463,14 trvalý zábor

107 637444,86 1041464,36 trvalý zábor

108 637425,79 1041467,23 trvalý zábor

109 637386,58 1041473,91 trvalý zábor

110 637296,49 1041488,99 trvalý zábor

111 637256,45 1041495,65 trvalý zábor

112 637244,30 1041491,47 trvalý zábor

113 637241,27 1041491,90 trvalý zábor

114 637183,92 1041499,93 trvalý zábor

115 637178,41 1041500,82 trvalý zábor

116 637145,23 1041507,05 trvalý zábor

117 637143,57 1041509,86 trvalý zábor

118 637142,55 1041511,60 trvalý zábor

119 637138,75 1041510,59 trvalý zábor

120 637128,61 1041509,50 trvalý zábor

121 637115,42 1041505,97 trvalý zábor

122 637107,00 1041509,28 trvalý zábor

123 637096,62 1041514,10 trvalý zábor

124 637094,13 1041514,80 trvalý zábor

125 637078,22 1041510,40 trvalý zábor

126 637077,56 1041512,81 trvalý zábor

127 637076,89 1041515,21 trvalý zábor

128 637076,39 1041517,14 trvalý zábor

129 637074,80 1041523,32 trvalý zábor

130 636997,32 1041536,05 trvalý zábor

131 636902,60 1041551,69 trvalý zábor

132 636824,29 1041564,14 trvalý zábor

133 636815,04 1041564,91 trvalý zábor

134 636814,58 1041562,70 trvalý zábor

135 636802,45 1041564,40 trvalý zábor

136 636802,39 1041567,23 trvalý zábor

137 636759,51 1041574,57 trvalý zábor

138 636758,54 1041574,72 trvalý zábor

139 636681,13 1041586,86 trvalý zábor

140 636602,38 1041598,81 trvalý zábor

141 636601,26 1041592,46 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

142 636600,49 1041588,15 trvalý zábor

143 636599,66 1041583,47 trvalý zábor

144 636588,06 1041584,39 trvalý zábor

145 636577,72 1041585,16 trvalý zábor

146 636575,21 1041586,29 trvalý zábor

147 636573,34 1041588,19 trvalý zábor

148 636572,14 1041590,34 trvalý zábor

149 636571,69 1041592,89 trvalý zábor

150 636572,06 1041595,63 trvalý zábor

151 636539,73 1041601,49 trvalý zábor

152 636492,15 1041609,49 trvalý zábor

153 636490,07 1041608,87 trvalý zábor

154 636488,31 1041606,44 trvalý zábor

155 636491,66 1041596,42 trvalý zábor

156 636496,82 1041584,74 trvalý zábor

157 636498,37 1041581,23 trvalý zábor

158 636497,21 1041580,74 trvalý zábor

159 636492,29 1041578,67 trvalý zábor

160 636491,34 1041580,98 trvalý zábor

161 636483,48 1041596,32 trvalý zábor

162 636475,56 1041609,03 trvalý zábor

163 636471,75 1041612,85 trvalý zábor

164 636442,50 1041617,87 trvalý zábor

165 636438,37 1041619,23 trvalý zábor

166 636392,43 1041627,23 trvalý zábor

167 636365,05 1041631,81 trvalý zábor

168 636355,54 1041632,67 trvalý zábor

169 636335,85 1041632,24 trvalý zábor

170 636325,14 1041633,48 trvalý zábor

171 636317,57 1041635,15 trvalý zábor

172 636313,22 1041636,49 trvalý zábor

173 636308,89 1041638,03 trvalý zábor

174 636300,22 1041641,13 trvalý zábor

175 636290,49 1041644,38 trvalý zábor

176 636281,10 1041646,72 trvalý zábor

177 636222,07 1041657,31 trvalý zábor

178 636212,62 1041657,71 trvalý zábor

179 636203,25 1041656,77 trvalý zábor

180 636188,10 1041652,82 trvalý zábor

181 636177,84 1041652,55 trvalý zábor

182 636167,55 1041655,55 trvalý zábor

183 636160,86 1041659,58 trvalý zábor

184 636153,69 1041664,86 trvalý zábor

185 636145,12 1041668,86 trvalý zábor

186 636127,43 1041673,43 trvalý zábor

187 636054,21 1041685,24 trvalý zábor

188 635986,89 1041696,10 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

189 635923,06 1041706,80 trvalý zábor

190 635919,72 1041705,70 trvalý zábor

191 635920,39 1041701,66 trvalý zábor

192 635909,98 1041700,31 trvalý zábor

193 635909,38 1041703,83 trvalý zábor

194 635906,41 1041705,02 trvalý zábor

195 635898,33 1041705,58 trvalý zábor

196 635887,95 1041708,51 trvalý zábor

197 635879,14 1041712,63 trvalý zábor

198 635869,85 1041715,71 trvalý zábor

199 635863,07 1041717,49 trvalý zábor

200 635822,45 1041724,60 trvalý zábor

201 635809,50 1041724,62 trvalý zábor

202 635809,52 1041726,64 trvalý zábor

203 635809,55 1041729,77 trvalý zábor

204 635824,73 1041729,67 trvalý zábor

205 635809,65 1041732,25 trvalý zábor

206 635752,53 1041744,77 trvalý zábor

207 635678,48 1041760,61 trvalý zábor

208 635636,32 1041768,53 trvalý zábor

209 635509,26 1041797,00 trvalý zábor

210 635355,98 1041842,22 trvalý zábor

211 635332,02 1041845,90 trvalý zábor

212 635306,68 1041852,99 trvalý zábor

213 635221,78 1041887,09 trvalý zábor

214 635164,40 1041907,04 trvalý zábor

215 635096,91 1041934,33 trvalý zábor

216 635083,87 1041933,88 trvalý zábor

217 635081,26 1041933,79 trvalý zábor

218 635070,72 1041941,31 trvalý zábor

219 635049,50 1041950,22 trvalý zábor

220 635048,70 1041943,14 trvalý zábor

221 635014,38 1041966,19 trvalý zábor

222 635001,82 1041973,31 trvalý zábor

223 634966,73 1041987,54 trvalý zábor

224 634908,46 1042012,04 trvalý zábor

225 634893,91 1042018,16 trvalý zábor

226 634884,51 1042019,40 trvalý zábor

227 634860,83 1042028,85 trvalý zábor

228 634852,05 1042035,42 trvalý zábor

229 634812,69 1042051,14 trvalý zábor

230 634769,16 1042070,33 trvalý zábor

231 634738,45 1042084,28 trvalý zábor

232 634722,40 1042091,49 trvalý zábor

233 634692,28 1042104,42 trvalý zábor

234 634663,26 1042116,84 trvalý zábor

235 634601,99 1042142,82 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

236 634599,24 1042143,21 trvalý zábor

237 634597,82 1042139,99 trvalý zábor

238 634595,40 1042136,53 trvalý zábor

239 634592,43 1042133,90 trvalý zábor

240 634588,73 1042132,09 trvalý zábor

241 634584,43 1042131,29 trvalý zábor

242 634580,10 1042131,60 trvalý zábor

243 634576,28 1042132,96 trvalý zábor

244 634546,23 1042148,85 trvalý zábor

245 634541,99 1042150,25 trvalý zábor

246 634543,89 1042152,34 trvalý zábor

247 634546,42 1042154,23 trvalý zábor

248 634550,71 1042152,35 trvalý zábor

249 634578,70 1042138,70 trvalý zábor

250 634582,22 1042137,81 trvalý zábor

251 634585,62 1042138,51 trvalý zábor

252 634588,46 1042140,52 trvalý zábor

253 634590,33 1042143,27 trvalý zábor

254 634591,36 1042145,81 trvalý zábor

255 634569,10 1042152,14 trvalý zábor

256 634557,46 1042157,93 trvalý zábor

257 634553,52 1042159,90 trvalý zábor

258 634546,05 1042163,52 trvalý zábor

259 634524,79 1042175,68 trvalý zábor

260 634508,27 1042180,23 trvalý zábor

261 634491,63 1042180,40 trvalý zábor

262 634491,54 1042186,47 trvalý zábor

263 634496,64 1042186,59 trvalý zábor

264 634445,34 1042204,77 trvalý zábor

265 634442,56 1042206,28 trvalý zábor

266 634428,73 1042213,77 trvalý zábor

267 634421,28 1042227,27 trvalý zábor

268 634419,44 1042229,84 trvalý zábor

269 634378,01 1042248,51 trvalý zábor

270 634374,19 1042250,23 trvalý zábor

271 634366,13 1042253,87 trvalý zábor

272 634335,96 1042270,10 trvalý zábor

273 634330,69 1042272,21 trvalý zábor

274 634286,96 1042289,69 trvalý zábor

275 634254,98 1042302,48 trvalý zábor

276 634237,46 1042314,67 trvalý zábor

277 634221,03 1042325,65 trvalý zábor

278 634211,07 1042330,68 trvalý zábor

279 634199,27 1042336,65 trvalý zábor

280 634186,52 1042343,09 trvalý zábor

281 634169,64 1042349,64 trvalý zábor

282 634158,60 1042356,64 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

283 634141,68 1042366,43 trvalý zábor

284 634117,65 1042379,50 trvalý zábor

285 634104,02 1042386,92 trvalý zábor

286 634091,77 1042393,04 trvalý zábor

287 634077,58 1042400,14 trvalý zábor

288 634092,07 1042389,38 trvalý zábor

289 634089,32 1042385,79 trvalý zábor

290 634088,33 1042384,49 trvalý zábor

291 634079,43 1042391,23 trvalý zábor

292 634071,39 1042396,18 trvalý zábor

293 634062,05 1042401,08 trvalý zábor

294 634027,80 1042418,77 trvalý zábor

295 634018,06 1042423,92 trvalý zábor

296 633995,48 1042434,17 trvalý zábor

297 633975,74 1042444,73 trvalý zábor

298 633972,36 1042444,05 trvalý zábor

299 633969,95 1042441,81 trvalý zábor

300 633968,44 1042438,33 trvalý zábor

301 633967,90 1042434,27 trvalý zábor

302 633961,54 1042435,85 trvalý zábor

303 633961,95 1042438,10 trvalý zábor

304 633961,99 1042442,86 trvalý zábor

305 633960,48 1042449,53 trvalý zábor

306 633950,99 1042455,82 trvalý zábor

307 633948,06 1042457,13 trvalý zábor

308 633946,84 1042456,14 trvalý zábor

309 633938,17 1042462,58 trvalý zábor

310 633935,57 1042464,10 trvalý zábor

311 633918,99 1042473,76 trvalý zábor

312 633886,69 1042491,69 trvalý zábor

313 633833,05 1042520,57 trvalý zábor

314 633783,79 1042546,53 trvalý zábor

315 633750,14 1042564,67 trvalý zábor

316 633699,51 1042591,34 trvalý zábor

317 633682,67 1042599,59 trvalý zábor

318 633681,80 1042597,96 trvalý zábor

319 633677,98 1042599,99 trvalý zábor

320 633678,76 1042601,46 trvalý zábor

321 633672,87 1042604,93 trvalý zábor

322 633671,62 1042605,66 trvalý zábor

323 633649,35 1042609,26 trvalý zábor

324 633644,98 1042610,29 trvalý zábor

325 633644,41 1042606,74 trvalý zábor

326 633642,86 1042597,10 trvalý zábor

327 633641,90 1042597,50 trvalý zábor

328 633641,11 1042597,63 trvalý zábor

329 633634,85 1042598,63 trvalý zábor
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X (m)
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330 633636,12 1042608,62 trvalý zábor

331 633635,86 1042615,92 trvalý zábor

332 633630,61 1042618,57 trvalý zábor

333 633620,99 1042624,09 trvalý zábor

334 633607,17 1042638,75 trvalý zábor

335 633599,03 1042645,12 trvalý zábor

336 633576,86 1042657,64 trvalý zábor

337 633539,78 1042677,24 trvalý zábor

338 633517,51 1042689,37 trvalý zábor

339 633508,85 1042691,34 trvalý zábor

340 633505,06 1042693,38 trvalý zábor

341 633495,52 1042698,48 trvalý zábor

342 633484,73 1042704,25 trvalý zábor

343 633481,29 1042708,76 trvalý zábor

344 633477,75 1042710,61 trvalý zábor

345 633470,30 1042714,50 trvalý zábor

346 633457,73 1042721,06 trvalý zábor

347 633371,17 1042767,36 trvalý zábor

348 633359,46 1042773,16 trvalý zábor

349 633355,28 1042774,43 trvalý zábor

350 633350,90 1042775,76 trvalý zábor

351 633347,89 1042776,52 trvalý zábor

352 633343,34 1042778,83 trvalý zábor

353 633344,56 1042781,23 trvalý zábor

354 633334,10 1042788,12 trvalý zábor

355 633327,06 1042790,68 trvalý zábor

356 633321,08 1042793,89 trvalý zábor

357 633310,70 1042800,95 trvalý zábor

358 633306,77 1042804,49 trvalý zábor

359 633228,31 1042846,12 trvalý zábor

360 633214,87 1042853,25 trvalý zábor

361 633206,84 1042855,06 trvalý zábor

362 633184,97 1042866,53 trvalý zábor

363 633179,23 1042872,04 trvalý zábor

364 633173,19 1042875,77 trvalý zábor

365 633164,84 1042880,76 trvalý zábor

366 633162,06 1042882,42 trvalý zábor

367 633131,14 1042899,20 trvalý zábor

368 633113,49 1042908,29 trvalý zábor

369 633088,99 1042921,05 trvalý zábor

370 633082,34 1042924,95 trvalý zábor

371 633062,13 1042936,84 trvalý zábor

372 633051,15 1042941,28 trvalý zábor

373 633044,36 1042944,13 trvalý zábor

374 633038,60 1042946,74 trvalý zábor

375 633026,37 1042952,87 trvalý zábor

376 632999,66 1042967,15 trvalý zábor
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377 632987,59 1042973,60 trvalý zábor

378 632977,00 1042978,72 trvalý zábor

379 632966,03 1042982,96 trvalý zábor

380 632955,22 1042986,64 trvalý zábor

381 632944,40 1042990,32 trvalý zábor

382 632937,79 1042992,74 trvalý zábor

383 632939,15 1043002,28 trvalý zábor

384 632935,78 1043003,10 trvalý zábor

385 632934,32 1043003,46 trvalý zábor

386 632925,36 1043009,17 trvalý zábor

387 632888,10 1043030,74 trvalý zábor

388 632873,32 1043036,29 trvalý zábor

389 632833,68 1043056,62 trvalý zábor

390 632831,00 1043058,11 trvalý zábor

391 632786,33 1043082,85 trvalý zábor

392 632752,73 1043101,47 trvalý zábor

393 632705,12 1043126,80 trvalý zábor

394 632702,48 1043128,20 trvalý zábor

395 632697,13 1043131,05 trvalý zábor

396 632692,92 1043133,10 trvalý zábor

397 632687,70 1043135,64 trvalý zábor

398 632670,72 1043143,91 trvalý zábor

399 632668,31 1043145,08 trvalý zábor

400 632666,87 1043146,47 trvalý zábor

401 632651,08 1043158,31 trvalý zábor

402 632646,37 1043160,97 trvalý zábor

403 632614,88 1043178,75 trvalý zábor

404 632586,06 1043190,34 trvalý zábor

405 632535,51 1043217,79 trvalý zábor

406 632531,59 1043209,44 trvalý zábor

407 632511,28 1043218,27 trvalý zábor

408 632508,41 1043218,03 trvalý zábor

409 632500,87 1043217,41 trvalý zábor

410 632487,73 1043205,32 trvalý zábor

411 632485,38 1043193,68 trvalý zábor

412 632478,25 1043194,98 trvalý zábor

413 632474,73 1043195,62 trvalý zábor

414 632474,57 1043197,40 trvalý zábor

415 632475,50 1043201,69 trvalý zábor

416 632476,33 1043203,10 trvalý zábor

417 632485,10 1043218,67 trvalý zábor

418 632487,59 1043225,02 trvalý zábor

419 632488,42 1043227,15 trvalý zábor

420 632486,88 1043229,77 trvalý zábor

421 632474,38 1043238,08 trvalý zábor

422 632465,87 1043245,34 trvalý zábor

423 632460,99 1043250,94 trvalý zábor
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424 632442,49 1043260,67 trvalý zábor

425 632430,28 1043273,80 trvalý zábor

426 632414,35 1043282,13 trvalý zábor

427 632391,66 1043293,99 trvalý zábor

428 632366,98 1043306,89 trvalý zábor

429 632339,42 1043321,30 trvalý zábor

430 632285,52 1043350,17 trvalý zábor

431 632279,11 1043351,07 trvalý zábor

432 632274,81 1043351,74 trvalý zábor

433 632271,87 1043352,00 trvalý zábor

434 632255,70 1043353,45 trvalý zábor

435 632250,92 1043352,28 trvalý zábor

436 632248,13 1043339,53 trvalý zábor

437 632237,06 1043342,03 trvalý zábor

438 632241,93 1043362,62 trvalý zábor

439 632241,27 1043367,39 trvalý zábor

440 632231,43 1043374,64 trvalý zábor

441 632225,00 1043380,26 trvalý zábor

442 632220,70 1043384,41 trvalý zábor

443 632215,59 1043389,22 trvalý zábor

444 632207,51 1043393,25 trvalý zábor

445 632193,50 1043400,72 trvalý zábor

446 632178,17 1043408,90 trvalý zábor

447 632148,24 1043424,86 trvalý zábor

448 632137,70 1043430,48 trvalý zábor

449 632039,06 1043483,08 trvalý zábor

450 632026,83 1043486,45 trvalý zábor

451 632023,84 1043487,81 trvalý zábor

452 632012,17 1043493,10 trvalý zábor

453 632010,94 1043493,32 trvalý zábor

454 632006,46 1043494,52 trvalý zábor

455 632003,87 1043496,16 trvalý zábor

456 631999,90 1043499,09 trvalý zábor

457 631997,64 1043502,09 trvalý zábor

458 631992,68 1043507,72 trvalý zábor

459 631971,91 1043519,02 trvalý zábor

460 631963,92 1043520,96 trvalý zábor

461 631942,51 1043533,24 trvalý zábor

462 631936,99 1043539,53 trvalý zábor

463 631919,47 1043550,16 trvalý zábor

464 631881,12 1043573,44 trvalý zábor

465 631859,55 1043586,80 trvalý zábor

466 631830,08 1043605,57 trvalý zábor

467 631808,04 1043620,70 trvalý zábor

468 631783,46 1043637,31 trvalý zábor

469 631780,97 1043639,02 trvalý zábor

470 631767,39 1043648,40 trvalý zábor
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471 631763,61 1043648,76 trvalý zábor

472 631759,94 1043651,50 trvalý zábor

473 631753,79 1043659,92 trvalý zábor

474 631752,68 1043660,80 trvalý zábor

475 631743,27 1043664,94 trvalý zábor

476 631726,94 1043677,19 trvalý zábor

477 631722,35 1043680,63 trvalý zábor

478 631715,92 1043688,31 trvalý zábor

479 631692,47 1043704,92 trvalý zábor

480 631682,02 1043712,10 trvalý zábor

481 631671,41 1043719,29 trvalý zábor

482 631663,33 1043724,49 trvalý zábor

483 631664,31 1043726,11 trvalý zábor

484 631667,32 1043731,08 trvalý zábor

485 631652,11 1043741,36 trvalý zábor

486 631588,75 1043792,66 trvalý zábor

487 631567,91 1043805,36 trvalý zábor

488 631556,32 1043813,25 trvalý zábor

489 631529,11 1043836,73 trvalý zábor

490 631482,68 1043874,05 trvalý zábor

491 631477,45 1043878,16 trvalý zábor

492 631471,06 1043883,40 trvalý zábor

493 631453,41 1043897,88 trvalý zábor

494 631377,93 1043927,36 trvalý zábor

495 631381,46 1043938,23 trvalý zábor

496 631382,93 1043944,19 trvalý zábor

497 631384,78 1043951,70 trvalý zábor

498 631385,19 1043953,38 trvalý zábor

499 631351,64 1043984,03 trvalý zábor

500 631300,35 1044011,36 trvalý zábor

501 631298,65 1044008,51 trvalý zábor

502 631261,13 1044028,18 trvalý zábor

503 631206,08 1044056,98 trvalý zábor

504 631202,70 1044050,51 trvalý zábor

505 631199,81 1044048,23 trvalý zábor

506 631188,02 1044049,95 trvalý zábor

507 631169,86 1044058,08 trvalý zábor

508 631134,53 1044073,60 trvalý zábor

509 631132,74 1044073,79 trvalý zábor

510 631130,19 1044073,01 trvalý zábor

511 631128,50 1044071,24 trvalý zábor

512 631123,87 1044061,44 trvalý zábor

513 631118,76 1044048,07 trvalý zábor

514 631114,01 1044035,65 trvalý zábor

515 631107,96 1044037,97 trvalý zábor

516 631099,56 1044041,18 trvalý zábor

517 631095,92 1044042,57 trvalý zábor
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518 631097,59 1044047,30 trvalý zábor

519 631110,59 1044086,48 trvalý zábor

520 631111,93 1044090,55 trvalý zábor

521 631111,64 1044093,11 trvalý zábor

522 631068,37 1044115,92 trvalý zábor

523 631058,57 1044121,09 trvalý zábor

524 631057,46 1044118,87 trvalý zábor

525 631014,16 1044141,69 trvalý zábor

526 631000,60 1044148,84 trvalý zábor

527 630995,18 1044151,69 trvalý zábor

528 630995,62 1044153,33 trvalý zábor

529 630996,09 1044155,07 trvalý zábor

530 630997,22 1044158,52 trvalý zábor

531 630998,29 1044157,97 trvalý zábor

532 631004,89 1044154,46 trvalý zábor

533 631008,16 1044160,69 trvalý zábor

534 631010,20 1044164,59 trvalý zábor

535 631039,90 1044153,14 trvalý zábor

536 631060,27 1044143,00 trvalý zábor

537 631070,79 1044138,69 trvalý zábor

538 631076,55 1044137,46 trvalý zábor

539 631081,89 1044140,41 trvalý zábor

540 631094,53 1044151,29 trvalý zábor

541 631096,28 1044152,16 trvalý zábor

542 631105,70 1044156,81 trvalý zábor

543 631108,67 1044157,40 trvalý zábor

544 631108,05 1044160,06 trvalý zábor

545 631116,00 1044162,81 trvalý zábor

546 631121,46 1044168,06 trvalý zábor

547 631120,69 1044168,76 trvalý zábor

548 631118,85 1044170,45 trvalý zábor

549 631117,00 1044172,13 trvalý zábor

550 631115,53 1044173,47 trvalý zábor

551 631108,61 1044179,59 trvalý zábor

552 631108,14 1044180,23 trvalý zábor

553 631111,12 1044181,45 trvalý zábor

554 631076,06 1044211,11 trvalý zábor

555 631030,19 1044248,30 trvalý zábor

556 631018,12 1044258,19 trvalý zábor

557 631014,43 1044261,22 trvalý zábor

558 631009,10 1044265,59 trvalý zábor

559 631003,74 1044270,02 trvalý zábor

560 630977,49 1044291,74 trvalý zábor

561 630976,19 1044292,81 trvalý zábor

562 630944,58 1044316,75 trvalý zábor

563 630917,79 1044337,47 trvalý zábor

564 630891,11 1044358,10 trvalý zábor
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565 630843,92 1044390,97 trvalý zábor

566 630814,51 1044414,15 trvalý zábor

567 630783,07 1044440,00 trvalý zábor

568 630744,97 1044470,53 trvalý zábor

569 630734,83 1044478,95 trvalý zábor

570 630724,51 1044484,90 trvalý zábor

571 630716,51 1044488,82 trvalý zábor

572 630705,90 1044493,25 trvalý zábor

573 630693,74 1044497,08 trvalý zábor

574 630693,22 1044497,24 trvalý zábor

575 630685,44 1044499,55 trvalý zábor

576 630618,66 1044548,81 trvalý zábor

577 630619,63 1044551,10 trvalý zábor

578 630573,37 1044586,81 trvalý zábor

579 630564,70 1044591,95 trvalý zábor

580 630554,89 1044599,56 trvalý zábor

581 630556,58 1044607,18 trvalý zábor

582 630570,61 1044598,60 trvalý zábor

583 630622,56 1044557,97 trvalý zábor

584 630631,12 1044567,91 trvalý zábor

585 630624,86 1044572,94 trvalý zábor

586 630625,59 1044573,81 trvalý zábor

587 630586,65 1044605,39 trvalý zábor

588 630586,06 1044604,68 trvalý zábor

589 630579,13 1044610,42 trvalý zábor

590 630563,37 1044620,99 trvalý zábor

591 630555,64 1044611,48 trvalý zábor

592 630555,19 1044613,57 trvalý zábor

593 630540,27 1044625,69 trvalý zábor

594 630536,77 1044621,34 trvalý zábor

595 630513,68 1044639,97 trvalý zábor

596 630493,91 1044656,61 trvalý zábor

597 630490,31 1044652,29 trvalý zábor

598 630466,74 1044670,26 trvalý zábor

599 630438,52 1044692,55 trvalý zábor

600 630423,01 1044710,84 trvalý zábor

601 630419,23 1044715,41 trvalý zábor

602 630406,27 1044736,12 trvalý zábor

603 630397,44 1044750,19 trvalý zábor

604 630394,21 1044748,22 trvalý zábor

605 630392,50 1044751,10 trvalý zábor

606 630374,15 1044765,94 trvalý zábor

607 630372,34 1044768,43 trvalý zábor

608 630370,36 1044770,02 trvalý zábor

609 630367,88 1044771,84 trvalý zábor

610 630365,31 1044773,49 trvalý zábor

611 630362,44 1044774,49 trvalý zábor
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612 630359,28 1044774,46 trvalý zábor

613 630356,36 1044773,57 trvalý zábor

614 630354,08 1044771,57 trvalý zábor

615 630351,64 1044749,11 trvalý zábor

616 630346,43 1044752,80 trvalý zábor

617 630339,90 1044754,12 trvalý zábor

618 630338,74 1044754,35 trvalý zábor

619 630339,03 1044755,76 trvalý zábor

620 630339,89 1044762,17 trvalý zábor

621 630338,91 1044778,32 trvalý zábor

622 630338,78 1044780,48 trvalý zábor

623 630338,96 1044784,65 trvalý zábor

624 630340,70 1044788,77 trvalý zábor

625 630336,93 1044801,00 trvalý zábor

626 630323,87 1044813,40 trvalý zábor

627 630312,21 1044822,71 trvalý zábor

628 630290,15 1044840,60 trvalý zábor

629 630280,56 1044848,69 trvalý zábor

630 630244,18 1044878,06 trvalý zábor

631 630226,70 1044892,14 trvalý zábor

632 630214,12 1044900,53 trvalý zábor

633 630206,13 1044906,02 trvalý zábor

634 630200,67 1044903,36 trvalý zábor

635 630198,86 1044905,64 trvalý zábor

636 630197,02 1044907,95 trvalý zábor

637 630196,19 1044909,00 trvalý zábor

638 630199,08 1044911,55 trvalý zábor

639 630202,47 1044915,75 trvalý zábor

640 630198,04 1044919,33 trvalý zábor

641 630201,94 1044922,23 trvalý zábor

642 630201,34 1044922,70 trvalý zábor

643 630190,76 1044931,47 trvalý zábor

644 630186,52 1044928,65 trvalý zábor

645 630182,18 1044932,16 trvalý zábor

646 630179,74 1044929,14 trvalý zábor

647 630178,78 1044927,96 trvalý zábor

648 630174,63 1044927,16 trvalý zábor

649 630169,96 1044931,94 trvalý zábor

650 630167,47 1044934,49 trvalý zábor

651 630158,76 1044943,40 trvalý zábor

652 630127,90 1044968,63 trvalý zábor

653 630112,30 1044981,33 trvalý zábor

654 630099,97 1044993,02 trvalý zábor

655 630090,64 1045001,60 trvalý zábor

656 630082,86 1045009,16 trvalý zábor

657 630083,11 1045010,35 trvalý zábor

658 630078,21 1045011,31 trvalý zábor
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659 630073,60 1045014,69 trvalý zábor

660 630063,54 1045006,85 trvalý zábor

661 630061,96 1045008,89 trvalý zábor

662 630061,74 1045009,16 trvalý zábor

663 630058,06 1045013,88 trvalý zábor

664 630057,72 1045014,32 trvalý zábor

665 630055,54 1045017,12 trvalý zábor

666 630055,11 1045017,67 trvalý zábor

667 630056,82 1045019,81 trvalý zábor

668 630055,81 1045020,80 trvalý zábor

669 630054,70 1045022,89 trvalý zábor

670 630053,80 1045025,94 trvalý zábor

671 630053,31 1045028,97 trvalý zábor

672 630052,45 1045031,77 trvalý zábor

673 630050,60 1045034,49 trvalý zábor

674 630047,96 1045036,90 trvalý zábor

675 630022,47 1045057,65 trvalý zábor

676 629994,26 1045080,72 trvalý zábor

677 629985,99 1045087,46 trvalý zábor

678 629970,88 1045099,78 trvalý zábor

679 629971,27 1045101,01 trvalý zábor

680 629944,17 1045123,10 trvalý zábor

681 629941,36 1045125,39 trvalý zábor

682 629922,34 1045140,90 trvalý zábor

683 629922,26 1045140,58 trvalý zábor

684 629921,20 1045141,41 trvalý zábor

685 629915,06 1045146,26 trvalý zábor

686 629915,65 1045148,32 trvalý zábor

687 629908,34 1045154,45 trvalý zábor

688 629892,92 1045166,69 trvalý zábor

689 629886,37 1045168,24 trvalý zábor

690 629879,06 1045174,36 trvalý zábor

691 629876,50 1045176,50 trvalý zábor

692 629873,00 1045181,63 trvalý zábor

693 629856,77 1045195,65 trvalý zábor

694 629840,39 1045208,84 trvalý zábor

695 629816,76 1045228,42 trvalý zábor

696 629814,00 1045219,91 trvalý zábor

697 629774,02 1045228,39 trvalý zábor

698 629759,09 1045233,79 trvalý zábor

699 629764,68 1045261,38 trvalý zábor

700 629765,03 1045272,89 trvalý zábor

701 629752,30 1045282,34 trvalý zábor

702 629750,64 1045273,81 trvalý zábor

703 629748,48 1045261,53 trvalý zábor

704 629742,65 1045266,12 trvalý zábor

705 629735,90 1045272,66 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

706 629732,67 1045276,45 trvalý zábor

707 629722,09 1045288,24 trvalý zábor

708 629719,88 1045293,41 trvalý zábor

709 629686,79 1045321,72 trvalý zábor

710 629679,13 1045327,93 trvalý zábor

711 629662,47 1045342,51 trvalý zábor

712 629652,03 1045347,29 trvalý zábor

713 629652,21 1045348,04 trvalý zábor

714 629652,91 1045350,82 trvalý zábor

715 629659,58 1045349,83 trvalý zábor

716 629656,69 1045352,21 trvalý zábor

717 629653,01 1045357,40 trvalý zábor

718 629626,94 1045377,92 trvalý zábor

719 629605,52 1045395,21 trvalý zábor

720 629572,61 1045421,60 trvalý zábor

721 629549,21 1045440,86 trvalý zábor

722 629541,24 1045431,24 trvalý zábor

723 629538,27 1045430,95 trvalý zábor

724 629513,21 1045451,61 trvalý zábor

725 629519,62 1045465,26 trvalý zábor

726 629516,53 1045467,65 trvalý zábor

727 629511,38 1045476,10 trvalý zábor

728 629507,31 1045478,12 trvalý zábor

729 629487,42 1045493,99 trvalý zábor

730 629474,13 1045504,59 trvalý zábor

731 629468,00 1045510,50 trvalý zábor

732 629466,56 1045497,74 trvalý zábor

733 629465,66 1045489,75 trvalý zábor

734 629461,31 1045481,36 trvalý zábor

735 629452,51 1045465,25 trvalý zábor

736 629440,08 1045449,78 trvalý zábor

737 629425,48 1045435,06 trvalý zábor

738 629412,59 1045426,08 trvalý zábor

739 629402,15 1045423,19 trvalý zábor

740 629391,23 1045421,62 trvalý zábor

741 629381,08 1045418,23 trvalý zábor

742 629352,64 1045402,99 trvalý zábor

743 629347,91 1045398,68 trvalý zábor

744 629348,08 1045394,81 trvalý zábor

745 629350,85 1045389,00 trvalý zábor

746 629347,82 1045383,97 trvalý zábor

747 629333,94 1045376,60 trvalý zábor

748 629330,44 1045370,57 trvalý zábor

749 629322,39 1045365,96 trvalý zábor

750 629310,40 1045379,32 trvalý zábor

751 629307,19 1045379,26 trvalý zábor

752 629275,05 1045355,01 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

753 629269,98 1045350,04 trvalý zábor

754 629265,00 1045340,64 trvalý zábor

755 629263,10 1045334,40 trvalý zábor

756 629263,20 1045322,52 trvalý zábor

757 629264,73 1045310,12 trvalý zábor

758 629271,84 1045288,63 trvalý zábor

759 629273,25 1045283,70 trvalý zábor

760 629270,25 1045283,25 trvalý zábor

761 629261,75 1045281,97 trvalý zábor

762 629258,75 1045281,51 trvalý zábor

763 629257,33 1045285,80 trvalý zábor

764 629255,71 1045290,71 trvalý zábor

765 629254,47 1045289,21 trvalý zábor

766 629241,18 1045329,33 trvalý zábor

767 629230,24 1045325,75 trvalý zábor

768 629228,31 1045328,68 trvalý zábor

769 629219,68 1045321,96 trvalý zábor

770 629210,60 1045313,39 trvalý zábor

771 629205,22 1045307,27 trvalý zábor

772 629200,13 1045300,26 trvalý zábor

773 629194,08 1045304,64 trvalý zábor

774 629189,12 1045308,25 trvalý zábor

775 629187,48 1045309,44 trvalý zábor

776 629199,92 1045326,11 trvalý zábor

777 629204,06 1045331,59 trvalý zábor

778 629201,10 1045333,85 trvalý zábor

779 629210,87 1045345,40 trvalý zábor

780 629211,06 1045345,24 trvalý zábor

781 629211,25 1045345,46 trvalý zábor

782 629210,79 1045345,85 trvalý zábor

783 629218,38 1045354,57 trvalý zábor

784 629223,27 1045360,18 trvalý zábor

785 629223,66 1045359,95 trvalý zábor

786 629224,83 1045363,26 trvalý zábor

787 629227,47 1045370,76 trvalý zábor

788 629227,19 1045370,86 trvalý zábor

789 629226,79 1045375,60 trvalý zábor

790 629223,30 1045387,02 trvalý zábor

791 629218,15 1045401,26 trvalý zábor

792 629219,05 1045401,55 trvalý zábor

793 629222,74 1045402,78 trvalý zábor

794 629226,87 1045404,15 trvalý zábor

795 629228,86 1045404,82 trvalý zábor

796 629232,92 1045406,17 trvalý zábor

797 629237,86 1045407,81 trvalý zábor

798 629245,17 1045387,09 trvalý zábor

799 629251,98 1045381,12 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

800 629259,75 1045381,46 trvalý zábor

801 629265,18 1045381,72 trvalý zábor

802 629278,90 1045388,39 trvalý zábor

803 629298,72 1045399,01 trvalý zábor

804 629296,71 1045405,96 trvalý zábor

805 629306,43 1045416,03 trvalý zábor

806 629313,41 1045408,66 trvalý zábor

807 629327,28 1045417,29 trvalý zábor

808 629349,94 1045427,66 trvalý zábor

809 629372,91 1045444,04 trvalý zábor

810 629369,94 1045447,40 trvalý zábor

811 629379,36 1045461,33 trvalý zábor

812 629388,15 1045471,79 trvalý zábor

813 629394,00 1045478,76 trvalý zábor

814 629395,30 1045480,31 trvalý zábor

815 629398,99 1045484,70 trvalý zábor

816 629407,73 1045498,34 trvalý zábor

817 629409,69 1045505,10 trvalý zábor

818 629414,03 1045520,12 trvalý zábor

819 629423,99 1045516,87 trvalý zábor

820 629431,14 1045521,32 trvalý zábor

821 629440,54 1045523,74 trvalý zábor

822 629441,20 1045531,04 trvalý zábor

823 629362,76 1045594,89 trvalý zábor

824 629309,34 1045639,37 trvalý zábor

825 629303,89 1045640,92 trvalý zábor

826 629288,09 1045653,81 trvalý zábor

827 629286,77 1045654,13 trvalý zábor

828 629282,78 1045655,10 trvalý zábor

829 629277,06 1045659,63 trvalý zábor

830 629276,60 1045662,35 trvalý zábor

831 629244,20 1045688,55 trvalý zábor

832 629240,28 1045689,37 trvalý zábor

833 629235,33 1045693,31 trvalý zábor

834 629232,84 1045698,44 trvalý zábor

835 629228,38 1045701,32 trvalý zábor

836 629219,40 1045708,01 trvalý zábor

837 629209,14 1045717,42 trvalý zábor

838 629195,44 1045726,80 trvalý zábor

839 629194,32 1045729,54 trvalý zábor

840 629193,86 1045730,65 trvalý zábor

841 629168,17 1045751,70 trvalý zábor

842 629163,73 1045752,47 trvalý zábor

843 629152,97 1045761,09 trvalý zábor

844 629151,67 1045760,01 trvalý zábor

845 629148,60 1045767,57 trvalý zábor

846 629120,94 1045790,20 trvalý zábor

18/93



Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

847 629116,72 1045790,38 trvalý zábor

848 629109,16 1045796,30 trvalý zábor

849 629108,24 1045800,59 trvalý zábor

850 629079,79 1045824,10 trvalý zábor

851 629077,55 1045825,96 trvalý zábor

852 629071,85 1045826,51 trvalý zábor

853 629068,65 1045829,12 trvalý zábor

854 629065,09 1045832,04 trvalý zábor

855 629063,48 1045837,40 trvalý zábor

856 629034,37 1045860,88 trvalý zábor

857 629029,42 1045861,10 trvalý zábor

858 629024,52 1045865,01 trvalý zábor

859 629021,85 1045870,97 trvalý zábor

860 629014,67 1045876,01 trvalý zábor

861 629009,08 1045880,61 trvalý zábor

862 629002,99 1045885,08 trvalý zábor

863 628991,58 1045893,43 trvalý zábor

864 628985,24 1045892,24 trvalý zábor

865 628977,98 1045890,89 trvalý zábor

866 628963,62 1045902,44 trvalý zábor

867 628959,80 1045897,00 trvalý zábor

868 628954,08 1045899,66 trvalý zábor

869 628947,68 1045901,73 trvalý zábor

870 628943,54 1045901,82 trvalý zábor

871 628941,68 1045900,94 trvalý zábor

872 628940,84 1045899,65 trvalý zábor

873 628940,61 1045893,11 trvalý zábor

874 628939,69 1045866,46 trvalý zábor

875 628939,20 1045852,31 trvalý zábor

876 628938,90 1045843,82 trvalý zábor

877 628938,78 1045839,81 trvalý zábor

878 628934,24 1045790,79 trvalý zábor

879 628922,14 1045791,17 trvalý zábor

880 628922,20 1045793,18 trvalý zábor

881 628928,07 1045864,33 trvalý zábor

882 628934,12 1045942,94 trvalý zábor

883 628898,92 1045970,39 trvalý zábor

884 628896,66 1045972,47 trvalý zábor

885 628762,54 1046079,39 trvalý zábor

886 628756,04 1046084,72 trvalý zábor

888 628682,21 1046144,70 trvalý zábor

889 628604,34 1046207,46 trvalý zábor

890 628485,60 1046302,72 trvalý zábor

891 628434,89 1046345,84 trvalý zábor

892 628348,45 1046415,80 trvalý zábor

893 628274,59 1046475,54 trvalý zábor

894 628240,12 1046503,38 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

895 628238,91 1046502,52 trvalý zábor

896 628227,33 1046511,32 trvalý zábor

897 628228,09 1046513,18 trvalý zábor

899 628095,72 1046620,14 trvalý zábor

900 628067,08 1046643,30 trvalý zábor

901 628042,23 1046659,53 trvalý zábor

902 628026,69 1046672,17 trvalý zábor

903 628016,00 1046662,80 trvalý zábor

904 628028,01 1046678,13 trvalý zábor

905 628020,53 1046684,16 trvalý zábor

906 628019,40 1046682,76 trvalý zábor

907 628016,70 1046684,94 trvalý zábor

909 628002,90 1046669,75 trvalý zábor

910 627996,51 1046676,59 trvalý zábor

911 628002,60 1046684,41 trvalý zábor

912 627963,65 1046714,06 trvalý zábor

913 627846,33 1046811,00 trvalý zábor

914 627850,48 1046817,05 trvalý zábor

915 627651,94 1046979,18 trvalý zábor

916 627644,66 1046984,11 trvalý zábor

918 627606,06 1047016,36 trvalý zábor

919 627601,71 1047018,89 trvalý zábor

920 627597,58 1047022,07 trvalý zábor

921 627594,07 1047025,70 trvalý zábor

922 627563,11 1047049,99 trvalý zábor

923 627557,75 1047053,22 trvalý zábor

924 627541,82 1047067,21 trvalý zábor

925 627504,01 1047096,87 trvalý zábor

926 627494,31 1047102,27 trvalý zábor

927 627486,14 1047108,70 trvalý zábor

928 627475,65 1047119,61 trvalý zábor

929 627470,02 1047122,48 trvalý zábor

930 627204,18 1047338,59 trvalý zábor

931 627138,20 1047392,15 trvalý zábor

932 627123,84 1047404,07 trvalý zábor

933 627123,80 1047404,11 trvalý zábor

934 627119,06 1047408,04 trvalý zábor

935 627095,65 1047427,23 trvalý zábor

936 626998,94 1047506,22 trvalý zábor

937 626943,75 1047552,02 trvalý zábor

938 626941,64 1047553,77 trvalý zábor

939 626903,53 1047584,08 trvalý zábor

940 626902,62 1047582,93 trvalý zábor

941 626880,48 1047601,87 trvalý zábor

942 626869,21 1047611,15 trvalý zábor

943 626830,17 1047645,73 trvalý zábor

944 626820,05 1047652,68 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

945 626816,17 1047655,35 trvalý zábor

946 636606,16 1041581,03 trvalý zábor

947 626785,81 1047678,47 trvalý zábor

948 626780,99 1047673,78 trvalý zábor

949 626771,54 1047685,74 trvalý zábor

950 626722,78 1047728,42 trvalý zábor

951 626709,44 1047742,83 trvalý zábor

952 626697,01 1047753,30 trvalý zábor

953 626683,62 1047762,72 trvalý zábor

954 626686,62 1047766,82 trvalý zábor

955 626628,34 1047806,07 trvalý zábor

956 626633,40 1047820,71 trvalý zábor

957 626612,19 1047839,10 trvalý zábor

958 626548,22 1047896,07 trvalý zábor

959 626505,83 1047933,90 trvalý zábor

960 626498,88 1047938,53 trvalý zábor

961 626462,76 1047970,72 trvalý zábor

962 626457,11 1047974,18 trvalý zábor

963 636607,68 1041583,82 trvalý zábor

964 626419,64 1048007,26 trvalý zábor

965 626412,64 1048009,50 trvalý zábor

966 626401,14 1048020,11 trvalý zábor

967 626390,60 1048011,31 trvalý zábor

968 626370,96 1048027,03 trvalý zábor

969 626354,07 1048043,86 trvalý zábor

970 626362,02 1047994,99 trvalý zábor

971 626362,29 1047993,33 trvalý zábor

972 626374,79 1047942,99 trvalý zábor

973 626379,33 1047935,13 trvalý zábor

974 626387,17 1047929,27 trvalý zábor

975 626384,66 1047926,05 trvalý zábor

976 636603,32 1041582,40 trvalý zábor

978 626373,48 1047933,80 trvalý zábor

979 626375,25 1047926,83 trvalý zábor

980 626537,86 1047364,02 trvalý zábor

981 626512,46 1047356,28 trvalý zábor

982 626490,92 1047430,29 trvalý zábor

983 626470,11 1047502,17 trvalý zábor

984 626428,57 1047642,03 trvalý zábor

985 626377,35 1047809,20 trvalý zábor

986 626349,20 1047905,55 trvalý zábor

987 626332,43 1047962,60 trvalý zábor

988 626325,98 1047986,80 trvalý zábor

989 626316,03 1047997,13 trvalý zábor

990 626275,15 1048127,76 trvalý zábor

991 626266,73 1048133,77 trvalý zábor

992 626252,29 1048136,06 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

993 626246,35 1048133,91 trvalý zábor

994 626244,33 1048132,26 trvalý zábor

995 626235,11 1048144,48 trvalý zábor

996 626234,08 1048145,84 trvalý zábor

997 626252,64 1048146,13 trvalý zábor

998 626267,56 1048145,75 trvalý zábor

999 626258,45 1048156,68 trvalý zábor

1000 626221,84 1048187,88 trvalý zábor

1001 626221,07 1048187,02 trvalý zábor

1002 626212,24 1048194,90 trvalý zábor

1003 626192,93 1048212,30 trvalý zábor

1004 626174,15 1048229,35 trvalý zábor

1005 626106,68 1048290,61 trvalý zábor

1006 626093,01 1048303,05 trvalý zábor

1007 626090,92 1048307,11 trvalý zábor

1008 626029,65 1048360,41 trvalý zábor

1009 626020,08 1048368,76 trvalý zábor

1010 625999,90 1048377,80 trvalý zábor

1011 626006,30 1048368,47 trvalý zábor

1013 626015,22 1048358,41 trvalý zábor

1014 626032,69 1048343,48 trvalý zábor

1015 626049,98 1048327,64 trvalý zábor

1016 626054,08 1048325,95 trvalý zábor

1017 626071,79 1048310,39 trvalý zábor

1018 626073,89 1048305,43 trvalý zábor

1019 626083,52 1048296,76 trvalý zábor

1020 626089,51 1048293,29 trvalý zábor

1021 626099,48 1048290,51 trvalý zábor

1022 626102,88 1048283,92 trvalý zábor

1023 626099,39 1048285,16 trvalý zábor

1024 626086,07 1048287,43 trvalý zábor

1025 626080,87 1048290,49 trvalý zábor

1026 626011,24 1048355,45 trvalý zábor

1027 626004,57 1048362,10 trvalý zábor

1028 625999,43 1048369,05 trvalý zábor

1029 625998,07 1048369,45 trvalý zábor

1030 625996,58 1048368,85 trvalý zábor

1031 625990,61 1048362,56 trvalý zábor

1032 625993,39 1048372,04 trvalý zábor

1033 625995,29 1048375,22 trvalý zábor

1034 625990,99 1048378,37 trvalý zábor

1035 625980,43 1048399,20 trvalý zábor

1036 625971,74 1048408,30 trvalý zábor

1037 625960,77 1048418,12 trvalý zábor

1038 625951,42 1048426,49 trvalý zábor

1039 625947,17 1048430,77 trvalý zábor

1040 625928,38 1048446,45 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1041 625919,73 1048454,21 trvalý zábor

1042 625904,78 1048468,77 trvalý zábor

1043 625901,14 1048470,74 trvalý zábor

1044 625897,90 1048471,36 trvalý zábor

1045 625895,20 1048472,47 trvalý zábor

1046 625879,12 1048486,99 trvalý zábor

1047 625878,09 1048489,26 trvalý zábor

1048 625877,20 1048492,14 trvalý zábor

1049 625812,06 1048553,06 trvalý zábor

1050 625802,67 1048559,59 trvalý zábor

1051 625804,71 1048562,16 trvalý zábor

1052 625788,56 1048572,27 trvalý zábor

1053 625789,90 1048584,05 trvalý zábor

1054 625770,97 1048592,41 trvalý zábor

1055 625715,04 1048667,79 trvalý zábor

1056 625604,86 1048827,60 trvalý zábor

1057 625598,68 1048852,21 trvalý zábor

1058 625595,66 1048861,06 trvalý zábor

1059 625586,95 1048874,44 trvalý zábor

1060 625563,46 1048910,53 trvalý zábor

1061 625542,95 1048943,14 trvalý zábor

1062 625532,85 1048958,36 trvalý zábor

1063 625527,91 1048965,70 trvalý zábor

1064 625522,53 1048973,92 trvalý zábor

1065 625500,99 1049007,65 trvalý zábor

1066 625477,75 1049045,98 trvalý zábor

1067 625466,49 1049054,44 trvalý zábor

1068 625459,51 1049060,03 trvalý zábor

1069 625452,65 1049070,87 trvalý zábor

1070 625447,22 1049087,48 trvalý zábor

1071 625444,22 1049092,14 trvalý zábor

1072 625441,33 1049101,71 trvalý zábor

1073 625442,45 1049103,11 trvalý zábor

1074 625402,88 1049163,60 trvalý zábor

1075 625355,49 1049236,38 trvalý zábor

1076 625356,95 1049237,65 trvalý zábor

1077 625321,54 1049291,51 trvalý zábor

1078 625317,26 1049298,38 trvalý zábor

1079 625337,75 1049311,57 trvalý zábor

1080 625365,79 1049266,49 trvalý zábor

1081 625376,66 1049251,07 trvalý zábor

1082 625419,26 1049183,55 trvalý zábor

1083 625466,08 1049122,52 trvalý zábor

1084 625466,95 1049119,75 trvalý zábor

1085 625467,55 1049117,82 trvalý zábor

1086 625479,23 1049114,18 trvalý zábor

1087 625486,74 1049104,76 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1088 625486,32 1049082,96 trvalý zábor

1089 625486,28 1049080,63 trvalý zábor

1090 625500,05 1049061,78 trvalý zábor

1091 625515,64 1049040,42 trvalý zábor

1092 625525,57 1049026,82 trvalý zábor

1093 625610,89 1048894,37 trvalý zábor

1094 625628,91 1048858,49 trvalý zábor

1095 625637,02 1048847,33 trvalý zábor

1096 625663,54 1048814,90 trvalý zábor

1097 625667,40 1048810,18 trvalý zábor

1098 625675,75 1048798,20 trvalý zábor

1099 625683,66 1048786,87 trvalý zábor

1100 625694,08 1048771,94 trvalý zábor

1101 625700,92 1048760,44 trvalý zábor

1102 625707,04 1048750,16 trvalý zábor

1103 625719,71 1048728,66 trvalý zábor

1104 625723,52 1048723,05 trvalý zábor

1105 625728,89 1048715,15 trvalý zábor

1106 625755,46 1048677,49 trvalý zábor

1107 625763,13 1048666,63 trvalý zábor

1108 625788,39 1048630,85 trvalý zábor

1109 625816,61 1048612,90 trvalý zábor

1110 625813,41 1048609,84 trvalý zábor

1111 625828,78 1048605,72 trvalý zábor

1112 625841,12 1048592,03 trvalý zábor

1113 625842,99 1048585,57 trvalý zábor

1114 625843,53 1048574,77 trvalý zábor

1115 625846,13 1048565,29 trvalý zábor

1116 625859,46 1048552,74 trvalý zábor

1117 625862,94 1048554,27 trvalý zábor

1118 625880,41 1048537,02 trvalý zábor

1119 625888,45 1048531,72 trvalý zábor

1120 625922,81 1048508,78 trvalý zábor

1121 625935,80 1048500,01 trvalý zábor

1122 625946,86 1048493,20 trvalý zábor

1123 625948,85 1048492,71 trvalý zábor

1124 625952,24 1048492,66 trvalý zábor

1125 625954,05 1048491,97 trvalý zábor

1126 625972,65 1048480,64 trvalý zábor

1127 625974,92 1048477,05 trvalý zábor

1128 625976,18 1048475,85 trvalý zábor

1129 626014,48 1048456,32 trvalý zábor

1130 626018,52 1048455,34 trvalý zábor

1131 626022,41 1048455,28 trvalý zábor

1132 626026,44 1048455,97 trvalý zábor

1133 626033,65 1048458,62 trvalý zábor

1134 626038,81 1048459,60 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1135 626043,07 1048459,85 trvalý zábor

1136 626064,60 1048458,97 trvalý zábor

1137 626070,72 1048459,62 trvalý zábor

1138 626067,32 1048456,57 trvalý zábor

1139 626066,91 1048451,77 trvalý zábor

1140 626063,14 1048439,22 trvalý zábor

1141 626066,61 1048430,64 trvalý zábor

1142 626064,43 1048427,91 trvalý zábor

1143 626135,20 1048390,71 trvalý zábor

1144 626172,86 1048365,26 trvalý zábor

1145 626220,53 1048319,71 trvalý zábor

1146 626236,06 1048300,67 trvalý zábor

1147 626254,95 1048276,84 trvalý zábor

1148 626256,54 1048274,84 trvalý zábor

1149 626271,75 1048253,80 trvalý zábor

1150 626279,49 1048228,71 trvalý zábor

1151 626290,95 1048233,13 trvalý zábor

1152 626322,46 1048138,03 trvalý zábor

1153 626328,90 1048131,92 trvalý zábor

1154 626324,13 1048127,15 trvalý zábor

1155 626352,58 1048097,39 trvalý zábor

1156 626355,95 1048093,86 trvalý zábor

1157 626357,62 1048095,69 trvalý zábor

1158 626365,17 1048088,96 trvalý zábor

1159 626367,52 1048091,57 trvalý zábor

1160 626371,65 1048087,76 trvalý zábor

1161 626384,48 1048094,79 trvalý zábor

1162 626400,62 1048095,54 trvalý zábor

1163 626401,05 1048086,86 trvalý zábor

1164 626390,11 1048086,85 trvalý zábor

1165 626382,25 1048077,98 trvalý zábor

1166 626403,17 1048058,90 trvalý zábor

1167 626408,28 1048054,32 trvalý zábor

1168 626411,52 1048051,42 trvalý zábor

1169 626480,15 1047988,35 trvalý zábor

1170 626561,58 1047912,09 trvalý zábor

1171 626572,89 1047925,10 trvalý zábor

1172 626600,87 1047881,40 trvalý zábor

1173 626651,28 1047831,38 trvalý zábor

1174 626692,06 1047800,01 trvalý zábor

1175 626700,51 1047794,33 trvalý zábor

1176 626740,78 1047772,23 trvalý zábor

1177 626731,80 1047760,20 trvalý zábor

1178 626767,80 1047728,13 trvalý zábor

1179 626801,54 1047700,98 trvalý zábor

1180 626811,59 1047692,90 trvalý zábor

1181 626813,82 1047691,00 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1182 626839,06 1047668,60 trvalý zábor

1183 626852,97 1047651,78 trvalý zábor

1184 626978,16 1047549,39 trvalý zábor

1185 627296,67 1047291,80 trvalý zábor

1186 627346,95 1047252,77 trvalý zábor

1187 627480,83 1047143,58 trvalý zábor

1188 627486,45 1047140,66 trvalý zábor

1189 627500,72 1047129,08 trvalý zábor

1190 627508,68 1047122,62 trvalý zábor

1191 627516,17 1047114,75 trvalý zábor

1192 627532,58 1047100,12 trvalý zábor

1193 627565,61 1047074,17 trvalý zábor

1194 627569,14 1047072,28 trvalý zábor

1195 627595,75 1047048,78 trvalý zábor

1196 627600,39 1047055,93 trvalý zábor

1197 627658,64 1047004,42 trvalý zábor

1198 627734,16 1046937,83 trvalý zábor

1199 627809,66 1046875,30 trvalý zábor

1200 627879,79 1046820,12 trvalý zábor

1201 627929,22 1046779,74 trvalý zábor

1202 627940,16 1046772,36 trvalý zábor

1203 628000,49 1046724,73 trvalý zábor

1204 628006,06 1046718,76 trvalý zábor

1205 628020,56 1046706,78 trvalý zábor

1206 628027,59 1046714,94 trvalý zábor

1207 628037,20 1046706,97 trvalý zábor

1208 628043,01 1046702,15 trvalý zábor

1209 628037,04 1046694,94 trvalý zábor

1210 628044,26 1046688,70 trvalý zábor

1211 628050,51 1046680,89 trvalý zábor

1212 628101,78 1046639,14 trvalý zábor

1213 628109,70 1046637,43 trvalý zábor

1214 628127,70 1046620,54 trvalý zábor

1215 628180,46 1046578,35 trvalý zábor

1216 628201,30 1046564,80 trvalý zábor

1217 628241,76 1046531,09 trvalý zábor

1218 628247,95 1046532,95 trvalý zábor

1219 628257,69 1046525,69 trvalý zábor

1220 628255,64 1046520,27 trvalý zábor

1221 628351,20 1046441,91 trvalý zábor

1222 628502,98 1046316,42 trvalý zábor

1223 628583,18 1046250,81 trvalý zábor

1224 628665,38 1046183,30 trvalý zábor

1225 628770,98 1046098,34 trvalý zábor

1226 628837,82 1046046,23 trvalý zábor

1227 628877,07 1046017,39 trvalý zábor

1228 628894,75 1046004,40 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1229 628910,83 1045992,20 trvalý zábor

1230 628916,93 1045982,89 trvalý zábor

1231 628919,88 1045980,39 trvalý zábor

1232 628921,56 1045981,19 trvalý zábor

1233 628916,33 1045993,74 trvalý zábor

1234 628890,59 1046042,91 trvalý zábor

1235 628880,98 1046037,86 trvalý zábor

1236 628865,78 1046074,83 trvalý zábor

1237 628859,87 1046083,70 trvalý zábor

1238 628873,27 1046091,32 trvalý zábor

1239 628882,27 1046075,51 trvalý zábor

1240 628884,51 1046076,79 trvalý zábor

1241 628901,49 1046048,62 trvalý zábor

1242 628894,91 1046045,17 trvalý zábor

1243 628917,94 1046001,13 trvalý zábor

1244 628928,26 1045981,01 trvalý zábor

1245 628932,44 1045971,40 trvalý zábor

1246 628934,17 1045965,89 trvalý zábor

1247 628968,58 1045940,48 trvalý zábor

1248 628978,17 1045931,55 trvalý zábor

1249 628994,49 1045922,83 trvalý zábor

1250 628996,87 1045921,56 trvalý zábor

1251 628994,19 1045936,52 trvalý zábor

1252 629005,72 1045932,24 trvalý zábor

1253 629014,59 1045925,08 trvalý zábor

1254 629016,81 1045923,29 trvalý zábor

1255 629019,96 1045917,83 trvalý zábor

1256 629035,80 1045909,07 trvalý zábor

1257 629042,09 1045893,12 trvalý zábor

1258 629049,42 1045874,53 trvalý zábor

1259 629060,82 1045859,58 trvalý zábor

1260 629068,65 1045853,35 trvalý zábor

1261 629071,09 1045851,41 trvalý zábor

1262 629105,41 1045824,09 trvalý zábor

1263 629170,05 1045773,14 trvalý zábor

1264 629228,17 1045725,73 trvalý zábor

1265 629220,22 1045739,85 trvalý zábor

1266 629243,09 1045725,12 trvalý zábor

1267 629244,54 1045718,39 trvalý zábor

1268 629250,26 1045713,33 trvalý zábor

1269 629256,95 1045714,32 trvalý zábor

1270 629262,71 1045712,09 trvalý zábor

1271 629298,31 1045678,82 trvalý zábor

1272 629335,91 1045639,78 trvalý zábor

1273 629395,81 1045592,01 trvalý zábor

1274 629420,47 1045572,37 trvalý zábor

1275 629426,24 1045567,72 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1276 629426,41 1045570,19 trvalý zábor

1277 629428,28 1045597,84 trvalý zábor

1278 629430,26 1045647,86 trvalý zábor

1279 629431,88 1045652,23 trvalý zábor

1280 629432,81 1045665,54 trvalý zábor

1281 629432,74 1045667,58 trvalý zábor

1282 629431,94 1045669,41 trvalý zábor

1283 629430,15 1045670,47 trvalý zábor

1284 629421,68 1045673,27 trvalý zábor

1285 629413,85 1045675,85 trvalý zábor

1286 629414,59 1045697,43 trvalý zábor

1287 629429,71 1045699,00 trvalý zábor

1288 629432,58 1045700,33 trvalý zábor

1289 629434,16 1045702,81 trvalý zábor

1290 629435,46 1045709,48 trvalý zábor

1291 629435,73 1045715,94 trvalý zábor

1292 629437,86 1045728,78 trvalý zábor

1293 629438,96 1045733,62 trvalý zábor

1294 629453,31 1045762,10 trvalý zábor

1295 629453,10 1045770,11 trvalý zábor

1296 629449,99 1045777,86 trvalý zábor

1297 629444,81 1045783,97 trvalý zábor

1298 629364,58 1045842,82 trvalý zábor

1299 629341,24 1045858,22 trvalý zábor

1300 629313,61 1045876,45 trvalý zábor

1301 629311,83 1045877,63 trvalý zábor

1302 629309,80 1045878,97 trvalý zábor

1303 629260,40 1045912,34 trvalý zábor

1304 629273,33 1045932,73 trvalý zábor

1305 629297,93 1045917,12 trvalý zábor

1306 629327,09 1045901,06 trvalý zábor

1307 629328,96 1045900,03 trvalý zábor

1308 629348,94 1045889,03 trvalý zábor

1309 629403,43 1045854,97 trvalý zábor

1310 629480,57 1045805,60 trvalý zábor

1311 629485,29 1045802,82 trvalý zábor

1312 629487,63 1045801,44 trvalý zábor

1313 629610,05 1045725,13 trvalý zábor

1314 629613,21 1045723,16 trvalý zábor

1315 629616,42 1045718,70 trvalý zábor

1316 629616,07 1045715,17 trvalý zábor

1317 629623,34 1045709,44 trvalý zábor

1318 629663,09 1045686,78 trvalý zábor

1319 629688,33 1045672,40 trvalý zábor

1320 629695,46 1045669,01 trvalý zábor

1321 629697,68 1045669,26 trvalý zábor

1322 629700,48 1045673,36 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1323 629705,09 1045670,27 trvalý zábor

1324 629702,12 1045665,52 trvalý zábor

1325 629707,04 1045664,78 trvalý zábor

1326 629707,50 1045659,39 trvalý zábor

1327 629723,73 1045644,93 trvalý zábor

1328 629775,04 1045609,35 trvalý zábor

1329 629797,14 1045605,84 trvalý zábor

1330 629798,56 1045608,10 trvalý zábor

1331 629798,06 1045634,88 trvalý zábor

1332 629808,76 1045636,34 trvalý zábor

1333 629814,66 1045624,99 trvalý zábor

1334 629823,40 1045604,94 trvalý zábor

1335 629827,87 1045581,98 trvalý zábor

1336 629835,28 1045567,12 trvalý zábor

1337 629839,85 1045562,57 trvalý zábor

1338 629856,25 1045551,65 trvalý zábor

1339 629860,31 1045548,94 trvalý zábor

1340 629869,71 1045542,68 trvalý zábor

1341 629882,87 1045533,30 trvalý zábor

1342 629929,41 1045500,08 trvalý zábor

1343 629916,82 1045482,40 trvalý zábor

1344 629914,08 1045484,35 trvalý zábor

1345 629910,47 1045486,92 trvalý zábor

1346 629889,16 1045502,09 trvalý zábor

1347 629879,77 1045511,11 trvalý zábor

1348 629868,67 1045518,94 trvalý zábor

1349 629864,18 1045519,87 trvalý zábor

1350 629858,22 1045524,11 trvalý zábor

1351 629854,22 1045527,11 trvalý zábor

1352 629850,22 1045530,11 trvalý zábor

1353 629828,65 1045545,14 trvalý zábor

1354 629826,94 1045537,69 trvalý zábor

1355 629823,08 1045531,64 trvalý zábor

1356 629833,38 1045530,03 trvalý zábor

1357 629832,56 1045524,78 trvalý zábor

1358 629820,09 1045526,73 trvalý zábor

1359 629816,21 1045527,05 trvalý zábor

1360 629814,87 1045527,02 trvalý zábor

1361 629807,66 1045526,72 trvalý zábor

1362 629806,79 1045521,95 trvalý zábor

1363 629805,47 1045514,26 trvalý zábor

1364 629794,66 1045516,19 trvalý zábor

1365 629795,11 1045519,25 trvalý zábor

1366 629789,32 1045520,35 trvalý zábor

1367 629790,06 1045524,70 trvalý zábor

1368 629790,27 1045526,26 trvalý zábor

1369 629793,21 1045526,34 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1370 629793,41 1045531,33 trvalý zábor

1371 629786,00 1045546,34 trvalý zábor

1372 629780,10 1045551,93 trvalý zábor

1373 629763,40 1045564,45 trvalý zábor

1374 629754,28 1045570,08 trvalý zábor

1375 629739,07 1045579,46 trvalý zábor

1381 629721,42 1045590,35 trvalý zábor

1382 629674,31 1045621,45 trvalý zábor

1383 629673,06 1045619,48 trvalý zábor

1384 629671,12 1045616,41 trvalý zábor

1385 629666,13 1045614,08 trvalý zábor

1386 629665,60 1045617,02 trvalý zábor

1387 629665,85 1045620,16 trvalý zábor

1388 629666,63 1045622,26 trvalý zábor

1389 629656,40 1045628,21 trvalý zábor

1390 629641,99 1045637,24 trvalý zábor

1391 629608,29 1045651,55 trvalý zábor

1392 629600,46 1045654,28 trvalý zábor

1393 629573,95 1045662,68 trvalý zábor

1394 629563,05 1045665,59 trvalý zábor

1395 629557,08 1045666,31 trvalý zábor

1396 629525,05 1045669,97 trvalý zábor

1397 629522,98 1045670,21 trvalý zábor

1398 629499,20 1045671,45 trvalý zábor

1399 629484,51 1045671,20 trvalý zábor

1400 629473,00 1045670,45 trvalý zábor

1401 629469,97 1045667,67 trvalý zábor

1402 629469,85 1045656,74 trvalý zábor

1403 629469,46 1045621,62 trvalý zábor

1404 629470,21 1045593,04 trvalý zábor

1405 629469,95 1045572,47 trvalý zábor

1406 629465,53 1045561,44 trvalý zábor

1407 629460,51 1045555,75 trvalý zábor

1408 629460,37 1045547,94 trvalý zábor

1409 629461,01 1045539,70 trvalý zábor

1410 629496,77 1045510,88 trvalý zábor

1411 629504,18 1045504,91 trvalý zábor

1412 629524,49 1045490,34 trvalý zábor

1413 629529,83 1045486,51 trvalý zábor

1414 629555,69 1045466,17 trvalý zábor

1415 629588,91 1045440,05 trvalý zábor

1416 629591,91 1045437,57 trvalý zábor

1417 629593,94 1045435,89 trvalý zábor

1418 629619,83 1045414,48 trvalý zábor

1419 629651,82 1045388,26 trvalý zábor

1420 629688,01 1045358,59 trvalý zábor

1421 629715,85 1045335,77 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1422 629714,07 1045339,42 trvalý zábor

1423 629757,24 1045315,65 trvalý zábor

1424 629756,22 1045309,80 trvalý zábor

1425 629755,63 1045300,94 trvalý zábor

1426 629757,44 1045296,61 trvalý zábor

1427 629759,48 1045294,96 trvalý zábor

1428 629764,77 1045290,67 trvalý zábor

1429 629766,71 1045289,10 trvalý zábor

1430 629767,05 1045291,31 trvalý zábor

1431 629775,93 1045292,85 trvalý zábor

1432 629782,71 1045290,76 trvalý zábor

1433 629801,10 1045266,91 trvalý zábor

1434 629822,80 1045248,42 trvalý zábor

1435 629869,34 1045208,76 trvalý zábor

1436 629920,19 1045166,98 trvalý zábor

1437 629932,76 1045154,97 trvalý zábor

1438 630000,22 1045101,15 trvalý zábor

1439 630064,55 1045048,66 trvalý zábor

1440 630086,04 1045040,93 trvalý zábor

1441 630087,26 1045039,04 trvalý zábor

1442 630087,55 1045038,60 trvalý zábor

1443 630090,57 1045033,96 trvalý zábor

1444 630091,21 1045032,98 trvalý zábor

1445 630092,02 1045031,74 trvalý zábor

1446 630097,51 1045036,31 trvalý zábor

1447 630110,36 1045024,44 trvalý zábor

1448 630109,43 1045019,68 trvalý zábor

1449 630126,20 1045004,42 trvalý zábor

1450 630133,75 1044999,31 trvalý zábor

1451 630141,04 1044994,37 trvalý zábor

1452 630187,59 1044957,89 trvalý zábor

1453 630193,99 1044951,34 trvalý zábor

1454 630195,03 1044948,97 trvalý zábor

1455 630195,54 1044945,16 trvalý zábor

1456 630201,84 1044939,90 trvalý zábor

1457 630212,35 1044931,12 trvalý zábor

1458 630214,16 1044929,61 trvalý zábor

1459 630216,75 1044927,56 trvalý zábor

1460 630246,79 1044903,71 trvalý zábor

1461 630255,85 1044896,58 trvalý zábor

1462 630285,77 1044873,06 trvalý zábor

1463 630331,06 1044834,77 trvalý zábor

1464 630331,62 1044837,50 trvalý zábor

1465 630332,04 1044839,53 trvalý zábor

1466 630334,74 1044837,35 trvalý zábor

1467 630347,54 1044835,14 trvalý zábor

1468 630357,76 1044833,38 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1469 630363,66 1044832,36 trvalý zábor

1470 630364,56 1044832,18 trvalý zábor

1471 630376,83 1044829,72 trvalý zábor

1472 630387,72 1044821,22 trvalý zábor

1473 630400,19 1044810,82 trvalý zábor

1474 630400,75 1044811,43 trvalý zábor

1475 630402,53 1044809,98 trvalý zábor

1476 630404,58 1044808,13 trvalý zábor

1477 630407,00 1044805,30 trvalý zábor

1478 630409,51 1044802,05 trvalý zábor

1479 630417,95 1044786,64 trvalý zábor

1480 630420,14 1044783,63 trvalý zábor

1481 630425,06 1044777,69 trvalý zábor

1482 630436,82 1044767,34 trvalý zábor

1483 630475,71 1044735,34 trvalý zábor

1484 630490,21 1044723,42 trvalý zábor

1485 630507,83 1044708,79 trvalý zábor

1486 630529,70 1044690,73 trvalý zábor

1487 630553,05 1044672,33 trvalý zábor

1488 630606,48 1044629,54 trvalý zábor

1489 630612,08 1044628,47 trvalý zábor

1490 630616,77 1044629,99 trvalý zábor

1491 630621,40 1044636,24 trvalý zábor

1492 630622,53 1044640,10 trvalý zábor

1493 630625,03 1044652,02 trvalý zábor

1494 630630,52 1044681,18 trvalý zábor

1495 630639,90 1044730,41 trvalý zábor

1496 630642,33 1044746,42 trvalý zábor

1497 630645,21 1044766,10 trvalý zábor

1498 630645,43 1044769,20 trvalý zábor

1499 630645,05 1044788,55 trvalý zábor

1500 630649,02 1044787,78 trvalý zábor

1501 630650,17 1044787,70 trvalý zábor

1502 630651,59 1044787,61 trvalý zábor

1503 630657,93 1044787,17 trvalý zábor

1504 630653,14 1044762,43 trvalý zábor

1505 630652,73 1044757,42 trvalý zábor

1506 630648,54 1044729,79 trvalý zábor

1507 630638,86 1044680,27 trvalý zábor

1508 630629,33 1044631,52 trvalý zábor

1509 630627,49 1044627,01 trvalý zábor

1510 630625,90 1044624,03 trvalý zábor

1511 630624,60 1044615,52 trvalý zábor

1512 630673,82 1044575,54 trvalý zábor

1513 630675,32 1044582,83 trvalý zábor

1514 630676,24 1044587,58 trvalý zábor

1515 630681,95 1044586,55 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1516 630680,39 1044578,71 trvalý zábor

1517 630679,12 1044572,28 trvalý zábor

1518 630681,40 1044570,43 trvalý zábor

1519 630707,61 1044547,81 trvalý zábor

1520 630710,30 1044546,69 trvalý zábor

1521 630717,65 1044541,81 trvalý zábor

1522 630717,00 1044540,08 trvalý zábor

1523 630719,54 1044538,74 trvalý zábor

1524 630736,73 1044525,26 trvalý zábor

1525 630737,77 1044524,81 trvalý zábor

1526 630745,17 1044523,28 trvalý zábor

1527 630752,69 1044520,50 trvalý zábor

1528 630754,85 1044518,75 trvalý zábor

1529 630764,06 1044511,30 trvalý zábor

1530 630764,32 1044502,49 trvalý zábor

1531 630764,35 1044501,67 trvalý zábor

1532 630773,46 1044494,89 trvalý zábor

1533 630779,12 1044489,27 trvalý zábor

1534 630800,21 1044471,78 trvalý zábor

1535 630804,38 1044468,32 trvalý zábor

1536 630803,65 1044465,00 trvalý zábor

1537 630808,06 1044461,43 trvalý zábor

1538 630806,05 1044459,21 trvalý zábor

1539 630851,88 1044422,34 trvalý zábor

1540 630872,05 1044406,33 trvalý zábor

1541 630894,51 1044387,85 trvalý zábor

1542 630896,62 1044390,20 trvalý zábor

1543 630897,35 1044391,02 trvalý zábor

1544 630907,92 1044382,25 trvalý zábor

1545 630918,81 1044372,73 trvalý zábor

1546 630933,67 1044358,63 trvalý zábor

1547 630935,12 1044357,37 trvalý zábor

1548 630938,91 1044354,10 trvalý zábor

1549 630947,89 1044346,58 trvalý zábor

1550 630961,86 1044336,15 trvalý zábor

1551 630965,00 1044333,81 trvalý zábor

1552 630986,63 1044316,43 trvalý zábor

1553 631000,89 1044305,22 trvalý zábor

1554 631006,06 1044301,16 trvalý zábor

1555 631009,92 1044298,17 trvalý zábor

1556 631013,97 1044298,18 trvalý zábor

1557 631017,06 1044300,85 trvalý zábor

1558 631017,67 1044303,83 trvalý zábor

1559 631023,35 1044299,18 trvalý zábor

1560 631020,36 1044292,93 trvalý zábor

1561 631015,50 1044290,29 trvalý zábor

1562 631028,43 1044280,06 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1563 631044,74 1044267,16 trvalý zábor

1564 631052,91 1044260,69 trvalý zábor

1565 631118,76 1044208,61 trvalý zábor

1566 631120,98 1044206,86 trvalý zábor

1567 631131,66 1044206,39 trvalý zábor

1568 631138,41 1044200,88 trvalý zábor

1569 631140,21 1044199,41 trvalý zábor

1570 631141,76 1044198,14 trvalý zábor

1571 631143,31 1044196,87 trvalý zábor

1572 631145,00 1044195,49 trvalý zábor

1573 631150,16 1044191,27 trvalý zábor

1574 631159,87 1044176,41 trvalý zábor

1575 631198,69 1044143,03 trvalý zábor

1576 631230,78 1044116,81 trvalý zábor

1577 631268,20 1044086,22 trvalý zábor

1578 631291,55 1044067,13 trvalý zábor

1579 631306,76 1044054,70 trvalý zábor

1580 631312,42 1044053,75 trvalý zábor

1581 631321,02 1044081,55 trvalý zábor

1582 631351,68 1044049,22 trvalý zábor

1583 631360,15 1044035,80 trvalý zábor

1584 631366,58 1044034,01 trvalý zábor

1585 631368,81 1044031,53 trvalý zábor

1586 631393,50 1044043,43 trvalý zábor

1587 631401,06 1044039,86 trvalý zábor

1588 631419,75 1044030,71 trvalý zábor

1589 631456,19 1044001,70 trvalý zábor

1590 631474,59 1043983,81 trvalý zábor

1591 631490,41 1043960,22 trvalý zábor

1592 631498,49 1043947,21 trvalý zábor

1593 631515,09 1043921,08 trvalý zábor

1594 631524,69 1043908,03 trvalý zábor

1595 631528,06 1043904,37 trvalý zábor

1596 631535,88 1043895,90 trvalý zábor

1597 631538,67 1043893,17 trvalý zábor

1598 631550,78 1043884,19 trvalý zábor

1599 631581,07 1043864,33 trvalý zábor

1600 631604,71 1043848,28 trvalý zábor

1601 631608,94 1043845,41 trvalý zábor

1602 631607,67 1043842,81 trvalý zábor

1603 631606,43 1043840,25 trvalý zábor

1604 631603,36 1043833,95 trvalý zábor

1605 631601,90 1043830,96 trvalý zábor

1606 631596,02 1043818,92 trvalý zábor

1607 631599,18 1043814,95 trvalý zábor

1608 631663,83 1043761,12 trvalý zábor

1609 631670,89 1043753,15 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1610 631702,70 1043728,85 trvalý zábor

1611 631713,49 1043721,18 trvalý zábor

1612 631723,65 1043713,92 trvalý zábor

1613 631736,83 1043704,21 trvalý zábor

1614 631770,65 1043681,26 trvalý zábor

1615 631794,74 1043665,90 trvalý zábor

1616 631800,97 1043660,99 trvalý zábor

1617 631809,21 1043655,21 trvalý zábor

1618 631826,64 1043642,98 trvalý zábor

1619 631859,82 1043620,67 trvalý zábor

1620 631881,76 1043606,96 trvalý zábor

1621 631902,30 1043594,12 trvalý zábor

1622 631904,25 1043593,71 trvalý zábor

1623 631907,70 1043591,63 trvalý zábor

1624 631909,16 1043590,07 trvalý zábor

1625 631915,98 1043586,00 trvalý zábor

1626 631944,33 1043569,07 trvalý zábor

1627 631947,15 1043567,38 trvalý zábor

1628 631949,75 1043566,77 trvalý zábor

1629 631961,60 1043559,80 trvalý zábor

1630 631963,39 1043557,39 trvalý zábor

1631 631970,31 1043553,37 trvalý zábor

1632 631988,16 1043542,89 trvalý zábor

1633 631998,48 1043536,90 trvalý zábor

1634 632000,50 1043537,47 trvalý zábor

1635 632022,68 1043524,76 trvalý zábor

1636 632028,85 1043522,46 trvalý zábor

1637 632028,98 1043520,73 trvalý zábor

1638 632030,17 1043520,04 trvalý zábor

1639 632056,29 1043505,00 trvalý zábor

1640 632060,57 1043504,35 trvalý zábor

1641 632072,19 1043498,19 trvalý zábor

1642 632075,32 1043494,76 trvalý zábor

1643 632104,63 1043478,71 trvalý zábor

1644 632104,67 1043478,69 trvalý zábor

1645 632106,89 1043477,47 trvalý zábor

1646 632109,75 1043476,82 trvalý zábor

1647 632113,39 1043474,83 trvalý zábor

1648 632115,38 1043472,69 trvalý zábor

1649 632148,56 1043454,72 trvalý zábor

1650 632151,60 1043453,08 trvalý zábor

1651 632159,70 1043448,69 trvalý zábor

1652 632162,46 1043448,08 trvalý zábor

1653 632165,92 1043446,27 trvalý zábor

1654 632168,17 1043444,25 trvalý zábor

1655 632188,41 1043433,58 trvalý zábor

1656 632212,81 1043420,71 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1657 632215,59 1043420,14 trvalý zábor

1658 632219,25 1043418,20 trvalý zábor

1659 632221,26 1043416,21 trvalý zábor

1660 632251,43 1043399,91 trvalý zábor

1661 632253,29 1043398,90 trvalý zábor

1662 632256,17 1043408,02 trvalý zábor

1663 632259,44 1043407,25 trvalý zábor

1664 632262,51 1043406,54 trvalý zábor

1665 632264,51 1043406,07 trvalý zábor

1666 632263,47 1043402,87 trvalý zábor

1667 632262,10 1043393,86 trvalý zábor

1668 632262,01 1043393,29 trvalý zábor

1669 632284,78 1043383,40 trvalý zábor

1670 632287,72 1043382,13 trvalý zábor

1671 632289,07 1043381,08 trvalý zábor

1672 632290,37 1043380,07 trvalý zábor

1673 632323,86 1043361,77 trvalý zábor

1674 632327,29 1043359,90 trvalý zábor

1675 632333,17 1043356,43 trvalý zábor

1676 632346,07 1043350,46 trvalý zábor

1677 632348,27 1043349,44 trvalý zábor

1678 632351,60 1043349,06 trvalý zábor

1679 632356,37 1043346,47 trvalý zábor

1680 632370,88 1043338,87 trvalý zábor

1681 632395,97 1043325,14 trvalý zábor

1682 632422,52 1043310,62 trvalý zábor

1683 632463,77 1043287,61 trvalý zábor

1684 632495,12 1043270,13 trvalý zábor

1685 632507,92 1043263,61 trvalý zábor

1686 632511,25 1043271,52 trvalý zábor

1687 632513,20 1043280,33 trvalý zábor

1688 632515,24 1043279,99 trvalý zábor

1689 632520,86 1043279,05 trvalý zábor

1690 632523,29 1043278,60 trvalý zábor

1691 632522,06 1043272,00 trvalý zábor

1692 632518,74 1043257,66 trvalý zábor

1693 632523,32 1043255,24 trvalý zábor

1694 632594,45 1043217,92 trvalý zábor

1695 632596,14 1043227,35 trvalý zábor

1696 632621,56 1043212,49 trvalý zábor

1697 632643,76 1043198,65 trvalý zábor

1698 632663,44 1043182,43 trvalý zábor

1699 632669,54 1043179,20 trvalý zábor

1700 632673,66 1043177,02 trvalý zábor

1701 632682,32 1043172,44 trvalý zábor

1702 632686,24 1043170,36 trvalý zábor

1703 632690,09 1043168,71 trvalý zábor

36/93



Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1704 632693,87 1043167,08 trvalý zábor

1705 632696,77 1043165,83 trvalý zábor

1706 632700,50 1043164,22 trvalý zábor

1707 632700,62 1043162,18 trvalý zábor

1708 632792,34 1043112,31 trvalý zábor

1709 632837,47 1043088,62 trvalý zábor

1710 632840,61 1043086,97 trvalý zábor

1711 632856,70 1043078,53 trvalý zábor

1712 632916,85 1043047,60 trvalý zábor

1713 632940,35 1043048,72 trvalý zábor

1714 632943,30 1043032,92 trvalý zábor

1715 632959,72 1043029,76 trvalý zábor

1716 632978,90 1043017,43 trvalý zábor

1717 632993,07 1043008,31 trvalý zábor

1718 632993,72 1043007,96 trvalý zábor

1719 633043,15 1042981,10 trvalý zábor

1720 633066,33 1042968,50 trvalý zábor

1721 633089,75 1042957,89 trvalý zábor

1722 633093,81 1042956,11 trvalý zábor

1723 633097,09 1042954,19 trvalý zábor

1724 633099,59 1042950,47 trvalý zábor

1725 633101,96 1042946,26 trvalý zábor

1726 633119,03 1042938,10 trvalý zábor

1727 633118,51 1042935,76 trvalý zábor

1728 633147,63 1042920,94 trvalý zábor

1729 633150,22 1042919,62 trvalý zábor

1730 633150,83 1042922,76 trvalý zábor

1731 633171,50 1042912,05 trvalý zábor

1732 633181,91 1042906,66 trvalý zábor

1733 633181,30 1042903,81 trvalý zábor

1734 633241,67 1042871,73 trvalý zábor

1735 633274,43 1042854,31 trvalý zábor

1736 633330,45 1042823,26 trvalý zábor

1737 633334,13 1042823,04 trvalý zábor

1738 633336,76 1042822,88 trvalý zábor

1739 633339,28 1042831,37 trvalý zábor

1740 633365,40 1042817,26 trvalý zábor

1741 633379,24 1042804,96 trvalý zábor

1742 633383,43 1042800,70 trvalý zábor

1743 633386,36 1042798,06 trvalý zábor

1744 633427,03 1042776,57 trvalý zábor

1745 633463,81 1042757,35 trvalý zábor

1746 633483,87 1042746,36 trvalý zábor

1747 633485,43 1042748,03 trvalý zábor

1748 633484,90 1042745,79 trvalý zábor

1749 633487,57 1042744,37 trvalý zábor

1750 633514,44 1042730,07 trvalý zábor
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N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1751 633546,20 1042713,18 trvalý zábor

1752 633549,76 1042711,28 trvalý zábor

1753 633579,51 1042695,51 trvalý zábor

1754 633581,19 1042694,62 trvalý zábor

1755 633583,10 1042693,61 trvalý zábor

1756 633611,88 1042678,40 trvalý zábor

1757 633620,22 1042674,61 trvalý zábor

1758 633629,65 1042671,71 trvalý zábor

1759 633648,73 1042667,15 trvalý zábor

1760 633653,15 1042685,60 trvalý zábor

1761 633654,92 1042685,25 trvalý zábor

1762 633664,64 1042683,37 trvalý zábor

1763 633661,99 1042670,37 trvalý zábor

1764 633663,49 1042669,58 trvalý zábor

1765 633662,74 1042665,71 trvalý zábor

1766 633665,25 1042665,01 trvalý zábor

1767 633669,01 1042662,90 trvalý zábor

1768 633673,15 1042658,77 trvalý zábor

1769 633676,09 1042655,24 trvalý zábor

1770 633684,12 1042643,57 trvalý zábor

1771 633689,86 1042637,12 trvalý zábor

1772 633698,11 1042631,99 trvalý zábor

1773 633700,57 1042634,17 trvalý zábor

1774 633704,26 1042630,05 trvalý zábor

1775 633707,18 1042628,33 trvalý zábor

1776 633715,41 1042623,48 trvalý zábor

1777 633750,35 1042605,00 trvalý zábor

1778 633755,24 1042602,51 trvalý zábor

1779 633758,23 1042600,99 trvalý zábor

1780 633760,75 1042599,71 trvalý zábor

1781 633790,08 1042583,99 trvalý zábor

1782 633833,41 1042561,73 trvalý zábor

1783 633838,73 1042558,97 trvalý zábor

1784 633841,90 1042557,32 trvalý zábor

1785 633842,95 1042556,78 trvalý zábor

1786 633868,96 1042543,67 trvalý zábor

1787 633886,88 1042534,13 trvalý zábor

1788 633890,93 1042531,48 trvalý zábor

1789 633905,88 1042521,69 trvalý zábor

1790 633924,47 1042510,13 trvalý zábor

1791 633935,04 1042505,97 trvalý zábor

1792 633935,77 1042505,67 trvalý zábor

1793 633944,14 1042502,36 trvalý zábor

1794 633952,16 1042499,18 trvalý zábor

1795 633953,33 1042498,64 trvalý zábor

1796 633970,22 1042490,91 trvalý zábor

1797 633974,62 1042489,35 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1798 633972,14 1042482,21 trvalý zábor

1799 633977,62 1042481,02 trvalý zábor

1800 633982,88 1042479,88 trvalý zábor

1801 633981,32 1042475,15 trvalý zábor

1802 634013,96 1042456,26 trvalý zábor

1803 634027,34 1042449,53 trvalý zábor

1804 634060,18 1042433,03 trvalý zábor

1805 634062,10 1042432,07 trvalý zábor

1806 634064,28 1042430,85 trvalý zábor

1807 634095,59 1042413,37 trvalý zábor

1808 634098,57 1042411,80 trvalý zábor

1809 634130,96 1042394,77 trvalý zábor

1810 634154,11 1042382,60 trvalý zábor

1811 634164,50 1042379,98 trvalý zábor

1812 634163,37 1042374,62 trvalý zábor

1813 634189,06 1042360,77 trvalý zábor

1814 634190,93 1042361,52 trvalý zábor

1815 634192,75 1042360,62 trvalý zábor

1816 634219,95 1042347,03 trvalý zábor

1817 634308,54 1042303,81 trvalý zábor

1818 634317,73 1042299,81 trvalý zábor

1819 634340,85 1042289,75 trvalý zábor

1820 634359,78 1042281,52 trvalý zábor

1821 634401,33 1042264,74 trvalý zábor

1822 634431,54 1042252,09 trvalý zábor

1823 634433,41 1042251,30 trvalý zábor

1824 634472,03 1042235,08 trvalý zábor

1825 634474,06 1042234,18 trvalý zábor

1826 634550,24 1042200,43 trvalý zábor

1827 634557,14 1042197,39 trvalý zábor

1828 634563,52 1042194,58 trvalý zábor

1829 634597,54 1042179,60 trvalý zábor

1830 634605,73 1042176,00 trvalý zábor

1831 634608,52 1042181,37 trvalý zábor

1832 634609,71 1042182,30 trvalý zábor

1833 634618,60 1042189,26 trvalý zábor

1834 634620,65 1042183,65 trvalý zábor

1835 634616,00 1042181,49 trvalý zábor

1836 634613,50 1042179,17 trvalý zábor

1837 634611,41 1042173,50 trvalý zábor

1838 634625,86 1042167,14 trvalý zábor

1839 634646,03 1042157,49 trvalý zábor

1840 634671,03 1042147,26 trvalý zábor

1841 634673,05 1042145,17 trvalý zábor

1842 634709,47 1042129,85 trvalý zábor

1843 634715,46 1042128,23 trvalý zábor

1844 634723,25 1042126,12 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1845 634728,69 1042123,90 trvalý zábor

1846 634731,19 1042121,07 trvalý zábor

1847 634766,12 1042106,61 trvalý zábor

1848 634796,67 1042094,02 trvalý zábor

1849 634796,45 1042092,02 trvalý zábor

1850 634798,56 1042091,08 trvalý zábor

1851 634799,89 1042090,49 trvalý zábor

1852 634817,25 1042082,76 trvalý zábor

1853 634832,08 1042076,16 trvalý zábor

1854 634834,97 1042076,74 trvalý zábor

1855 634837,75 1042076,93 trvalý zábor

1856 634840,43 1042077,11 trvalý zábor

1857 634842,62 1042072,18 trvalý zábor

1858 634857,69 1042066,29 trvalý zábor

1859 634877,94 1042058,37 trvalý zábor

1860 634887,63 1042054,59 trvalý zábor

1861 634891,99 1042056,93 trvalý zábor

1862 634898,60 1042053,84 trvalý zábor

1863 634900,26 1042053,06 trvalý zábor

1864 634900,95 1042047,35 trvalý zábor

1865 634912,05 1042041,90 trvalý zábor

1866 634918,04 1042038,96 trvalý zábor

1867 634938,15 1042029,74 trvalý zábor

1868 634958,26 1042020,53 trvalý zábor

1869 634958,09 1042019,11 trvalý zábor

1870 634968,76 1042014,36 trvalý zábor

1871 634971,50 1042013,13 trvalý zábor

1872 634978,22 1042010,14 trvalý zábor

1873 634998,35 1042001,17 trvalý zábor

1874 635002,87 1042000,55 trvalý zábor

1875 635018,67 1041995,37 trvalý zábor

1876 635033,35 1041993,10 trvalý zábor

1877 635043,42 1041989,23 trvalý zábor

1878 635045,39 1041988,80 trvalý zábor

1879 635056,24 1041986,39 trvalý zábor

1880 635074,16 1041979,37 trvalý zábor

1881 635073,82 1041977,47 trvalý zábor

1882 635077,23 1041976,69 trvalý zábor

1883 635077,56 1041976,64 trvalý zábor

1884 635088,40 1041973,14 trvalý zábor

1885 635149,81 1041947,97 trvalý zábor

1886 635155,98 1041945,43 trvalý zábor

1887 635187,41 1041932,57 trvalý zábor

1888 635204,77 1041928,28 trvalý zábor

1889 635202,34 1041921,39 trvalý zábor

1890 635295,60 1041891,59 trvalý zábor

1891 635457,65 1041840,77 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1892 635638,36 1041793,83 trvalý zábor

1893 635639,19 1041793,61 trvalý zábor

1894 635674,20 1041782,94 trvalý zábor

1895 635684,02 1041783,37 trvalý zábor

1896 635734,13 1041774,48 trvalý zábor

1897 635887,76 1041752,44 trvalý zábor

1898 635905,63 1041753,27 trvalý zábor

1899 635907,37 1041745,74 trvalý zábor

1900 635908,61 1041745,60 trvalý zábor

1901 635915,05 1041744,85 trvalý zábor

1902 635917,51 1041744,56 trvalý zábor

1903 635977,47 1041734,80 trvalý zábor

1904 635980,21 1041734,35 trvalý zábor

1905 636037,21 1041724,49 trvalý zábor

1906 636042,01 1041723,66 trvalý zábor

1907 636118,73 1041710,32 trvalý zábor

1908 636119,68 1041710,16 trvalý zábor

1909 636196,11 1041697,34 trvalý zábor

1910 636287,92 1041681,39 trvalý zábor

1911 636291,15 1041680,79 trvalý zábor

1912 636328,29 1041673,95 trvalý zábor

1913 636336,35 1041672,47 trvalý zábor

1914 636365,59 1041667,08 trvalý zábor

1915 636371,49 1041665,99 trvalý zábor

1916 636469,23 1041649,37 trvalý zábor

1917 636472,87 1041648,91 trvalý zábor

1918 636469,90 1041657,93 trvalý zábor

1919 636465,92 1041667,23 trvalý zábor

1920 636471,98 1041669,96 trvalý zábor

1921 636476,14 1041664,24 trvalý zábor

1922 636481,50 1041661,07 trvalý zábor

1923 636498,68 1041658,52 trvalý zábor

1924 636526,32 1041655,46 trvalý zábor

1925 636528,13 1041656,38 trvalý zábor

1926 636530,26 1041657,46 trvalý zábor

1927 636534,56 1041656,83 trvalý zábor

1928 636546,04 1041654,87 trvalý zábor

1929 636582,36 1041649,16 trvalý zábor

1930 636586,43 1041648,47 trvalý zábor

1931 636586,03 1041646,08 trvalý zábor

1932 636640,46 1041637,10 trvalý zábor

1933 636679,18 1041628,68 trvalý zábor

1934 636706,01 1041622,85 trvalý zábor

1935 636712,34 1041621,47 trvalý zábor

1936 636758,44 1041611,44 trvalý zábor

1937 636804,48 1041602,89 trvalý zábor

1938 636805,85 1041610,04 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1939 636815,56 1041608,41 trvalý zábor

1940 636816,37 1041601,24 trvalý zábor

1941 636944,75 1041579,98 trvalý zábor

1942 636959,74 1041577,17 trvalý zábor

1943 636974,81 1041574,34 trvalý zábor

1944 636986,02 1041572,24 trvalý zábor

1945 637058,12 1041560,66 trvalý zábor

1946 637066,86 1041560,09 trvalý zábor

1947 637068,91 1041559,85 trvalý zábor

1948 637110,51 1041554,90 trvalý zábor

1949 637130,84 1041551,58 trvalý zábor

1950 637131,23 1041553,89 trvalý zábor

1951 637133,54 1041557,39 trvalý zábor

1952 637134,91 1041558,94 trvalý zábor

1953 637137,22 1041560,88 trvalý zábor

1954 637140,01 1041562,29 trvalý zábor

1955 637143,06 1041563,04 trvalý zábor

1956 637146,17 1041563,07 trvalý zábor

1957 637149,14 1041562,42 trvalý zábor

1958 637152,01 1041561,06 trvalý zábor

1959 637159,70 1041555,00 trvalý zábor

1960 637163,87 1041552,59 trvalý zábor

1961 637167,81 1041551,35 trvalý zábor

1962 637171,58 1041551,13 trvalý zábor

1963 637175,27 1041551,58 trvalý zábor

1964 637188,09 1041555,16 trvalý zábor

1965 637191,89 1041555,38 trvalý zábor

1966 637198,92 1041554,14 trvalý zábor

1967 637202,30 1041554,17 trvalý zábor

1968 637205,74 1041554,90 trvalý zábor

1969 637212,43 1041557,26 trvalý zábor

1970 637212,46 1041554,29 trvalý zábor

1971 637211,03 1041552,26 trvalý zábor

1972 637209,98 1041550,78 trvalý zábor

1973 637205,54 1041549,70 trvalý zábor

1974 637201,24 1041549,44 trvalý zábor

1975 637184,17 1041544,52 trvalý zábor

1976 637201,40 1041538,72 trvalý zábor

1977 637204,25 1041537,66 trvalý zábor

1978 637206,30 1041536,90 trvalý zábor

1979 637205,57 1041535,46 trvalý zábor

1980 637206,45 1041535,83 trvalý zábor

1981 637234,19 1041530,90 trvalý zábor

1982 637287,89 1041522,07 trvalý zábor

1983 637352,48 1041511,07 trvalý zábor

1984 637354,75 1041510,72 trvalý zábor

1985 637404,59 1041502,13 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

1986 637429,02 1041501,29 trvalý zábor

1987 637436,57 1041505,23 trvalý zábor

1988 637439,80 1041514,18 trvalý zábor

1989 637435,24 1041539,20 trvalý zábor

1990 637433,21 1041545,49 trvalý zábor

1991 637438,52 1041547,06 trvalý zábor

1992 637442,65 1041548,32 trvalý zábor

1993 637446,03 1041536,15 trvalý zábor

1994 637451,13 1041522,60 trvalý zábor

1995 637455,66 1041510,56 trvalý zábor

1996 637459,36 1041500,74 trvalý zábor

1997 637459,91 1041499,28 trvalý zábor

1998 637463,44 1041488,68 trvalý zábor

1999 637459,41 1041488,16 trvalý zábor

2000 637481,40 1041476,34 trvalý zábor

2001 637581,86 1041459,68 trvalý zábor

2002 637591,49 1041457,91 trvalý zábor

2003 637667,19 1041446,23 trvalý zábor

2004 637731,07 1041436,38 trvalý zábor

2005 637847,25 1041415,43 trvalý zábor

2006 637896,80 1041407,23 trvalý zábor

2007 637900,90 1041406,52 trvalý zábor

2008 637911,31 1041409,68 trvalý zábor

2009 637984,17 1041397,77 trvalý zábor

2010 637986,81 1041395,15 trvalý zábor

2011 637992,38 1041396,43 trvalý zábor

2012 638011,42 1041393,34 trvalý zábor

2013 638017,43 1041386,49 trvalý zábor

2014 638073,06 1041377,71 trvalý zábor

2015 638125,09 1041368,75 trvalý zábor

2016 638200,60 1041356,44 trvalý zábor

2017 638263,13 1041347,84 trvalý zábor

2018 638279,10 1041345,13 trvalý zábor

2019 638338,35 1041335,10 trvalý zábor

2020 638354,80 1041332,37 trvalý zábor

2021 638358,90 1041331,69 trvalý zábor

2022 638370,96 1041329,68 trvalý zábor

2023 638374,01 1041331,41 trvalý zábor

2024 638391,90 1041341,55 trvalý zábor

2025 638400,95 1041324,45 trvalý zábor

2026 638426,50 1041319,87 trvalý zábor

2027 638428,90 1041319,44 trvalý zábor

2028 638441,52 1041317,18 trvalý zábor

2029 638447,70 1041317,10 trvalý zábor

2030 638450,59 1041317,07 trvalý zábor

2031 638462,91 1041314,47 trvalý zábor

2032 638469,13 1041313,53 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2033 638479,02 1041311,98 trvalý zábor

2034 638487,62 1041310,63 trvalý zábor

2035 638600,92 1041291,49 trvalý zábor

2036 638609,52 1041292,70 trvalý zábor

2037 638610,38 1041296,80 trvalý zábor

2038 638619,14 1041295,40 trvalý zábor

2039 638620,25 1041297,92 trvalý zábor

2040 638634,77 1041294,37 trvalý zábor

2041 638647,59 1041299,98 trvalý zábor

2042 638719,45 1041287,32 trvalý zábor

2043 638718,08 1041278,62 trvalý zábor

2044 638832,44 1041259,38 trvalý zábor

2045 638888,61 1041248,33 trvalý zábor

2046 638888,39 1041246,90 trvalý zábor

2047 638928,15 1041240,32 trvalý zábor

2048 638929,63 1041240,07 trvalý zábor

2049 638929,87 1041241,52 trvalý zábor

2050 638932,19 1041241,14 trvalý zábor

2051 638932,53 1041243,21 trvalý zábor

2052 638944,80 1041241,14 trvalý zábor

2053 638948,51 1041241,22 trvalý zábor

2054 638949,00 1041244,12 trvalý zábor

2055 638950,24 1041251,42 trvalý zábor

2056 638962,51 1041249,34 trvalý zábor

2057 638962,61 1041249,95 trvalý zábor

2058 638971,66 1041248,41 trvalý zábor

2059 638973,23 1041259,57 trvalý zábor

2060 638990,46 1041256,60 trvalý zábor

2061 638988,66 1041245,49 trvalý zábor

2062 638986,97 1041235,11 trvalý zábor

2063 638993,41 1041233,74 trvalý zábor

2064 638993,55 1041234,61 trvalý zábor

2065 639014,77 1041230,63 trvalý zábor

2066 639031,02 1041227,58 trvalý zábor

2067 639030,85 1041226,60 trvalý zábor

2068 639100,89 1041214,79 trvalý zábor

2069 639229,32 1041193,14 trvalý zábor

2070 639232,45 1041211,04 trvalý zábor

2071 639243,67 1041209,02 trvalý zábor

2072 639321,91 1041194,20 trvalý zábor

2073 639337,15 1041192,16 trvalý zábor

2074 639348,12 1041191,60 trvalý zábor

2075 639358,65 1041192,05 trvalý zábor

2076 639359,99 1041192,24 trvalý zábor

2077 639379,83 1041186,23 trvalý zábor

2078 639413,05 1041170,13 trvalý zábor

2079 639432,64 1041166,03 trvalý zábor
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2080 639443,67 1041163,72 trvalý zábor

2081 639465,91 1041159,06 trvalý zábor

2082 639466,47 1041162,23 trvalý zábor

2083 639470,60 1041161,50 trvalý zábor

2084 639469,98 1041157,99 trvalý zábor

2085 639477,26 1041155,88 trvalý zábor

2086 639488,00 1041155,51 trvalý zábor

2087 639491,33 1041155,36 trvalý zábor

2088 639492,50 1041154,27 trvalý zábor

2089 639495,80 1041150,67 trvalý zábor

2090 639511,53 1041145,69 trvalý zábor

2091 639528,04 1041140,46 trvalý zábor

2092 639538,21 1041137,54 trvalý zábor

2093 639549,64 1041142,18 trvalý zábor

2094 639554,94 1041136,64 trvalý zábor

2095 639556,22 1041135,12 trvalý zábor

2096 639563,26 1041133,84 trvalý zábor

2097 639568,95 1041130,95 trvalý zábor

2098 639574,00 1041129,97 trvalý zábor

2099 639574,81 1041135,02 trvalý zábor

2100 639578,09 1041134,65 trvalý zábor

2101 639578,42 1041141,61 trvalý zábor

2102 639577,45 1041146,75 trvalý zábor

2103 639573,28 1041156,53 trvalý zábor

2104 639572,10 1041163,29 trvalý zábor

2105 639572,28 1041171,14 trvalý zábor

2106 639574,81 1041180,59 trvalý zábor

2107 639577,79 1041187,19 trvalý zábor

2108 639581,45 1041189,48 trvalý zábor

2109 639587,04 1041192,99 trvalý zábor

2110 639589,75 1041194,69 trvalý zábor

2111 639582,87 1041178,12 trvalý zábor

2112 639582,19 1041174,51 trvalý zábor

2113 639581,92 1041171,19 trvalý zábor

2114 639582,92 1041165,20 trvalý zábor

2115 639587,55 1041156,08 trvalý zábor

2116 639591,99 1041147,99 trvalý zábor

2117 639594,19 1041140,66 trvalý zábor

2118 639594,69 1041136,10 trvalý zábor

2119 639589,76 1041127,84 trvalý zábor

2120 639615,93 1041123,88 trvalý zábor

2121 639617,59 1041124,88 trvalý zábor

2122 639631,68 1041122,52 trvalý zábor

2123 639639,72 1041119,88 trvalý zábor

2124 639740,09 1041103,03 trvalý zábor

2125 639850,45 1041083,85 trvalý zábor

2126 639852,36 1041085,21 trvalý zábor
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2127 639866,02 1041082,92 trvalý zábor

2128 639865,73 1041081,23 trvalý zábor

2129 639936,86 1041069,41 trvalý zábor

2130 639943,15 1041067,93 trvalý zábor

2131 639947,24 1041067,48 trvalý zábor

2132 639955,60 1041069,48 trvalý zábor

2133 639965,28 1041067,82 trvalý zábor

2134 639968,17 1041063,65 trvalý zábor

2135 639979,34 1041064,82 trvalý zábor

2136 639979,44 1041063,47 trvalý zábor

2137 639991,45 1041061,55 trvalý zábor

2138 639998,34 1041059,10 trvalý zábor

2139 640054,79 1041053,33 trvalý zábor

2140 640073,29 1041051,60 trvalý zábor

2141 640123,40 1041045,84 trvalý zábor

2142 640144,26 1041042,11 trvalý zábor

2143 640143,13 1041038,39 trvalý zábor

2144 640149,64 1041037,34 trvalý zábor

2145 640152,60 1041036,29 trvalý zábor

2146 640152,07 1041033,75 trvalý zábor

2147 640152,30 1041033,70 trvalý zábor

2148 640153,89 1041033,35 trvalý zábor

2149 640160,72 1041031,88 trvalý zábor

2150 640162,47 1041031,50 trvalý zábor

2151 640164,58 1041034,33 trvalý zábor

2152 640167,87 1041033,94 trvalý zábor

2153 640191,63 1041029,68 trvalý zábor

2154 640199,68 1041027,74 trvalý zábor

2155 640206,43 1041026,60 trvalý zábor

2156 640221,86 1041061,27 trvalý zábor

2157 640225,44 1041075,99 trvalý zábor

2158 640229,33 1041075,07 trvalý zábor

2159 640232,27 1041074,37 trvalý zábor

2160 640240,57 1041066,18 trvalý zábor

2161 640243,47 1041065,42 trvalý zábor

2162 640246,54 1041064,61 trvalý zábor

2163 640241,20 1041044,85 trvalý zábor

2164 640242,46 1041044,61 trvalý zábor

2165 640239,86 1041037,19 trvalý zábor

2166 640239,35 1041034,30 trvalý zábor

2167 640238,61 1041029,88 trvalý zábor

2168 640244,83 1041028,86 trvalý zábor

2169 640258,75 1041026,56 trvalý zábor

2170 640262,33 1041025,97 trvalý zábor

2171 640264,82 1041026,84 trvalý zábor

2172 640288,57 1041029,17 trvalý zábor

2173 640286,34 1041016,00 trvalý zábor

46/93



Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2174 640339,42 1041007,09 trvalý zábor

2175 640359,03 1041000,05 trvalý zábor

2176 640407,25 1040991,96 trvalý zábor

2177 640411,40 1040995,01 trvalý zábor

2178 640413,40 1040994,47 trvalý zábor

2179 640629,11 1040958,27 trvalý zábor

2180 640632,17 1040953,35 trvalý zábor

2181 640636,19 1040953,52 trvalý zábor

2182 640671,10 1040946,09 trvalý zábor

2183 640722,84 1040937,80 trvalý zábor

2184 640731,10 1040936,98 trvalý zábor

2185 640732,59 1040936,83 trvalý zábor

2186 640741,95 1040935,90 trvalý zábor

2187 640743,44 1040935,75 trvalý zábor

2188 640743,73 1040935,72 trvalý zábor

2189 640745,53 1040935,54 trvalý zábor

2190 640746,53 1040935,44 trvalý zábor

2191 640746,99 1040935,82 trvalý zábor

2192 640775,47 1040959,41 trvalý zábor

2193 640774,52 1040948,66 trvalý zábor

2194 640773,35 1040941,60 trvalý zábor

2195 640793,81 1040938,02 trvalý zábor

2196 640803,78 1040934,73 trvalý zábor

2197 640833,04 1040929,83 trvalý zábor

2198 640878,75 1040922,49 trvalý zábor

2199 640881,96 1040924,61 trvalý zábor

2200 640884,38 1040937,14 trvalý zábor

2201 640884,97 1040940,15 trvalý zábor

2202 640884,08 1040942,60 trvalý zábor

2203 640890,94 1040941,48 trvalý zábor

2204 640889,42 1040938,91 trvalý zábor

2205 640888,98 1040936,00 trvalý zábor

2206 640887,11 1040923,81 trvalý zábor

2207 640888,88 1040921,40 trvalý zábor

2208 640970,07 1040906,88 trvalý zábor

2209 641004,05 1040901,06 trvalý zábor

2210 641072,81 1040889,71 trvalý zábor

2211 641142,76 1040877,72 trvalý zábor

2212 641160,00 1040876,43 trvalý zábor

2213 641161,67 1040876,85 trvalý zábor

2214 641163,84 1040877,71 trvalý zábor

2215 641171,74 1040883,35 trvalý zábor

2216 641175,16 1040884,69 trvalý zábor

2217 641178,07 1040884,80 trvalý zábor

2218 641181,55 1040884,92 trvalý zábor

2219 641185,25 1040884,09 trvalý zábor

2220 641190,27 1040880,39 trvalý zábor
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2221 641197,66 1040870,35 trvalý zábor

2222 641233,00 1040863,97 trvalý zábor

2223 641287,51 1040854,09 trvalý zábor

2224 641287,98 1040856,09 trvalý zábor

2225 641288,61 1040859,51 trvalý zábor

2226 641295,25 1040858,47 trvalý zábor

2227 641297,44 1040858,63 trvalý zábor

2228 641296,76 1040853,29 trvalý zábor

2229 641297,31 1040851,73 trvalý zábor

2230 641340,61 1040860,39 trvalý zábor

2231 641338,93 1040850,58 trvalý zábor

2232 641336,80 1040838,16 trvalý zábor

2233 641353,73 1040837,35 trvalý zábor

2234 641369,48 1040836,59 trvalý zábor

2235 641370,91 1040845,11 trvalý zábor

2236 641375,72 1040854,88 trvalý zábor

2237 641385,63 1040861,54 trvalý zábor

2238 641389,84 1040860,68 trvalý zábor

2239 641394,24 1040869,46 trvalý zábor

2240 641397,05 1040879,77 trvalý zábor

2241 641402,67 1040878,11 trvalý zábor

2242 641400,73 1040871,17 trvalý zábor

2243 641390,04 1040835,04 trvalý zábor

2244 641388,38 1040833,45 trvalý zábor

2245 641383,46 1040828,73 trvalý zábor

2246 641388,76 1040828,00 trvalý zábor

2247 641392,80 1040827,32 trvalý zábor

2248 641396,40 1040826,72 trvalý zábor

2249 641396,84 1040825,16 trvalý zábor

2250 641411,62 1040822,67 trvalý zábor

2251 641554,69 1040798,58 trvalý zábor

2252 641554,67 1040798,47 trvalý zábor

2253 641562,56 1040797,14 trvalý zábor

2254 641562,33 1040795,73 trvalý zábor

2255 641560,64 1040785,72 trvalý zábor

2256 641559,76 1040780,47 trvalý zábor

2257 641559,57 1040779,36 trvalý zábor

2258 641542,82 1040782,40 trvalý zábor

2259 641478,85 1040792,66 trvalý zábor

2260 641461,64 1040795,52 trvalý zábor

2261 641392,42 1040807,58 trvalý zábor

2262 641378,57 1040803,61 trvalý zábor

2263 641377,92 1040803,09 trvalý zábor

2264 641379,42 1040794,22 trvalý zábor

2265 641379,92 1040789,99 trvalý zábor

2266 641379,85 1040785,76 trvalý zábor

2267 641379,55 1040780,49 trvalý zábor
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2268 641378,93 1040772,79 trvalý zábor

2269 641374,94 1040773,07 trvalý zábor

2270 641375,79 1040787,74 trvalý zábor

2271 641371,94 1040790,14 trvalý zábor

2272 641363,94 1040794,73 trvalý zábor

2273 641364,08 1040801,73 trvalý zábor

2274 641345,92 1040800,82 trvalý zábor

2275 641330,15 1040800,07 trvalý zábor

2276 641327,52 1040791,03 trvalý zábor

2277 641317,42 1040783,53 trvalý zábor

2280 641311,83 1040784,24 trvalý zábor

2281 641313,84 1040787,46 trvalý zábor

2282 641315,22 1040796,93 trvalý zábor

2283 641317,55 1040817,06 trvalý zábor

2284 641314,33 1040817,58 trvalý zábor

2285 641309,16 1040819,89 trvalý zábor

2286 641300,79 1040823,62 trvalý zábor

2287 641286,74 1040825,89 trvalý zábor

2288 641215,22 1040837,69 trvalý zábor

2289 641176,43 1040843,44 trvalý zábor

2290 641125,38 1040851,62 trvalý zábor

2291 641036,37 1040867,01 trvalý zábor

2292 641025,88 1040868,75 trvalý zábor

2293 640948,13 1040881,62 trvalý zábor

2294 640919,33 1040886,39 trvalý zábor

2295 640910,65 1040887,43 trvalý zábor

2296 640900,82 1040889,14 trvalý zábor

2297 640834,92 1040899,36 trvalý zábor

2298 640743,03 1040914,42 trvalý zábor

2299 640741,87 1040914,61 trvalý zábor

2300 640740,01 1040914,92 trvalý zábor

2301 640739,64 1040914,98 trvalý zábor

2302 640737,81 1040915,28 trvalý zábor

2303 640727,91 1040916,90 trvalý zábor

2304 640725,44 1040917,31 trvalý zábor

2305 640721,28 1040915,48 trvalý zábor

2306 640714,94 1040916,02 trvalý zábor

2307 640613,52 1040935,94 trvalý zábor

2308 640608,70 1040936,78 trvalý zábor

2309 640576,58 1040942,41 trvalý zábor

2310 640521,63 1040950,71 trvalý zábor

2311 640520,78 1040950,85 trvalý zábor

2312 640509,06 1040952,83 trvalý zábor

2313 640497,11 1040954,84 trvalý zábor

2314 640485,33 1040956,82 trvalý zábor

2315 640473,42 1040958,83 trvalý zábor

2316 640461,57 1040960,68 trvalý zábor
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2317 640456,48 1040961,47 trvalý zábor

2318 640428,40 1040965,85 trvalý zábor

2319 640406,79 1040969,02 trvalý zábor

2320 640387,10 1040972,32 trvalý zábor

2321 640363,76 1040976,24 trvalý zábor

2322 640353,68 1040977,94 trvalý zábor

2323 640345,33 1040979,34 trvalý zábor

2324 640343,37 1040979,67 trvalý zábor

2325 640334,14 1040981,22 trvalý zábor

2326 640324,18 1040982,89 trvalý zábor

2327 640314,45 1040984,53 trvalý zábor

2328 640303,01 1040986,45 trvalý zábor

2329 640291,88 1040988,32 trvalý zábor

2330 640278,80 1040990,51 trvalý zábor

2331 640273,54 1040988,18 trvalý zábor

2332 640274,93 1040983,39 trvalý zábor

2333 640271,60 1040979,91 trvalý zábor

2334 640242,66 1040982,39 trvalý zábor

2335 640220,80 1040973,84 trvalý zábor

2336 640222,49 1040970,36 trvalý zábor

2337 640223,59 1040968,11 trvalý zábor

2338 640221,98 1040967,29 trvalý zábor

2339 640217,32 1040964,93 trvalý zábor

2340 640221,76 1040956,24 trvalý zábor

2341 640215,52 1040953,16 trvalý zábor

2342 640213,92 1040956,45 trvalý zábor

2343 640210,67 1040963,16 trvalý zábor

2344 640207,82 1040963,17 trvalý zábor

2345 640203,76 1040963,29 trvalý zábor

2346 640198,78 1040963,42 trvalý zábor

2347 640195,54 1040957,95 trvalý zábor

2348 640191,62 1040950,94 trvalý zábor

2349 640188,90 1040946,08 trvalý zábor

2350 640185,17 1040948,21 trvalý zábor

2351 640178,99 1040951,72 trvalý zábor

2352 640177,61 1040952,51 trvalý zábor

2353 640174,42 1040954,32 trvalý zábor

2354 640174,76 1040954,92 trvalý zábor

2355 640173,25 1040955,31 trvalý zábor

2356 640177,25 1040962,43 trvalý zábor

2357 640189,62 1040986,24 trvalý zábor

2358 640198,87 1041005,46 trvalý zábor

2359 640180,53 1041008,86 trvalý zábor

2360 640179,72 1041006,04 trvalý zábor

2361 640158,58 1041010,11 trvalý zábor

2362 640158,97 1041012,40 trvalý zábor

2363 640156,87 1041012,67 trvalý zábor
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2364 640151,26 1041013,38 trvalý zábor

2365 640148,95 1041013,67 trvalý zábor

2366 640133,15 1041016,79 trvalý zábor

2367 640131,74 1041011,71 trvalý zábor

2368 639973,92 1041039,02 trvalý zábor

2369 639970,34 1041039,43 trvalý zábor

2370 639968,89 1041031,01 trvalý zábor

2371 639942,87 1041040,48 trvalý zábor

2372 639932,90 1041043,59 trvalý zábor

2373 639846,70 1041059,29 trvalý zábor

2374 639845,17 1041059,57 trvalý zábor

2375 639810,35 1041065,23 trvalý zábor

2376 639790,91 1041067,69 trvalý zábor

2377 639764,38 1041072,25 trvalý zábor

2378 639740,95 1041076,29 trvalý zábor

2379 639725,57 1041067,21 trvalý zábor

2380 639679,58 1041079,11 trvalý zábor

2381 639678,07 1041080,13 trvalý zábor

2382 639668,49 1041086,58 trvalý zábor

2383 639658,83 1041087,66 trvalý zábor

2384 639630,14 1041090,85 trvalý zábor

2385 639610,03 1041093,09 trvalý zábor

2386 639598,40 1041094,90 trvalý zábor

2387 639595,28 1041095,39 trvalý zábor

2388 639589,19 1041091,75 trvalý zábor

2389 639587,54 1041090,81 trvalý zábor

2390 639587,62 1041088,60 trvalý zábor

2391 639587,44 1041082,20 trvalý zábor

2392 639587,72 1041079,85 trvalý zábor

2393 639588,46 1041074,73 trvalý zábor

2394 639591,20 1041067,42 trvalý zábor

2395 639602,03 1041053,37 trvalý zábor

2396 639593,14 1041048,00 trvalý zábor

2397 639582,32 1041062,08 trvalý zábor

2398 639579,81 1041065,35 trvalý zábor

2399 639573,48 1041080,32 trvalý zábor

2400 639572,62 1041082,34 trvalý zábor

2401 639568,54 1041080,02 trvalý zábor

2402 639563,70 1041086,32 trvalý zábor

2403 639551,94 1041090,94 trvalý zábor

2404 639543,39 1041093,32 trvalý zábor

2405 639511,22 1041102,31 trvalý zábor

2406 639508,60 1041102,53 trvalý zábor

2407 639505,82 1041100,59 trvalý zábor

2408 629479,87 1045524,18 trvalý zábor

2409 626116,43 1048271,64 trvalý zábor

2410 626110,65 1048268,86 trvalý zábor
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2413 641319,47 1040843,28 trvalý zábor

2414 641319,47 1040844,16 trvalý zábor

2416 641319,45 1040851,91 trvalý zábor

2417 641320,60 1040857,92 trvalý zábor

2418 641321,31 1040857,81 trvalý zábor

2420 641328,87 1040886,69 trvalý zábor

2421 641335,20 1040884,75 trvalý zábor

2422 641333,16 1040877,68 trvalý zábor

2423 641341,33 1040870,98 trvalý zábor

2424 641184,48 1040872,73 trvalý zábor

2425 641183,86 1040863,56 trvalý zábor

2426 641174,13 1040865,55 trvalý zábor

2427 641175,92 1040874,28 trvalý zábor

2428 634287,99 1042312,74 trvalý zábor

2429 634273,48 1042319,74 trvalý zábor

2430 634273,93 1042320,64 trvalý zábor

2431 630698,72 1044555,21 trvalý zábor

2432 630678,94 1044571,36 trvalý zábor

2433 633944,69 1042454,39 trvalý zábor

2434 633941,82 1042453,37 trvalý zábor

2435 633938,84 1042453,81 trvalý zábor

2436 633928,00 1042458,16 trvalý zábor

2437 633923,49 1042458,27 trvalý zábor

2438 633927,07 1042459,24 trvalý zábor

2439 633934,00 1042461,41 trvalý zábor

2501 633836,80 1042563,31 dočasný zábor nad 1 rok

2502 633838,68 1042569,51 dočasný zábor nad 1 rok

2503 633844,72 1042568,54 dočasný zábor nad 1 rok

2504 633760,02 1042602,61 dočasný zábor nad 1 rok

2505 633761,65 1042609,72 dočasný zábor nad 1 rok

2506 633755,90 1042612,16 dočasný zábor nad 1 rok

2507 633753,81 1042606,70 dočasný zábor nad 1 rok

2508 633714,81 1042631,99 dočasný zábor nad 1 rok

2509 633718,65 1042632,79 dočasný zábor nad 1 rok

2510 633723,75 1042635,03 dočasný zábor nad 1 rok

2511 633721,47 1042639,60 dočasný zábor nad 1 rok

2512 633716,67 1042637,39 dočasný zábor nad 1 rok

2513 633713,12 1042636,53 dočasný zábor nad 1 rok

2514 633706,74 1042636,33 dočasný zábor nad 1 rok

2515 633703,40 1042635,57 dočasný zábor nad 1 rok

2516 634155,98 1042358,15 dočasný zábor nad 1 rok

2517 634148,19 1042361,44 dočasný zábor nad 1 rok

2518 634145,57 1042363,45 dočasný zábor nad 1 rok

2519 634095,17 1042389,80 dočasný zábor nad 1 rok

2520 634088,53 1042380,95 dočasný zábor nad 1 rok

2521 634069,13 1042394,51 dočasný zábor nad 1 rok

2522 634017,16 1042421,76 dočasný zábor nad 1 rok
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2523 633971,64 1042443,38 dočasný zábor nad 1 rok

2524 634186,44 1042342,29 dočasný zábor nad 1 rok

2525 634228,16 1042320,88 dočasný zábor nad 1 rok

2526 634165,13 1042352,49 dočasný zábor nad 1 rok

2527 634170,75 1042347,32 dočasný zábor nad 1 rok

2528 634181,60 1042344,41 dočasný zábor nad 1 rok

2529 634538,15 1042150,26 dočasný zábor nad 1 rok

2530 634533,92 1042149,27 dočasný zábor nad 1 rok

2531 634530,66 1042147,50 dočasný zábor nad 1 rok

2532 634524,41 1042142,99 dočasný zábor nad 1 rok

2533 634520,84 1042147,95 dočasný zábor nad 1 rok

2534 634533,21 1042158,27 dočasný zábor nad 1 rok

2535 634541,06 1042161,48 dočasný zábor nad 1 rok

2536 634538,17 1042166,74 dočasný zábor nad 1 rok

2537 635084,02 1041933,14 dočasný zábor nad 1 rok

2538 634935,93 1041998,98 dočasný zábor nad 1 rok

2539 634935,15 1042000,82 dočasný zábor nad 1 rok

2540 634933,35 1041999,92 dočasný zábor nad 1 rok

2541 634934,42 1041997,44 dočasný zábor nad 1 rok

2542 635008,93 1041966,39 dočasný zábor nad 1 rok

2543 635019,55 1041960,32 dočasný zábor nad 1 rok

2544 635066,04 1041926,19 dočasný zábor nad 1 rok

2545 634857,18 1042031,58 dočasný zábor nad 1 rok

2546 634598,44 1042141,39 dočasný zábor nad 1 rok

2547 634616,96 1042133,50 dočasný zábor nad 1 rok

2548 634618,37 1042134,45 dočasný zábor nad 1 rok

2549 634692,18 1042103,61 dočasný zábor nad 1 rok

2550 634739,82 1042082,82 dočasný zábor nad 1 rok

2551 634768,84 1042069,55 dočasný zábor nad 1 rok

2552 634825,20 1042044,87 dočasný zábor nad 1 rok

2553 635073,47 1041981,16 dočasný zábor nad 1 rok

2554 635073,21 1041979,74 dočasný zábor nad 1 rok

2556 635077,63 1041977,08 dočasný zábor nad 1 rok

2557 635078,39 1041980,20 dočasný zábor nad 1 rok

2558 634610,34 1042189,37 dočasný zábor nad 1 rok

2559 634606,58 1042186,13 dočasný zábor nad 1 rok

2560 634603,58 1042183,55 dočasný zábor nad 1 rok

2561 634604,01 1042182,05 dočasný zábor nad 1 rok

2562 634601,64 1042177,80 dočasný zábor nad 1 rok

2563 634615,39 1042171,75 dočasný zábor nad 1 rok

2564 634285,22 1042348,09 dočasný zábor nad 1 rok

2565 634286,57 1042332,90 dočasný zábor nad 1 rok

2566 634288,71 1042328,29 dočasný zábor nad 1 rok

2567 634293,87 1042323,79 dočasný zábor nad 1 rok

2568 634310,02 1042313,37 dočasný zábor nad 1 rok

2569 634315,19 1042310,03 dočasný zábor nad 1 rok

2570 634316,59 1042309,13 dočasný zábor nad 1 rok
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2571 634327,30 1042302,24 dočasný zábor nad 1 rok

2572 634388,79 1042274,05 dočasný zábor nad 1 rok

2573 634400,29 1042271,31 dočasný zábor nad 1 rok

2574 634402,92 1042270,68 dočasný zábor nad 1 rok

2575 634420,99 1042269,06 dočasný zábor nad 1 rok

2576 634422,69 1042269,87 dočasný zábor nad 1 rok

2577 634430,10 1042269,28 dočasný zábor nad 1 rok

2578 634429,81 1042262,44 dočasný zábor nad 1 rok

2579 634432,05 1042260,84 dočasný zábor nad 1 rok

2580 634431,81 1042256,66 dočasný zábor nad 1 rok

2581 634434,47 1042255,55 dočasný zábor nad 1 rok

2582 634446,77 1042246,65 dočasný zábor nad 1 rok

2583 634449,95 1042244,35 dočasný zábor nad 1 rok

2584 634294,13 1042315,41 dočasný zábor nad 1 rok

2585 634277,61 1042327,98 dočasný zábor nad 1 rok

2586 634279,47 1042333,04 dočasný zábor nad 1 rok

2587 634279,12 1042348,57 dočasný zábor nad 1 rok

2588 634281,29 1042388,62 dočasný zábor nad 1 rok

2589 634285,29 1042412,61 dočasný zábor nad 1 rok

2590 634286,47 1042419,73 dočasný zábor nad 1 rok

2591 634292,50 1042451,29 dočasný zábor nad 1 rok

2592 634297,55 1042469,22 dočasný zábor nad 1 rok

2593 634297,84 1042470,24 dočasný zábor nad 1 rok

2594 634303,59 1042482,87 dočasný zábor nad 1 rok

2595 634303,86 1042483,39 dočasný zábor nad 1 rok

2596 634311,62 1042519,95 dočasný zábor nad 1 rok

2597 634313,51 1042528,89 dočasný zábor nad 1 rok

2598 634318,10 1042546,08 dočasný zábor nad 1 rok

2599 634324,17 1042541,63 dočasný zábor nad 1 rok

2600 634331,02 1042536,91 dočasný zábor nad 1 rok

2601 634327,50 1042534,68 dočasný zábor nad 1 rok

2602 634326,63 1042533,80 dočasný zábor nad 1 rok

2603 634323,89 1042529,36 dočasný zábor nad 1 rok

2604 634306,17 1042472,99 dočasný zábor nad 1 rok

2605 634305,11 1042471,72 dočasný zábor nad 1 rok

2606 634304,28 1042470,73 dočasný zábor nad 1 rok

2607 634303,79 1042469,01 dočasný zábor nad 1 rok

2608 634303,09 1042466,54 dočasný zábor nad 1 rok

2609 634298,34 1042449,81 dočasný zábor nad 1 rok

2610 634292,17 1042418,37 dočasný zábor nad 1 rok

2611 634290,85 1042410,13 dočasný zábor nad 1 rok

2612 634287,25 1042387,66 dočasný zábor nad 1 rok

2613 633342,91 1042844,17 dočasný zábor nad 1 rok

2614 633361,89 1042820,38 dočasný zábor nad 1 rok

2615 633617,62 1042707,64 dočasný zábor nad 1 rok

2616 633656,73 1042700,53 dočasný zábor nad 1 rok

2617 633657,88 1042700,29 dočasný zábor nad 1 rok
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2618 633993,34 1042480,17 dočasný zábor nad 1 rok

2619 633994,93 1042480,21 dočasný zábor nad 1 rok

2620 634006,37 1042480,81 dočasný zábor nad 1 rok

2621 634017,61 1042482,76 dočasný zábor nad 1 rok

2622 633977,77 1042488,23 dočasný zábor nad 1 rok

2623 633979,91 1042487,47 dočasný zábor nad 1 rok

2624 633670,65 1042577,02 dočasný zábor nad 1 rok

2625 633668,46 1042577,35 dočasný zábor nad 1 rok

2626 633669,06 1042581,28 dočasný zábor nad 1 rok

2627 633671,13 1042594,84 dočasný zábor nad 1 rok

2628 633671,55 1042597,27 dočasný zábor nad 1 rok

2630 633667,96 1042597,80 dočasný zábor nad 1 rok

2631 633667,86 1042605,04 dočasný zábor nad 1 rok

2633 633061,85 1042935,32 dočasný zábor nad 1 rok

2634 633298,14 1042808,26 dočasný zábor nad 1 rok

2635 633214,68 1042852,30 dočasný zábor nad 1 rok

2636 633206,77 1042853,30 dočasný zábor nad 1 rok

2637 633183,79 1042865,49 dočasný zábor nad 1 rok

2638 633177,26 1042872,33 dočasný zábor nad 1 rok

2639 633090,38 1042918,60 dočasný zábor nad 1 rok

2640 633078,46 1042924,11 dočasný zábor nad 1 rok

2643 633592,10 1042649,03 dočasný zábor nad 1 rok

2644 633618,82 1042624,43 dočasný zábor nad 1 rok

2645 633628,87 1042615,84 dočasný zábor nad 1 rok

2646 633635,92 1042614,26 dočasný zábor nad 1 rok

2647 633633,85 1042598,76 dočasný zábor nad 1 rok

2648 633635,58 1042612,29 dočasný zábor nad 1 rok

2649 633627,95 1042614,00 dočasný zábor nad 1 rok

2650 633617,52 1042622,91 dočasný zábor nad 1 rok

2651 633600,17 1042641,76 dočasný zábor nad 1 rok

2653 633376,34 1042764,59 dočasný zábor nad 1 rok

2654 633354,13 1042768,87 dočasný zábor nad 1 rok

2655 633350,53 1042751,51 dočasný zábor nad 1 rok

2656 633346,04 1042752,45 dočasný zábor nad 1 rok

2657 633346,84 1042756,31 dočasný zábor nad 1 rok

2658 633342,11 1042770,77 dočasný zábor nad 1 rok

2659 633342,00 1042775,72 dočasný zábor nad 1 rok

2660 634422,41 1042216,43 dočasný zábor nad 1 rok

2661 634416,37 1042222,02 dočasný zábor nad 1 rok

2662 634414,62 1042229,67 dočasný zábor nad 1 rok

2663 634358,17 1042256,10 dočasný zábor nad 1 rok

2664 634303,66 1042283,02 dočasný zábor nad 1 rok

2665 634416,31 1042231,25 dočasný zábor nad 1 rok

2666 634418,18 1042223,07 dočasný zábor nad 1 rok

2667 634423,51 1042218,13 dočasný zábor nad 1 rok

2668 634427,17 1042216,59 dočasný zábor nad 1 rok

2669 634473,57 1042194,77 dočasný zábor nad 1 rok
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2671 633960,58 1042449,08 dočasný zábor nad 1 rok

2672 633948,06 1042455,45 dočasný zábor nad 1 rok

2673 633922,96 1042460,42 dočasný zábor nad 1 rok

2674 633927,67 1042468,70 dočasný zábor nad 1 rok

2675 633719,50 1042580,81 dočasný zábor nad 1 rok

2676 633681,34 1042597,09 dočasný zábor nad 1 rok

2677 633783,65 1042545,74 dočasný zábor nad 1 rok

2678 633820,78 1042525,55 dočasný zábor nad 1 rok

2679 633844,92 1042513,09 dočasný zábor nad 1 rok

2680 633848,19 1042512,42 dočasný zábor nad 1 rok

2681 633719,50 1042580,81 dočasný zábor nad 1 rok

2682 631629,23 1043754,99 dočasný zábor nad 1 rok

2683 631623,66 1043762,60 dočasný zábor nad 1 rok

2684 631590,11 1043789,68 dočasný zábor nad 1 rok

2685 631624,63 1043763,61 dočasný zábor nad 1 rok

2686 631626,51 1043762,09 dočasný zábor nad 1 rok

2687 631630,79 1043756,25 dočasný zábor nad 1 rok

2688 631639,72 1043748,25 dočasný zábor nad 1 rok

2689 632030,57 1043528,13 dočasný zábor nad 1 rok

2690 632031,94 1043532,66 dočasný zábor nad 1 rok

2691 632025,59 1043534,54 dočasný zábor nad 1 rok

2692 632024,35 1043530,36 dočasný zábor nad 1 rok

2693 632022,58 1043531,26 dočasný zábor nad 1 rok

2694 632020,64 1043532,25 dočasný zábor nad 1 rok

2695 631999,27 1043543,09 dočasný zábor nad 1 rok

2696 631989,81 1043549,82 dočasný zábor nad 1 rok

2697 631981,29 1043555,69 dočasný zábor nad 1 rok

2698 631978,90 1043558,08 dočasný zábor nad 1 rok

2699 631975,50 1043568,55 dočasný zábor nad 1 rok

2700 631971,96 1043569,34 dočasný zábor nad 1 rok

2701 631971,35 1043562,40 dočasný zábor nad 1 rok

2702 631971,68 1043559,09 dočasný zábor nad 1 rok

2703 632020,22 1043487,91 dočasný zábor nad 1 rok

2704 632014,93 1043489,82 dočasný zábor nad 1 rok

2705 632015,32 1043491,67 dočasný zábor nad 1 rok

2706 632020,59 1043489,28 dočasný zábor nad 1 rok

2707 632521,50 1043258,86 dočasný zábor nad 1 rok

2708 631996,51 1043503,37 dočasný zábor nad 1 rok

2709 631969,23 1043518,72 dočasný zábor nad 1 rok

2710 631964,57 1043519,53 dočasný zábor nad 1 rok

2711 631941,49 1043532,52 dočasný zábor nad 1 rok

2712 631934,89 1043539,52 dočasný zábor nad 1 rok

2713 631922,11 1043547,29 dočasný zábor nad 1 rok

2714 631919,18 1043549,11 dočasný zábor nad 1 rok

2715 631912,09 1043553,39 dočasný zábor nad 1 rok

2716 631853,08 1043589,28 dočasný zábor nad 1 rok

2717 631766,31 1043644,53 dočasný zábor nad 1 rok
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2718 631759,23 1043650,15 dočasný zábor nad 1 rok

2719 631752,85 1043655,76 dočasný zábor nad 1 rok

2720 631668,78 1043720,29 dočasný zábor nad 1 rok

2721 631666,48 1043722,04 dočasný zábor nad 1 rok

2722 631500,48 1043957,82 dočasný zábor nad 1 rok

2723 631515,45 1044004,28 dočasný zábor nad 1 rok

2724 631548,19 1043966,57 dočasný zábor nad 1 rok

2725 631551,20 1043963,86 dočasný zábor nad 1 rok

2726 632262,54 1043396,75 dočasný zábor nad 1 rok

2727 632289,92 1043384,44 dočasný zábor nad 1 rok

2728 632472,77 1043202,26 dočasný zábor nad 1 rok

2729 632482,18 1043225,11 dočasný zábor nad 1 rok

2730 632478,77 1043226,30 dočasný zábor nad 1 rok

2731 632471,33 1043232,96 dočasný zábor nad 1 rok

2732 632451,21 1043244,92 dočasný zábor nad 1 rok

2733 632432,06 1043254,05 dočasný zábor nad 1 rok

2734 632426,75 1043258,33 dočasný zábor nad 1 rok

2735 632423,34 1043261,65 dočasný zábor nad 1 rok

2736 632421,19 1043264,63 dočasný zábor nad 1 rok

2737 632419,60 1043267,72 dočasný zábor nad 1 rok

2738 632417,54 1043273,61 dočasný zábor nad 1 rok

2739 632415,82 1043278,21 dočasný zábor nad 1 rok

2740 632339,02 1043319,19 dočasný zábor nad 1 rok

2741 632659,59 1043149,34 dočasný zábor nad 1 rok

2742 632633,86 1043164,61 dočasný zábor nad 1 rok

2743 632739,39 1043108,02 dočasný zábor nad 1 rok

2744 632678,15 1043139,91 dočasný zábor nad 1 rok

2745 632532,33 1043387,16 dočasný zábor nad 1 rok

2746 632537,34 1043384,87 dočasný zábor nad 1 rok

2747 632541,08 1043383,17 dočasný zábor nad 1 rok

2748 632545,48 1043381,16 dočasný zábor nad 1 rok

2749 632545,92 1043380,16 dočasný zábor nad 1 rok

2750 632545,50 1043379,22 dočasný zábor nad 1 rok

2751 632539,13 1043373,13 dočasný zábor nad 1 rok

2752 632534,08 1043347,14 dočasný zábor nad 1 rok

2753 632527,15 1043311,42 dočasný zábor nad 1 rok

2754 632531,04 1043375,60 dočasný zábor nad 1 rok

2755 632532,03 1043384,89 dočasný zábor nad 1 rok

2756 632532,24 1043386,90 dočasný zábor nad 1 rok

2757 632216,76 1043386,96 dočasný zábor nad 1 rok

2758 632223,46 1043379,78 dočasný zábor nad 1 rok

2759 632240,21 1043363,44 dočasný zábor nad 1 rok

2760 632238,63 1043354,31 dočasný zábor nad 1 rok

2761 632239,90 1043354,04 dočasný zábor nad 1 rok

2762 632933,86 1042994,41 dočasný zábor nad 1 rok

2763 632929,92 1042996,08 dočasný zábor nad 1 rok

2764 632923,76 1042999,06 dočasný zábor nad 1 rok
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Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

2765 632916,09 1043003,26 dočasný zábor nad 1 rok

2766 632908,48 1043007,70 dočasný zábor nad 1 rok

2767 632913,31 1043016,15 dočasný zábor nad 1 rok

2768 632915,04 1043015,14 dočasný zábor nad 1 rok

2769 632911,19 1043008,41 dočasný zábor nad 1 rok

2770 632924,74 1043000,85 dočasný zábor nad 1 rok

2771 632930,70 1042997,91 dočasný zábor nad 1 rok

2772 632938,11 1042994,98 dočasný zábor nad 1 rok

2775 626204,26 1048202,01 dočasný zábor nad 1 rok

2776 626203,34 1048200,96 dočasný zábor nad 1 rok

2777 626178,32 1048221,66 dočasný zábor nad 1 rok

2778 626151,58 1048245,46 dočasný zábor nad 1 rok

2779 626115,19 1048278,78 dočasný zábor nad 1 rok

2780 626113,08 1048278,16 dočasný zábor nad 1 rok

2781 626375,89 1048090,09 dočasný zábor nad 1 rok

2782 626367,94 1048098,37 dočasný zábor nad 1 rok

2783 626362,58 1048100,79 dočasný zábor nad 1 rok

2784 626412,04 1048050,95 dočasný zábor nad 1 rok

2785 626413,37 1048052,43 dočasný zábor nad 1 rok

2786 626418,13 1048048,15 dočasný zábor nad 1 rok

2787 626416,75 1048046,61 dočasný zábor nad 1 rok

2788 626534,94 1047961,09 dočasný zábor nad 1 rok

2789 626531,09 1047964,74 dočasný zábor nad 1 rok

2790 626530,48 1047965,32 dočasný zábor nad 1 rok

2791 626513,72 1047961,28 dočasný zábor nad 1 rok

2792 626441,51 1048025,03 dočasný zábor nad 1 rok

2793 626440,48 1048028,21 dočasný zábor nad 1 rok

2794 626423,31 1048043,58 dočasný zábor nad 1 rok

2795 626421,83 1048061,86 dočasný zábor nad 1 rok

2796 626415,43 1048064,42 dočasný zábor nad 1 rok

2797 626408,37 1048063,49 dočasný zábor nad 1 rok

2798 626406,61 1048061,74 dočasný zábor nad 1 rok

2799 626385,04 1048081,13 dočasný zábor nad 1 rok

2800 626386,13 1048074,44 dočasný zábor nad 1 rok

2801 627472,93 1047114,12 dočasný zábor nad 1 rok

2802 627468,56 1047116,54 dočasný zábor nad 1 rok

2804 626679,83 1047809,42 dočasný zábor nad 1 rok

2805 626652,66 1047832,79 dočasný zábor nad 1 rok

2806 626630,25 1047852,25 dočasný zábor nad 1 rok

2809 628889,71 1046073,63 dočasný zábor nad 1 rok

2810 628905,53 1046047,92 dočasný zábor nad 1 rok

2811 628898,98 1046042,28 dočasný zábor nad 1 rok

2812 628930,15 1045984,13 dočasný zábor nad 1 rok

2813 628935,47 1045970,52 dočasný zábor nad 1 rok

2814 628946,02 1045961,67 dočasný zábor nad 1 rok

2815 628959,43 1045950,42 dočasný zábor nad 1 rok

2816 628961,54 1045948,68 dočasný zábor nad 1 rok
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2817 628978,11 1045935,07 dočasný zábor nad 1 rok

2818 628906,88 1045995,20 dočasný zábor nad 1 rok

2819 628913,01 1045995,08 dočasný zábor nad 1 rok

2820 628890,60 1046037,80 dočasný zábor nad 1 rok

2821 628881,94 1046035,54 dočasný zábor nad 1 rok

2822 628853,33 1046034,83 dočasný zábor nad 1 rok

2823 628319,16 1046468,18 dočasný zábor nad 1 rok

2824 628331,99 1046459,73 dočasný zábor nad 1 rok

2825 628460,38 1046353,63 dočasný zábor nad 1 rok

2826 628762,40 1046110,64 dočasný zábor nad 1 rok

2827 628842,64 1046044,20 dočasný zábor nad 1 rok

2828 628482,19 1046302,99 dočasný zábor nad 1 rok

2829 628441,18 1046337,87 dočasný zábor nad 1 rok

2831 628037,33 1046695,30 dočasný zábor nad 1 rok

2832 627809,66 1046875,30 dočasný zábor nad 1 rok

2833 627687,17 1046979,26 dočasný zábor nad 1 rok

2834 627770,45 1046912,09 dočasný zábor nad 1 rok

2835 627829,71 1046864,88 dočasný zábor nad 1 rok

2836 627930,49 1046781,53 dočasný zábor nad 1 rok

2837 627942,04 1046775,37 dočasný zábor nad 1 rok

2838 628006,42 1046723,54 dočasný zábor nad 1 rok

2839 628021,86 1046708,30 dočasný zábor nad 1 rok

2840 627597,20 1047051,01 dočasný zábor nad 1 rok

2841 627521,71 1047114,41 dočasný zábor nad 1 rok

2842 627510,20 1047125,54 dočasný zábor nad 1 rok

2843 627493,81 1047138,44 dočasný zábor nad 1 rok

2844 627487,15 1047142,94 dočasný zábor nad 1 rok

2845 627487,82 1047145,03 dočasný zábor nad 1 rok

2846 627481,76 1047146,79 dočasný zábor nad 1 rok

2847 627397,80 1047215,29 dočasný zábor nad 1 rok

2848 627320,73 1047276,86 dočasný zábor nad 1 rok

2849 627240,86 1047339,95 dočasný zábor nad 1 rok

2850 627153,48 1047409,70 dočasný zábor nad 1 rok

2851 626948,29 1047576,36 dočasný zábor nad 1 rok

2852 626865,24 1047647,17 dočasný zábor nad 1 rok

2853 626802,20 1047702,00 dočasný zábor nad 1 rok

2854 626736,46 1047767,20 dočasný zábor nad 1 rok

2855 625981,96 1048392,77 dočasný zábor nad 1 rok

2856 625971,18 1048407,87 dočasný zábor nad 1 rok

2857 625897,50 1048470,39 dočasný zábor nad 1 rok

2858 625901,94 1048469,76 dočasný zábor nad 1 rok

2859 625877,46 1048486,76 dočasný zábor nad 1 rok

2860 625876,77 1048491,56 dočasný zábor nad 1 rok

2861 625814,63 1048548,83 dočasný zábor nad 1 rok

2862 625804,57 1048555,83 dočasný zábor nad 1 rok

2863 625802,91 1048556,99 dočasný zábor nad 1 rok

2864 625801,42 1048558,02 dočasný zábor nad 1 rok
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2865 628121,96 1046805,50 dočasný zábor nad 1 rok

2866 628030,57 1046712,47 dočasný zábor nad 1 rok

2867 628120,30 1046815,56 dočasný zábor nad 1 rok

2868 628123,87 1046818,37 dočasný zábor nad 1 rok

2869 628136,54 1046823,14 dočasný zábor nad 1 rok

2870 628141,65 1046818,27 dočasný zábor nad 1 rok

2872 626453,48 1047890,47 dočasný zábor nad 1 rok

2873 626455,42 1047884,75 dočasný zábor nad 1 rok

2874 626456,95 1047880,23 dočasný zábor nad 1 rok

2875 626413,92 1047899,56 dočasný zábor nad 1 rok

2876 626401,76 1047906,60 dočasný zábor nad 1 rok

2877 626404,69 1047912,17 dočasný zábor nad 1 rok

2878 626408,65 1047908,06 dočasný zábor nad 1 rok

2879 626293,67 1048068,58 dočasný zábor nad 1 rok

2880 626260,62 1048058,90 dočasný zábor nad 1 rok

2881 626252,56 1048081,56 dočasný zábor nad 1 rok

2882 626248,09 1048105,52 dočasný zábor nad 1 rok

2884 626207,23 1048608,67 dočasný zábor nad 1 rok

2885 626203,70 1048611,12 dočasný zábor nad 1 rok

2886 626198,07 1048604,94 dočasný zábor nad 1 rok

2887 626186,51 1048587,79 dočasný zábor nad 1 rok

2888 626184,33 1048584,90 dočasný zábor nad 1 rok

2889 626181,26 1048580,82 dočasný zábor nad 1 rok

2890 626165,54 1048559,94 dočasný zábor nad 1 rok

2891 626147,10 1048535,46 dočasný zábor nad 1 rok

2892 626112,23 1048496,89 dočasný zábor nad 1 rok

2894 626063,14 1048439,22 dočasný zábor nad 1 rok

2895 626088,39 1048415,31 dočasný zábor nad 1 rok

2896 626090,01 1048418,38 dočasný zábor nad 1 rok

2897 626080,73 1048425,58 dočasný zábor nad 1 rok

2898 626070,50 1048438,73 dočasný zábor nad 1 rok

2899 626069,60 1048447,59 dočasný zábor nad 1 rok

2900 626070,41 1048452,61 dočasný zábor nad 1 rok

2901 626115,41 1048493,70 dočasný zábor nad 1 rok

2902 626150,44 1048532,44 dočasný zábor nad 1 rok

2903 626170,47 1048559,16 dočasný zábor nad 1 rok

2904 626172,82 1048562,17 dočasný zábor nad 1 rok

2905 626176,73 1048567,19 dočasný zábor nad 1 rok

2906 626184,33 1048577,78 dočasný zábor nad 1 rok

2907 626187,40 1048582,06 dočasný zábor nad 1 rok

2908 626192,77 1048589,55 dočasný zábor nad 1 rok

2909 626204,74 1048606,13 dočasný zábor nad 1 rok

2910 625788,58 1048569,39 dočasný zábor nad 1 rok

2911 625994,72 1048375,64 dočasný zábor nad 1 rok

2912 625990,19 1048370,40 dočasný zábor nad 1 rok

2913 625992,40 1048368,65 dočasný zábor nad 1 rok

2914 626106,81 1048276,32 dočasný zábor nad 1 rok
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2915 626104,46 1048275,63 dočasný zábor nad 1 rok

2916 626100,93 1048282,26 dočasný zábor nad 1 rok

2917 626095,70 1048284,69 dočasný zábor nad 1 rok

2918 626095,57 1048285,81 dočasný zábor nad 1 rok

2923 641382,02 1040764,42 dočasný zábor nad 1 rok

2924 641458,58 1040793,23 dočasný zábor nad 1 rok

2925 641463,30 1040792,45 dočasný zábor nad 1 rok

2926 641465,27 1040792,12 dočasný zábor nad 1 rok

2927 641473,94 1040790,68 dočasný zábor nad 1 rok

2928 641475,10 1040791,03 dočasný zábor nad 1 rok

2929 641476,81 1040791,55 dočasný zábor nad 1 rok

2930 641477,55 1040791,44 dočasný zábor nad 1 rok

2931 641481,60 1040790,80 dočasný zábor nad 1 rok

2932 641483,57 1040790,49 dočasný zábor nad 1 rok

2933 641511,29 1040786,14 dočasný zábor nad 1 rok

2934 641525,48 1040781,29 dočasný zábor nad 1 rok

2935 641530,19 1040780,41 dočasný zábor nad 1 rok

2936 641536,37 1040779,88 dočasný zábor nad 1 rok

2937 641544,72 1040779,48 dočasný zábor nad 1 rok

2938 641547,41 1040779,35 dočasný zábor nad 1 rok

2939 641558,56 1040777,62 dočasný zábor nad 1 rok

2940 641558,94 1040779,47 dočasný zábor nad 1 rok

2946 641377,53 1040764,06 dočasný zábor nad 1 rok

2947 641379,12 1040744,03 dočasný zábor nad 1 rok

2948 641390,66 1040684,09 dočasný zábor nad 1 rok

2949 641401,68 1040672,68 dočasný zábor nad 1 rok

2950 641435,70 1040670,49 dočasný zábor nad 1 rok

2951 641458,05 1040666,76 dočasný zábor nad 1 rok

2952 641469,13 1040664,91 dočasný zábor nad 1 rok

2953 641480,15 1040663,08 dočasný zábor nad 1 rok

2954 641491,12 1040661,25 dočasný zábor nad 1 rok

2955 641502,01 1040659,43 dočasný zábor nad 1 rok

2956 641512,65 1040657,55 dočasný zábor nad 1 rok

2957 641523,91 1040655,55 dočasný zábor nad 1 rok

2958 641534,28 1040653,72 dočasný zábor nad 1 rok

2959 641541,62 1040652,42 dočasný zábor nad 1 rok

2960 641544,53 1040648,77 dočasný zábor nad 1 rok

2961 641547,12 1040645,52 dočasný zábor nad 1 rok

2962 641547,68 1040645,32 dočasný zábor nad 1 rok

2963 641553,67 1040637,77 dočasný zábor nad 1 rok

2964 641581,52 1040621,89 dočasný zábor nad 1 rok

2965 641594,82 1040609,63 dočasný zábor nad 1 rok

2966 641609,82 1040595,16 dočasný zábor nad 1 rok

2967 641619,42 1040581,66 dočasný zábor nad 1 rok

2968 641622,64 1040575,07 dočasný zábor nad 1 rok

2969 641625,88 1040573,95 dočasný zábor nad 1 rok

2970 641630,43 1040572,38 dočasný zábor nad 1 rok
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2971 641628,99 1040575,37 dočasný zábor nad 1 rok

2972 641627,48 1040579,29 dočasný zábor nad 1 rok

2973 641619,43 1040591,04 dočasný zábor nad 1 rok

2974 641614,88 1040597,43 dočasný zábor nad 1 rok

2975 641611,11 1040601,78 dočasný zábor nad 1 rok

2976 641596,27 1040616,52 dočasný zábor nad 1 rok

2977 641584,48 1040625,89 dočasný zábor nad 1 rok

2978 641558,58 1040641,01 dočasný zábor nad 1 rok

2979 641547,33 1040656,47 dočasný zábor nad 1 rok

2980 641436,43 1040676,45 dočasný zábor nad 1 rok

2981 641403,15 1040677,64 dočasný zábor nad 1 rok

2982 641394,83 1040686,26 dočasný zábor nad 1 rok

2983 641383,59 1040744,64 dočasný zábor nad 1 rok

2984 641383,43 1040746,62 dočasný zábor nad 1 rok

2985 639517,51 1041100,56 dočasný zábor nad 1 rok

2986 639514,52 1041099,80 dočasný zábor nad 1 rok

2987 639692,39 1041075,79 dočasný zábor nad 1 rok

2988 639677,54 1041077,12 dočasný zábor nad 1 rok

2989 639666,42 1041081,81 dočasný zábor nad 1 rok

2990 639632,49 1041085,52 dočasný zábor nad 1 rok

2991 639622,92 1041086,51 dočasný zábor nad 1 rok

2992 639621,88 1041086,61 dočasný zábor nad 1 rok

2993 639612,05 1041087,63 dočasný zábor nad 1 rok

2994 639609,12 1041087,93 dočasný zábor nad 1 rok

2995 639605,63 1041088,29 dočasný zábor nad 1 rok

2996 639595,54 1041089,62 dočasný zábor nad 1 rok

2997 639590,94 1041084,82 dočasný zábor nad 1 rok

2998 639587,50 1041084,34 dočasný zábor nad 1 rok

2999 639587,56 1041086,54 dočasný zábor nad 1 rok

3000 639590,02 1041086,75 dočasný zábor nad 1 rok

3001 639594,80 1041091,73 dočasný zábor nad 1 rok

3002 639605,87 1041090,27 dočasný zábor nad 1 rok

3003 639625,70 1041088,18 dočasný zábor nad 1 rok

3004 639633,86 1041087,37 dočasný zábor nad 1 rok

3005 639666,92 1041083,77 dočasný zábor nad 1 rok

3006 639677,01 1041079,51 dočasný zábor nad 1 rok

3007 639755,41 1041073,80 dočasný zábor nad 1 rok

3008 639750,29 1041074,68 dočasný zábor nad 1 rok

3009 639743,89 1041073,22 dočasný zábor nad 1 rok

3010 639736,82 1041073,85 dočasný zábor nad 1 rok

3011 639733,86 1041072,11 dočasný zábor nad 1 rok

3012 639744,03 1041071,20 dočasný zábor nad 1 rok

3013 639798,43 1041066,04 dočasný zábor nad 1 rok

3014 639845,33 1041058,54 dočasný zábor nad 1 rok

3019 640132,59 1041014,76 dočasný zábor nad 1 rok

3020 640275,25 1040982,28 dočasný zábor nad 1 rok

3021 640271,99 1040978,88 dočasný zábor nad 1 rok
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3022 640242,81 1040981,38 dočasný zábor nad 1 rok

3023 640222,17 1040973,30 dočasný zábor nad 1 rok

3024 640224,49 1040968,54 dočasný zábor nad 1 rok

3025 640174,59 1040988,25 dočasný zábor nad 1 rok

3035 641474,02 1040837,26 dočasný zábor nad 1 rok

3036 641466,33 1040838,40 dočasný zábor nad 1 rok

3037 641470,97 1040821,65 dočasný zábor nad 1 rok

3038 641470,22 1040816,25 dočasný zábor nad 1 rok

3039 641522,23 1040806,00 dočasný zábor nad 1 rok

3040 641522,33 1040806,44 dočasný zábor nad 1 rok

3041 641538,32 1040803,73 dočasný zábor nad 1 rok

3042 641538,21 1040803,01 dočasný zábor nad 1 rok

3043 641605,24 1040791,39 dočasný zábor nad 1 rok

3044 641648,08 1040784,27 dočasný zábor nad 1 rok

3045 641651,41 1040783,71 dočasný zábor nad 1 rok

3046 641656,33 1040782,19 dočasný zábor nad 1 rok

3047 641656,50 1040783,00 dočasný zábor nad 1 rok

3048 641659,51 1040782,50 dočasný zábor nad 1 rok

3049 641659,35 1040781,18 dočasný zábor nad 1 rok

3050 641667,73 1040779,69 dočasný zábor nad 1 rok

3051 641667,96 1040779,65 dočasný zábor nad 1 rok

3052 641668,11 1040780,47 dočasný zábor nad 1 rok

3053 641683,59 1040778,03 dočasný zábor nad 1 rok

3054 641696,06 1040775,83 dočasný zábor nad 1 rok

3055 641775,55 1040763,16 dočasný zábor nad 1 rok

3056 641777,91 1040773,23 dočasný zábor nad 1 rok

3057 641758,29 1040770,69 dočasný zábor nad 1 rok

3058 641668,95 1040785,64 dočasný zábor nad 1 rok

3059 641640,33 1040790,23 dočasný zábor nad 1 rok

3060 641539,07 1040808,17 dočasný zábor nad 1 rok

3061 641496,29 1040815,42 dočasný zábor nad 1 rok

3062 641480,27 1040820,70 dočasný zábor nad 1 rok

3063 641478,99 1040823,11 dočasný zábor nad 1 rok

3064 641475,29 1040830,40 dočasný zábor nad 1 rok

3065 641403,93 1040831,96 dočasný zábor nad 1 rok

3066 641405,90 1040842,81 dočasný zábor nad 1 rok

3067 641467,65 1040833,65 dočasný zábor nad 1 rok

3068 641394,20 1040849,09 dočasný zábor nad 1 rok

3069 641411,99 1040825,30 dočasný zábor nad 1 rok

3070 641415,94 1040825,11 dočasný zábor nad 1 rok

3071 629449,90 1045761,99 dočasný zábor nad 1 rok

3072 629449,70 1045769,40 dočasný zábor nad 1 rok

3074 635900,54 1041753,03 dočasný zábor nad 1 rok

3075 635902,20 1041756,48 dočasný zábor nad 1 rok

3076 635914,86 1041757,06 dočasný zábor nad 1 rok

3078 635086,40 1041973,79 dočasný zábor nad 1 rok

3079 635086,09 1041976,70 dočasný zábor nad 1 rok
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3080 635084,83 1041978,19 dočasný zábor nad 1 rok

3082 635798,59 1041734,67 dočasný zábor nad 1 rok

3083 635909,54 1041702,90 dočasný zábor nad 1 rok

3084 635906,72 1041702,85 dočasný zábor nad 1 rok

3085 635896,38 1041702,69 dočasný zábor nad 1 rok

3086 635888,33 1041704,96 dočasný zábor nad 1 rok

3087 635861,59 1041716,38 dočasný zábor nad 1 rok

3088 635828,27 1041721,99 dočasný zábor nad 1 rok

3089 629747,15 1045253,94 dočasný zábor nad 1 rok

3090 629760,21 1045251,63 dočasný zábor nad 1 rok

3091 629759,74 1045248,16 dočasný zábor nad 1 rok

3092 629761,73 1045247,89 dočasný zábor nad 1 rok

3093 629761,94 1045247,86 dočasný zábor nad 1 rok

3094 631254,11 1044031,85 dočasný zábor nad 1 rok

3095 631252,67 1044029,07 dočasný zábor nad 1 rok

3096 631236,15 1044037,65 dočasný zábor nad 1 rok

3097 631234,38 1044038,57 dočasný zábor nad 1 rok

3098 631222,01 1044044,98 dočasný zábor nad 1 rok

3099 631218,56 1044038,37 dočasný zábor nad 1 rok

3100 631207,74 1044043,92 dočasný zábor nad 1 rok

3101 631204,58 1044045,72 dočasný zábor nad 1 rok

3102 631203,83 1044046,12 dočasný zábor nad 1 rok

3103 631499,57 1043952,94 dočasný zábor nad 1 rok

3104 631477,06 1043985,87 dočasný zábor nad 1 rok

3105 631458,42 1044003,99 dočasný zábor nad 1 rok

3106 631421,48 1044033,43 dočasný zábor nad 1 rok

3107 631402,22 1044042,86 dočasný zábor nad 1 rok

3108 631393,49 1044046,98 dočasný zábor nad 1 rok

3109 631373,97 1044052,65 dočasný zábor nad 1 rok

3110 631370,28 1044043,34 dočasný zábor nad 1 rok

3111 631369,32 1044043,63 dočasný zábor nad 1 rok

3112 631358,52 1044046,90 dočasný zábor nad 1 rok

3113 631355,95 1044047,68 dočasný zábor nad 1 rok

3115 631379,86 1043958,26 dočasný zábor nad 1 rok

3116 631379,72 1043945,91 dočasný zábor nad 1 rok

3117 631107,12 1044164,14 dočasný zábor nad 1 rok

3118 631110,88 1044164,29 dočasný zábor nad 1 rok

3119 631011,37 1044167,35 dočasný zábor nad 1 rok

3122 630476,26 1044736,03 dočasný zábor nad 1 rok

3123 630490,77 1044724,10 dočasný zábor nad 1 rok

3124 630553,68 1044673,11 dočasný zábor nad 1 rok

3125 630607,81 1044629,28 dočasný zábor nad 1 rok

3126 630437,30 1044767,97 dočasný zábor nad 1 rok

3127 630656,47 1044774,26 dočasný zábor nad 1 rok

3128 630655,47 1044774,47 dočasný zábor nad 1 rok

3129 630628,37 1044626,54 dočasný zábor nad 1 rok

3130 630630,29 1044631,23 dočasný zábor nad 1 rok

64/93



Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

3131 630649,52 1044729,62 dočasný zábor nad 1 rok

3132 630651,62 1044743,45 dočasný zábor nad 1 rok

3133 630653,73 1044757,31 dočasný zábor nad 1 rok

3134 630654,25 1044763,67 dočasný zábor nad 1 rok

3136 630639,00 1044728,88 dočasný zábor nad 1 rok

3140 630399,47 1044755,27 dočasný zábor nad 1 rok

3141 630396,48 1044751,71 dočasný zábor nad 1 rok

3142 630394,10 1044755,66 dočasný zábor nad 1 rok

3143 630389,02 1044760,44 dočasný zábor nad 1 rok

3144 630380,19 1044767,73 dočasný zábor nad 1 rok

3145 630366,60 1044776,94 dočasný zábor nad 1 rok

3146 630363,38 1044777,99 dočasný zábor nad 1 rok

3147 630353,51 1044777,99 dočasný zábor nad 1 rok

3148 630354,33 1044783,45 dočasný zábor nad 1 rok

3149 630355,24 1044786,43 dočasný zábor nad 1 rok

3150 630356,34 1044789,07 dočasný zábor nad 1 rok

3151 630368,13 1044831,46 dočasný zábor nad 1 rok

3152 630374,37 1044837,58 dočasný zábor nad 1 rok

3153 630380,71 1044831,12 dočasný zábor nad 1 rok

3154 630382,10 1044829,69 dočasný zábor nad 1 rok

3155 630383,84 1044828,24 dočasný zábor nad 1 rok

3156 630403,73 1044811,66 dočasný zábor nad 1 rok

3157 630412,73 1044804,11 dočasný zábor nad 1 rok

3158 630412,72 1044803,55 dočasný zábor nad 1 rok

3159 630412,67 1044798,33 dočasný zábor nad 1 rok

3160 630423,42 1044787,76 dočasný zábor nad 1 rok

3161 629301,13 1045421,94 dočasný zábor nad 1 rok

3162 629293,18 1045417,44 dočasný zábor nad 1 rok

3163 629444,66 1045552,88 dočasný zábor nad 1 rok

3164 629442,62 1045550,36 dočasný zábor nad 1 rok

3165 629449,70 1045544,64 dočasný zábor nad 1 rok

3166 629451,75 1045547,17 dočasný zábor nad 1 rok

3167 628893,46 1045967,10 dočasný zábor nad 1 rok

3168 628891,87 1045972,30 dočasný zábor nad 1 rok

3169 628892,35 1045973,74 dočasný zábor nad 1 rok

3170 628891,75 1045976,38 dočasný zábor nad 1 rok

3171 628903,41 1045966,89 dočasný zábor nad 1 rok

3172 628894,41 1045964,41 dočasný zábor nad 1 rok

3173 630212,14 1044947,40 dočasný zábor nad 1 rok

3174 630224,33 1044932,05 dočasný zábor nad 1 rok

3175 630217,51 1044927,55 dočasný zábor nad 1 rok

3176 629702,81 1045676,76 dočasný zábor nad 1 rok

3177 629713,43 1045670,11 dočasný zábor nad 1 rok

3178 629711,29 1045666,11 dočasný zábor nad 1 rok

3179 629709,16 1045661,93 dočasný zábor nad 1 rok

3180 629721,15 1045651,25 dočasný zábor nad 1 rok

3181 630989,69 1044281,64 dočasný zábor nad 1 rok
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3182 630991,23 1044280,37 dočasný zábor nad 1 rok

3183 630986,81 1044275,09 dočasný zábor nad 1 rok

3186 630960,93 1044296,35 dočasný zábor nad 1 rok

3187 630947,86 1044307,36 dočasný zábor nad 1 rok

3188 630940,76 1044310,45 dočasný zábor nad 1 rok

3189 630941,76 1044312,10 dočasný zábor nad 1 rok

3190 630930,15 1044321,63 dočasný zábor nad 1 rok

3191 630901,23 1044344,52 dočasný zábor nad 1 rok

3192 630896,52 1044346,52 dočasný zábor nad 1 rok

3193 630862,69 1044375,51 dočasný zábor nad 1 rok

3194 630972,59 1044294,66 dočasný zábor nad 1 rok

3195 630955,34 1044303,53 dočasný zábor nad 1 rok

3196 630986,55 1044277,90 dočasný zábor nad 1 rok

3197 630396,50 1044749,62 dočasný zábor nad 1 rok

3198 630418,35 1044713,78 dočasný zábor nad 1 rok

3199 630438,18 1044690,91 dočasný zábor nad 1 rok

3200 630466,17 1044668,16 dočasný zábor nad 1 rok

3201 630490,69 1044650,23 dočasný zábor nad 1 rok

3202 630492,19 1044651,83 dočasný zábor nad 1 rok

3203 630505,91 1044640,29 dočasný zábor nad 1 rok

3204 630507,44 1044639,00 dočasný zábor nad 1 rok

3205 630540,26 1044611,42 dočasný zábor nad 1 rok

3206 630548,65 1044602,12 dočasný zábor nad 1 rok

3207 630544,83 1044595,37 dočasný zábor nad 1 rok

3208 630546,64 1044593,96 dočasný zábor nad 1 rok

3209 630555,03 1044591,88 dočasný zábor nad 1 rok

3210 630583,26 1044565,88 dočasný zábor nad 1 rok

3211 630605,79 1044548,26 dočasný zábor nad 1 rok

3212 630604,38 1044544,62 dočasný zábor nad 1 rok

3213 630615,23 1044536,38 dočasný zábor nad 1 rok

3214 631012,71 1044298,18 dočasný zábor nad 1 rok

3215 631011,64 1044299,84 dočasný zábor nad 1 rok

3216 631007,30 1044302,63 dočasný zábor nad 1 rok

3217 631020,15 1044286,61 dočasný zábor nad 1 rok

3218 631017,18 1044291,20 dočasný zábor nad 1 rok

3219 631339,08 1043990,72 dočasný zábor nad 1 rok

3220 631340,85 1043989,78 dočasný zábor nad 1 rok

3221 631335,34 1043976,89 dočasný zábor nad 1 rok

3222 631348,66 1043969,26 dočasný zábor nad 1 rok

3223 631362,80 1043954,91 dočasný zábor nad 1 rok

3224 631371,31 1043946,27 dočasný zábor nad 1 rok

3225 631378,15 1043940,85 dočasný zábor nad 1 rok

3226 631375,96 1043931,74 dočasný zábor nad 1 rok

3227 631377,44 1043937,89 dočasný zábor nad 1 rok

3228 631375,62 1043938,72 dočasný zábor nad 1 rok

3229 631357,05 1043957,18 dočasný zábor nad 1 rok

3230 631340,59 1043969,13 dočasný zábor nad 1 rok
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3231 631331,55 1043973,10 dočasný zábor nad 1 rok

3233 631481,51 1043871,50 dočasný zábor nad 1 rok

3234 631478,39 1043871,91 dočasný zábor nad 1 rok

3235 631461,20 1043882,40 dočasný zábor nad 1 rok

3236 631440,85 1043891,87 dočasný zábor nad 1 rok

3237 631441,40 1043893,32 dočasný zábor nad 1 rok

3238 631395,43 1043907,66 dočasný zábor nad 1 rok

3239 631387,32 1043912,88 dočasný zábor nad 1 rok

3240 631381,71 1043919,17 dočasný zábor nad 1 rok

3241 631380,43 1043921,95 dočasný zábor nad 1 rok

3242 631379,59 1043923,77 dočasný zábor nad 1 rok

3244 630120,13 1044920,78 dočasný zábor nad 1 rok

3245 630140,61 1044925,26 dočasný zábor nad 1 rok

3246 630161,97 1044931,31 dočasný zábor nad 1 rok

3247 630183,95 1044895,91 dočasný zábor nad 1 rok

3248 630185,57 1044893,50 dočasný zábor nad 1 rok

3249 630197,94 1044898,88 dočasný zábor nad 1 rok

3250 630209,61 1044893,96 dočasný zábor nad 1 rok

3251 630214,86 1044894,23 dočasný zábor nad 1 rok

3252 630227,55 1044886,64 dočasný zábor nad 1 rok

3253 630274,16 1044847,26 dočasný zábor nad 1 rok

3254 630283,58 1044841,94 dočasný zábor nad 1 rok

3255 630310,42 1044821,16 dočasný zábor nad 1 rok

3256 630312,16 1044810,02 dočasný zábor nad 1 rok

3257 630323,13 1044810,57 dočasný zábor nad 1 rok

3258 630337,00 1044795,53 dočasný zábor nad 1 rok

3259 630338,96 1044794,43 dočasný zábor nad 1 rok

3260 630338,06 1044797,34 dočasný zábor nad 1 rok

3261 630323,96 1044812,61 dočasný zábor nad 1 rok

3262 630313,86 1044812,10 dočasný zábor nad 1 rok

3263 630209,72 1044903,55 dočasný zábor nad 1 rok

3264 630209,45 1044903,35 dočasný zábor nad 1 rok

3265 630213,88 1044899,29 dočasný zábor nad 1 rok

3266 630213,36 1044896,64 dočasný zábor nad 1 rok

3267 630212,03 1044896,11 dočasný zábor nad 1 rok

3268 630209,96 1044895,98 dočasný zábor nad 1 rok

3269 630197,93 1044901,06 dočasný zábor nad 1 rok

3270 630186,36 1044896,02 dočasný zábor nad 1 rok

3273 630181,30 1044904,13 dočasný zábor nad 1 rok

3274 630183,43 1044905,30 dočasný zábor nad 1 rok

3275 630194,38 1044911,26 dočasný zábor nad 1 rok

3276 630126,08 1045006,04 dočasný zábor nad 1 rok

3277 630141,64 1044995,17 dočasný zábor nad 1 rok

3278 630177,71 1044967,98 dočasný zábor nad 1 rok

3279 630176,54 1044966,55 dočasný zábor nad 1 rok

3280 629928,49 1045159,05 dočasný zábor nad 1 rok

3282 630042,06 1045067,01 dočasný zábor nad 1 rok
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3283 630043,59 1045068,94 dočasný zábor nad 1 rok

3284 630044,09 1045069,57 dočasný zábor nad 1 rok

3285 630042,08 1045071,25 dočasný zábor nad 1 rok

3286 630039,85 1045073,22 dočasný zábor nad 1 rok

3287 630001,72 1045104,03 dočasný zábor nad 1 rok

3288 629984,88 1045117,45 dočasný zábor nad 1 rok

3289 629939,51 1045153,58 dočasný zábor nad 1 rok

3290 629938,31 1045154,98 dočasný zábor nad 1 rok

3291 629936,51 1045154,50 dočasný zábor nad 1 rok

3292 629935,47 1045154,22 dočasný zábor nad 1 rok

3293 629823,18 1045251,44 dočasný zábor nad 1 rok

3294 629814,41 1045259,62 dočasný zábor nad 1 rok

3295 629814,91 1045260,23 dočasný zábor nad 1 rok

3296 629795,02 1045281,41 dočasný zábor nad 1 rok

3297 629792,28 1045284,33 dočasný zábor nad 1 rok

3298 629784,30 1045292,73 dočasný zábor nad 1 rok

3299 629775,08 1045299,26 dočasný zábor nad 1 rok

3300 629770,45 1045302,52 dočasný zábor nad 1 rok

3301 629769,15 1045303,43 dočasný zábor nad 1 rok

3302 629769,49 1045305,14 dočasný zábor nad 1 rok

3303 629772,69 1045321,20 dočasný zábor nad 1 rok

3304 629770,25 1045322,26 dočasný zábor nad 1 rok

3305 629768,77 1045313,69 dočasný zábor nad 1 rok

3306 629408,31 1045554,73 dočasný zábor nad 1 rok

3307 629409,85 1045556,56 dočasný zábor nad 1 rok

3308 629393,04 1045482,28 dočasný zábor nad 1 rok

3309 629366,68 1045505,36 dočasný zábor nad 1 rok

3310 629048,14 1045877,78 dočasný zábor nad 1 rok

3311 629223,74 1045733,59 dočasný zábor nad 1 rok

3314 628986,35 1045928,69 dočasný zábor nad 1 rok

3315 628996,49 1045923,69 dočasný zábor nad 1 rok

3317 629698,30 1045670,17 dočasný zábor nad 1 rok

3319 629625,02 1045711,94 dočasný zábor nad 1 rok

3321 629557,41 1045465,90 dočasný zábor nad 1 rok

3322 629548,71 1045473,46 dočasný zábor nad 1 rok

3323 629525,37 1045491,90 dočasný zábor nad 1 rok

3324 629498,30 1045513,76 dočasný zábor nad 1 rok

3325 629463,94 1045540,72 dočasný zábor nad 1 rok

3326 629463,88 1045541,47 dočasný zábor nad 1 rok

3327 629482,97 1045553,20 dočasný zábor nad 1 rok

3328 629499,04 1045575,24 dočasný zábor nad 1 rok

3329 629511,86 1045605,76 dočasný zábor nad 1 rok

3330 629523,33 1045644,07 dočasný zábor nad 1 rok

3331 629525,26 1045660,25 dočasný zábor nad 1 rok

3332 629396,94 1045593,75 dočasný zábor nad 1 rok

3333 629409,45 1045613,09 dočasný zábor nad 1 rok

3334 629418,15 1045643,78 dočasný zábor nad 1 rok
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3335 629427,92 1045671,20 dočasný zábor nad 1 rok

3336 629434,79 1045728,63 dočasný zábor nad 1 rok

3337 629436,11 1045734,64 dočasný zábor nad 1 rok

3340 629354,38 1045400,52 dočasný zábor nad 1 rok

3341 629382,27 1045415,47 dočasný zábor nad 1 rok

3342 629391,92 1045418,69 dočasný zábor nad 1 rok

3343 629402,76 1045420,24 dočasný zábor nad 1 rok

3344 629413,89 1045423,32 dočasný zábor nad 1 rok

3345 629427,81 1045433,15 dočasný zábor nad 1 rok

3346 629437,55 1045425,16 dočasný zábor nad 1 rok

3347 629471,23 1045424,30 dočasný zábor nad 1 rok

3348 629490,77 1045422,25 dočasný zábor nad 1 rok

3352 629511,09 1045458,07 dočasný zábor nad 1 rok

3353 629311,30 1045410,88 dočasný zábor nad 1 rok

3355 629376,96 1045463,14 dočasný zábor nad 1 rok

3356 629360,60 1045438,95 dočasný zábor nad 1 rok

3357 629348,43 1045430,27 dočasný zábor nad 1 rok

3358 629325,86 1045419,94 dočasný zábor nad 1 rok

3359 631211,05 1044173,27 dočasný zábor nad 1 rok

3360 631242,21 1044149,96 dočasný zábor nad 1 rok

3361 631280,90 1044117,75 dočasný zábor nad 1 rok

3362 631304,11 1044099,26 dočasný zábor nad 1 rok

3363 630774,81 1044502,17 dočasný zábor nad 1 rok

3367 628989,43 1045885,63 dočasný zábor nad 1 rok

3368 628981,06 1045884,32 dočasný zábor nad 1 rok

3370 629921,38 1045137,29 dočasný zábor nad 1 rok

3371 629966,57 1045101,61 dočasný zábor nad 1 rok

3372 629943,29 1045120,00 dočasný zábor nad 1 rok

3373 629940,42 1045122,26 dočasný zábor nad 1 rok

3374 625430,73 1049116,20 dočasný zábor nad 1 rok

3375 625425,79 1049125,22 dočasný zábor nad 1 rok

3376 625414,84 1049142,60 dočasný zábor nad 1 rok

3377 625397,87 1049168,28 dočasný zábor nad 1 rok

3378 625398,65 1049170,09 dočasný zábor nad 1 rok

3379 625542,19 1048942,46 dočasný zábor nad 1 rok

3380 625519,29 1048976,33 dočasný zábor nad 1 rok

3381 625512,48 1048987,20 dočasný zábor nad 1 rok

3383 625495,95 1049015,96 dočasný zábor nad 1 rok

3384 625488,21 1049026,75 dočasný zábor nad 1 rok

3385 625483,27 1049034,77 dočasný zábor nad 1 rok

3386 624529,68 1050579,04 dočasný zábor nad 1 rok

3387 624528,58 1050580,71 dočasný zábor nad 1 rok

3388 625208,85 1049464,13 dočasný zábor nad 1 rok

3389 625177,60 1049444,66 dočasný zábor nad 1 rok

3390 625179,62 1049442,22 dočasný zábor nad 1 rok

3391 625192,61 1049424,33 dočasný zábor nad 1 rok

3392 625222,60 1049391,03 dočasný zábor nad 1 rok
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3393 625254,83 1049369,31 dočasný zábor nad 1 rok

3394 625264,65 1049349,88 dočasný zábor nad 1 rok

3395 625252,61 1049366,38 dočasný zábor nad 1 rok

3396 625227,03 1049383,82 dočasný zábor nad 1 rok

3397 625215,07 1049392,08 dočasný zábor nad 1 rok

3398 625169,74 1049445,40 dočasný zábor nad 1 rok

3399 625158,46 1049461,23 dočasný zábor nad 1 rok

3400 625135,30 1049492,50 dočasný zábor nad 1 rok

3401 625107,59 1049532,21 dočasný zábor nad 1 rok

3402 625104,30 1049542,13 dočasný zábor nad 1 rok

3403 625102,54 1049551,83 dočasný zábor nad 1 rok

3404 625101,22 1049559,10 dočasný zábor nad 1 rok

3405 625101,76 1049583,57 dočasný zábor nad 1 rok

3406 625104,90 1049603,40 dočasný zábor nad 1 rok

3407 625148,22 1049545,56 dočasný zábor nad 1 rok

3408 625170,27 1049514,89 dočasný zábor nad 1 rok

3409 624933,31 1049876,74 dočasný zábor nad 1 rok

3410 624919,75 1049876,55 dočasný zábor nad 1 rok

3411 624932,79 1049865,36 dočasný zábor nad 1 rok

3412 624978,14 1049809,57 dočasný zábor nad 1 rok

3413 624975,73 1049821,37 dočasný zábor nad 1 rok

3414 625464,22 1048957,92 dočasný zábor nad 1 rok

3415 625473,93 1048931,69 dočasný zábor nad 1 rok

3416 625475,20 1048928,26 dočasný zábor nad 1 rok

3417 625466,96 1048946,87 dočasný zábor nad 1 rok

3418 625447,71 1049004,05 dočasný zábor nad 1 rok

3419 625448,25 1049008,78 dočasný zábor nad 1 rok

3420 625459,38 1048972,91 dočasný zábor nad 1 rok

3421 625552,71 1048776,49 dočasný zábor nad 1 rok

3422 625595,65 1048727,12 dočasný zábor nad 1 rok

3423 625643,55 1048663,71 dočasný zábor nad 1 rok

3424 625661,96 1048640,21 dočasný zábor nad 1 rok

3425 625671,12 1048632,02 dočasný zábor nad 1 rok

3426 625686,70 1048621,51 dočasný zábor nad 1 rok

3427 625711,24 1048608,84 dočasný zábor nad 1 rok

3428 625742,34 1048592,78 dočasný zábor nad 1 rok

3429 625748,60 1048589,54 dočasný zábor nad 1 rok

3430 625788,77 1048574,14 dočasný zábor nad 1 rok

3432 625747,98 1048588,44 dočasný zábor nad 1 rok

3433 625711,90 1048604,67 dočasný zábor nad 1 rok

3434 625684,18 1048619,49 dočasný zábor nad 1 rok

3435 625668,06 1048632,03 dočasný zábor nad 1 rok

3436 625659,91 1048641,08 dočasný zábor nad 1 rok

3437 625626,19 1048683,70 dočasný zábor nad 1 rok

3438 625593,48 1048725,95 dočasný zábor nad 1 rok

3439 625574,39 1048748,93 dočasný zábor nad 1 rok

3440 625548,61 1048778,41 dočasný zábor nad 1 rok
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3441 625531,13 1048801,91 dočasný zábor nad 1 rok

3442 625524,32 1048817,30 dočasný zábor nad 1 rok

3443 625524,87 1048816,35 dočasný zábor nad 1 rok

3444 625459,78 1048956,47 dočasný zábor nad 1 rok

3445 625444,84 1049003,19 dočasný zábor nad 1 rok

3446 625442,14 1049012,58 dočasný zábor nad 1 rok

3447 625463,71 1048948,05 dočasný zábor nad 1 rok

3448 625529,01 1048800,48 dočasný zábor nad 1 rok

3449 625520,21 1048815,48 dočasný zábor nad 1 rok

3450 625490,36 1048874,43 dočasný zábor nad 1 rok

3451 625474,04 1048913,57 dočasný zábor nad 1 rok

3452 624657,39 1050353,13 dočasný zábor nad 1 rok

3453 624637,56 1050340,43 dočasný zábor nad 1 rok

3454 624627,13 1050356,21 dočasný zábor nad 1 rok

3455 624628,83 1050359,11 dočasný zábor nad 1 rok

3456 624631,91 1050361,12 dočasný zábor nad 1 rok

3457 624641,99 1050345,65 dočasný zábor nad 1 rok

3458 624656,68 1050355,05 dočasný zábor nad 1 rok

3459 624638,59 1050384,88 dočasný zábor nad 1 rok

3460 624625,18 1050407,48 dočasný zábor nad 1 rok

3461 624617,49 1050419,80 dočasný zábor nad 1 rok

3462 624607,52 1050438,19 dočasný zábor nad 1 rok

3463 624591,57 1050469,75 dočasný zábor nad 1 rok

3464 624578,24 1050490,41 dočasný zábor nad 1 rok

3465 624552,55 1050529,16 dočasný zábor nad 1 rok

3466 624520,22 1050575,22 dočasný zábor nad 1 rok

3467 624531,93 1050582,91 dočasný zábor nad 1 rok

3468 624533,02 1050581,24 dočasný zábor nad 1 rok

3469 624523,05 1050574,68 dočasný zábor nad 1 rok

3470 624554,19 1050530,30 dočasný zábor nad 1 rok

3471 624579,74 1050491,78 dočasný zábor nad 1 rok

3472 624581,04 1050490,76 dočasný zábor nad 1 rok

3473 624583,33 1050486,10 dočasný zábor nad 1 rok

3474 624594,26 1050470,24 dočasný zábor nad 1 rok

3475 624597,75 1050463,25 dočasný zábor nad 1 rok

3476 624599,63 1050459,83 dočasný zábor nad 1 rok

3477 624601,54 1050456,31 dočasný zábor nad 1 rok

3478 624608,53 1050443,20 dočasný zábor nad 1 rok

3479 624617,66 1050425,17 dočasný zábor nad 1 rok

3480 624620,08 1050421,49 dočasný zábor nad 1 rok

3481 624619,17 1050420,89 dočasný zábor nad 1 rok

3482 624621,19 1050417,79 dočasný zábor nad 1 rok

3483 624622,12 1050418,41 dočasný zábor nad 1 rok

3484 624624,01 1050415,53 dočasný zábor nad 1 rok

3485 624623,55 1050415,23 dočasný zábor nad 1 rok

3486 624627,11 1050409,83 dočasný zábor nad 1 rok

3487 624626,92 1050408,47 dočasný zábor nad 1 rok
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3488 624640,31 1050385,91 dočasný zábor nad 1 rok

3489 624659,40 1050354,42 dočasný zábor nad 1 rok

3490 624662,93 1050348,24 dočasný zábor nad 1 rok

3491 624669,24 1050338,45 dočasný zábor nad 1 rok

3492 624708,55 1050277,41 dočasný zábor nad 1 rok

3493 624709,51 1050277,99 dočasný zábor nad 1 rok

3494 624721,52 1050285,20 dočasný zábor nad 1 rok

3495 624727,35 1050276,25 dočasný zábor nad 1 rok

3496 624721,48 1050272,37 dočasný zábor nad 1 rok

3497 624715,52 1050268,71 dočasný zábor nad 1 rok

3498 624712,64 1050273,11 dočasný zábor nad 1 rok

3499 624710,00 1050271,45 dočasný zábor nad 1 rok

3508 641344,65 1040786,84 dočasný zábor nad 1 rok

3509 640244,42 1041050,41 dočasný zábor nad 1 rok

3510 640248,39 1041064,12 dočasný zábor nad 1 rok

3511 640283,79 1041029,74 dočasný zábor nad 1 rok

3512 640283,61 1041028,69 dočasný zábor nad 1 rok

3513 640260,10 1041026,34 dočasný zábor nad 1 rok

3514 640255,61 1041040,00 dočasný zábor nad 1 rok

3515 640254,41 1041041,70 dočasný zábor nad 1 rok

3516 640252,95 1041043,95 dočasný zábor nad 1 rok

3517 640258,99 1041042,31 dočasný zábor nad 1 rok

3518 640258,15 1041037,34 dočasný zábor nad 1 rok

3519 640265,99 1041036,30 dočasný zábor nad 1 rok

3520 640272,33 1041031,68 dočasný zábor nad 1 rok

3521 640677,61 1040923,35 dočasný zábor nad 1 rok

3522 640674,78 1040896,37 dočasný zábor nad 1 rok

3523 640724,56 1040886,98 dočasný zábor nad 1 rok

3524 640727,34 1040911,80 dočasný zábor nad 1 rok

3525 640746,33 1040908,40 dočasný zábor nad 1 rok

3526 640755,75 1040907,12 dočasný zábor nad 1 rok

3527 640760,03 1040906,53 dočasný zábor nad 1 rok

3528 640762,31 1040906,23 dočasný zábor nad 1 rok

3529 640834,46 1040896,40 dočasný zábor nad 1 rok

3530 640877,81 1040887,29 dočasný zábor nad 1 rok

3531 641124,87 1040848,66 dočasný zábor nad 1 rok

3532 641125,42 1040848,57 dočasný zábor nad 1 rok

3533 641175,95 1040840,48 dočasný zábor nad 1 rok

3534 641177,96 1040840,18 dočasný zábor nad 1 rok

3535 641213,33 1040834,93 dočasný zábor nad 1 rok

3536 641202,35 1040818,92 dočasný zábor nad 1 rok

3537 641201,29 1040817,37 dočasný zábor nad 1 rok

3538 641193,79 1040806,43 dočasný zábor nad 1 rok

3539 641195,65 1040801,79 dočasný zábor nad 1 rok

3540 641207,02 1040773,34 dočasný zábor nad 1 rok

3541 641299,85 1040763,47 dočasný zábor nad 1 rok

3542 641300,78 1040765,06 dočasný zábor nad 1 rok
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3543 641304,37 1040771,17 dočasný zábor nad 1 rok

3544 641307,68 1040777,63 dočasný zábor nad 1 rok

3545 641309,27 1040779,66 dočasný zábor nad 1 rok

3546 640832,56 1040953,63 dočasný zábor nad 1 rok

3547 640758,77 1040970,98 dočasný zábor nad 1 rok

3548 640756,46 1040969,08 dočasný zábor nad 1 rok

3549 640756,24 1040968,35 dočasný zábor nad 1 rok

3550 640754,96 1040963,82 dočasný zábor nad 1 rok

3551 640763,03 1040962,52 dočasný zábor nad 1 rok

3552 640773,39 1040960,82 dočasný zábor nad 1 rok

3553 640777,32 1040960,17 dočasný zábor nad 1 rok

3554 640752,85 1040975,23 dočasný zábor nad 1 rok

3555 640753,42 1040977,15 dočasný zábor nad 1 rok

3556 640833,44 1040958,05 dočasný zábor nad 1 rok

3557 641019,91 1040927,30 dočasný zábor nad 1 rok

3558 641044,30 1040921,93 dočasný zábor nad 1 rok

3559 641181,70 1040899,17 dočasný zábor nad 1 rok

3560 641202,76 1040879,04 dočasný zábor nad 1 rok

3561 641270,72 1040870,32 dočasný zábor nad 1 rok

3562 641273,55 1040873,42 dočasný zábor nad 1 rok

3563 641270,00 1040884,84 dočasný zábor nad 1 rok

3564 641266,21 1040905,07 dočasný zábor nad 1 rok

3565 641265,35 1040911,64 dočasný zábor nad 1 rok

3566 641265,04 1040914,68 dočasný zábor nad 1 rok

3567 641333,63 1040904,91 dočasný zábor nad 1 rok

3574 641283,55 1040858,51 dočasný zábor nad 1 rok

3575 641279,94 1040861,84 dočasný zábor nad 1 rok

3576 641271,59 1040865,67 dočasný zábor nad 1 rok

3577 641265,28 1040866,48 dočasný zábor nad 1 rok

3578 641201,87 1040874,62 dočasný zábor nad 1 rok

3579 641199,88 1040874,88 dočasný zábor nad 1 rok

3580 641179,94 1040893,94 dočasný zábor nad 1 rok

3581 641178,72 1040895,10 dočasný zábor nad 1 rok

3582 641043,54 1040917,50 dočasný zábor nad 1 rok

3583 641019,17 1040922,86 dočasný zábor nad 1 rok

3584 640894,88 1040943,05 dočasný zábor nad 1 rok

3585 640894,79 1040942,55 dočasný zábor nad 1 rok

3586 640893,78 1040941,01 dočasný zábor nad 1 rok

3587 640892,20 1040941,27 dočasný zábor nad 1 rok

3588 640882,43 1040942,88 dočasný zábor nad 1 rok

3589 640880,96 1040944,63 dočasný zábor nad 1 rok

3590 640881,07 1040945,35 dočasný zábor nad 1 rok

3593 640168,86 1041036,15 dočasný zábor nad 1 rok

3598 636439,02 1041619,02 dočasný zábor nad 1 rok

3599 636437,06 1041619,46 dočasný zábor nad 1 rok

3600 636401,64 1041624,67 dočasný zábor nad 1 rok

3601 636365,12 1041630,89 dočasný zábor nad 1 rok
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3602 636328,98 1041630,89 dočasný zábor nad 1 rok

3603 636284,11 1041644,68 dočasný zábor nad 1 rok

3604 636216,72 1041656,42 dočasný zábor nad 1 rok

3605 636198,51 1041655,53 dočasný zábor nad 1 rok

3606 636127,74 1041671,71 dočasný zábor nad 1 rok

3607 635935,08 1041703,54 dočasný zábor nad 1 rok

3608 635933,52 1041703,80 dočasný zábor nad 1 rok

3609 635925,72 1041705,09 dočasný zábor nad 1 rok

3610 635919,84 1041705,02 dočasný zábor nad 1 rok

3611 635920,17 1041703,02 dočasný zábor nad 1 rok

3612 635925,56 1041703,09 dočasný zábor nad 1 rok

3613 636141,16 1041667,47 dočasný zábor nad 1 rok

3614 636154,12 1041662,55 dočasný zábor nad 1 rok

3615 636158,26 1041658,81 dočasný zábor nad 1 rok

3616 636166,78 1041653,68 dočasný zábor nad 1 rok

3617 636177,65 1041651,02 dočasný zábor nad 1 rok

3618 636188,49 1041650,81 dočasný zábor nad 1 rok

3619 636194,45 1041653,33 dočasný zábor nad 1 rok

3620 636216,60 1041654,42 dočasný zábor nad 1 rok

3621 636283,64 1041642,73 dočasný zábor nad 1 rok

3622 636328,68 1041628,89 dočasný zábor nad 1 rok

3623 636364,95 1041628,89 dočasný zábor nad 1 rok

3624 636401,33 1041622,69 dočasný zábor nad 1 rok

3625 636438,81 1041617,49 dočasný zábor nad 1 rok

3626 636468,14 1041662,04 dočasný zábor nad 1 rok

3627 636443,71 1041653,71 dočasný zábor nad 1 rok

3628 637132,33 1041555,56 dočasný zábor nad 1 rok

3629 637076,17 1041566,94 dočasný zábor nad 1 rok

3630 636895,56 1041596,99 dočasný zábor nad 1 rok

3631 636751,91 1041621,13 dočasný zábor nad 1 rok

3632 636687,19 1041632,26 dočasný zábor nad 1 rok

3633 636641,60 1041641,48 dočasný zábor nad 1 rok

3634 636550,01 1041656,49 dočasný zábor nad 1 rok

3635 636533,28 1041659,04 dočasný zábor nad 1 rok

3636 636526,09 1041660,09 dočasný zábor nad 1 rok

3637 636509,67 1041690,00 dočasný zábor nad 1 rok

3638 636467,92 1041679,68 dočasný zábor nad 1 rok

3639 636471,98 1041669,96 dočasný zábor nad 1 rok

3640 636641,28 1041639,51 dočasný zábor nad 1 rok

3641 636686,82 1041630,29 dočasný zábor nad 1 rok

3642 636751,58 1041619,16 dočasný zábor nad 1 rok

3643 636895,23 1041595,02 dočasný zábor nad 1 rok

3644 637075,85 1041564,97 dočasný zábor nad 1 rok

3645 637112,88 1041558,80 dočasný zábor nad 1 rok

3646 637111,47 1041554,74 dočasný zábor nad 1 rok

3647 637121,41 1041553,12 dočasný zábor nad 1 rok

3648 637120,67 1041557,50 dočasný zábor nad 1 rok
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3649 637472,21 1041458,29 dočasný zábor nad 1 rok

3650 637449,18 1041461,73 dočasný zábor nad 1 rok

3651 637406,96 1041467,68 dočasný zábor nad 1 rok

3652 637334,03 1041479,39 dočasný zábor nad 1 rok

3653 637248,34 1041492,86 dočasný zábor nad 1 rok

3654 637333,72 1041477,42 dočasný zábor nad 1 rok

3655 637406,67 1041465,70 dočasný zábor nad 1 rok

3656 637441,56 1041460,84 dočasný zábor nad 1 rok

3657 637465,69 1041457,32 dočasný zábor nad 1 rok

3658 637468,68 1041455,95 dočasný zábor nad 1 rok

3659 637470,76 1041456,20 dočasný zábor nad 1 rok

3662 637522,60 1041448,55 dočasný zábor nad 1 rok

3663 637906,97 1041408,36 dočasný zábor nad 1 rok

3664 637874,25 1041415,75 dočasný zábor nad 1 rok

3665 637868,72 1041416,65 dočasný zábor nad 1 rok

3666 637785,79 1041430,23 dočasný zábor nad 1 rok

3667 637729,72 1041439,40 dočasný zábor nad 1 rok

3668 637727,35 1041439,79 dočasný zábor nad 1 rok

3669 637643,39 1041453,52 dočasný zábor nad 1 rok

3670 637639,90 1041458,11 dočasný zábor nad 1 rok

3671 637602,31 1041464,58 dočasný zábor nad 1 rok

3672 637597,43 1041463,39 dočasný zábor nad 1 rok

3673 637602,52 1041462,52 dočasný zábor nad 1 rok

3674 637604,49 1041462,18 dočasný zábor nad 1 rok

3675 637638,78 1041456,27 dočasný zábor nad 1 rok

3676 637642,28 1041451,68 dočasný zábor nad 1 rok

3677 637728,33 1041437,60 dočasný zábor nad 1 rok

3678 637730,70 1041437,22 dočasný zábor nad 1 rok

3679 637785,47 1041428,26 dočasný zábor nad 1 rok

3680 637868,43 1041414,68 dočasný zábor nad 1 rok

3681 637873,95 1041413,77 dočasný zábor nad 1 rok

3682 638013,63 1041390,82 dočasný zábor nad 1 rok

3683 638205,64 1041359,35 dočasný zábor nad 1 rok

3684 638337,49 1041336,88 dočasný zábor nad 1 rok

3685 638341,72 1041339,91 dočasný zábor nad 1 rok

3686 638347,65 1041339,54 dočasný zábor nad 1 rok

3687 638349,92 1041339,39 dočasný zábor nad 1 rok

3688 638353,89 1041334,71 dočasný zábor nad 1 rok

3689 638377,12 1041333,18 dočasný zábor nad 1 rok

3690 638354,94 1041336,57 dočasný zábor nad 1 rok

3691 638351,02 1041341,20 dočasný zábor nad 1 rok

3692 638348,00 1041341,43 dočasný zábor nad 1 rok

3693 638343,13 1041341,75 dočasný zábor nad 1 rok

3694 638341,06 1041341,89 dočasný zábor nad 1 rok

3695 638336,92 1041338,96 dočasný zábor nad 1 rok

3696 638261,23 1041293,57 dočasný zábor nad 1 rok

3697 638262,20 1041290,78 dočasný zábor nad 1 rok
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3698 638248,11 1041286,70 dočasný zábor nad 1 rok

3699 638247,26 1041289,43 dočasný zábor nad 1 rok

3701 638406,69 1041301,73 dočasný zábor nad 1 rok

3702 638448,58 1041294,67 dočasný zábor nad 1 rok

3703 638458,82 1041293,32 dočasný zábor nad 1 rok

3704 638476,38 1041290,07 dočasný zábor nad 1 rok

3705 638448,14 1041317,59 dočasný zábor nad 1 rok

3706 638399,72 1041326,76 dočasný zábor nad 1 rok

3707 638408,59 1041325,08 dočasný zábor nad 1 rok

3708 638412,08 1041325,18 dočasný zábor nad 1 rok

3709 638428,21 1041321,78 dočasný zábor nad 1 rok

3710 638430,56 1041321,29 dočasný zábor nad 1 rok

3711 639315,12 1041136,07 dočasný zábor nad 1 rok

3712 639246,48 1041147,52 dočasný zábor nad 1 rok

3713 639249,58 1041144,80 dočasný zábor nad 1 rok

3714 639313,58 1041134,09 dočasný zábor nad 1 rok

3715 639316,03 1041124,90 dočasný zábor nad 1 rok

3716 639324,16 1041127,88 dočasný zábor nad 1 rok

3717 639326,23 1041130,24 dočasný zábor nad 1 rok

3718 639317,46 1041127,31 dočasný zábor nad 1 rok

3721 639501,22 1041105,49 dočasný zábor nad 1 rok

3725 639583,61 1041179,91 dočasný zábor nad 1 rok

3726 639626,49 1041157,94 dočasný zábor nad 1 rok

3727 639620,71 1041137,68 dočasný zábor nad 1 rok

3728 639383,64 1041189,12 dočasný zábor nad 1 rok

3729 639416,82 1041172,88 dočasný zábor nad 1 rok

3730 639425,94 1041168,93 dočasný zábor nad 1 rok

3731 639495,61 1041156,19 dočasný zábor nad 1 rok

3732 639539,87 1041150,28 dočasný zábor nad 1 rok

3733 639549,55 1041154,46 dočasný zábor nad 1 rok

3734 639552,97 1041155,94 dočasný zábor nad 1 rok

3735 639558,59 1041158,37 dočasný zábor nad 1 rok

3736 639564,37 1041163,76 dočasný zábor nad 1 rok

3737 639560,87 1041154,35 dočasný zábor nad 1 rok

3738 639548,92 1041149,18 dočasný zábor nad 1 rok

3739 639544,92 1041147,51 dočasný zábor nad 1 rok

3740 639540,48 1041145,66 dočasný zábor nad 1 rok

3741 639494,80 1041151,75 dočasný zábor nad 1 rok

3745 639022,54 1041229,17 dočasný zábor nad 1 rok

3746 639023,58 1041248,19 dočasný zábor nad 1 rok

3747 639085,08 1041236,23 dočasný zábor nad 1 rok

3748 639155,02 1041224,95 dočasný zábor nad 1 rok

3749 635973,94 1041752,82 dočasný zábor nad 1 rok

3751 635909,55 1041782,14 dočasný zábor nad 1 rok

3752 635911,90 1041782,24 dočasný zábor nad 1 rok

3753 635931,19 1041774,80 dočasný zábor nad 1 rok

3754 635932,08 1041772,97 dočasný zábor nad 1 rok
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3755 635930,33 1041760,14 dočasný zábor nad 1 rok

3756 637391,87 1041654,35 dočasný zábor nad 1 rok

3757 637393,43 1041654,95 dočasný zábor nad 1 rok

3758 637400,06 1041657,52 dočasný zábor nad 1 rok

3759 637405,81 1041641,28 dočasný zábor nad 1 rok

3760 637414,28 1041617,32 dočasný zábor nad 1 rok

3761 637423,43 1041591,46 dočasný zábor nad 1 rok

3762 637419,16 1041589,92 dočasný zábor nad 1 rok

3763 638877,56 1041265,80 dočasný zábor nad 1 rok

3764 638890,67 1041261,70 dočasný zábor nad 1 rok

3765 638890,39 1041259,88 dočasný zábor nad 1 rok

3766 638890,08 1041257,90 dočasný zábor nad 1 rok

3767 638890,00 1041257,37 dočasný zábor nad 1 rok

3768 638879,05 1041250,21 dočasný zábor nad 1 rok

3769 638880,16 1041256,75 dočasný zábor nad 1 rok

3770 638873,06 1041257,95 dočasný zábor nad 1 rok

3771 638871,99 1041251,60 dočasný zábor nad 1 rok

3773 638743,74 1041283,04 dočasný zábor nad 1 rok

3774 638857,22 1041264,20 dočasný zábor nad 1 rok

3775 638867,20 1041264,89 dočasný zábor nad 1 rok

3779 637601,49 1041456,37 dočasný zábor nad 1 rok

3780 637603,46 1041456,06 dočasný zábor nad 1 rok

3781 637016,54 1041576,86 dočasný zábor nad 1 rok

3782 637006,52 1041575,31 dočasný zábor nad 1 rok

3783 637004,61 1041575,03 dočasný zábor nad 1 rok

3784 636989,55 1041572,77 dočasný zábor nad 1 rok

3785 636993,27 1041571,08 dočasný zábor nad 1 rok

3786 637016,39 1041574,86 dočasný zábor nad 1 rok

3787 636943,18 1041589,07 dočasný zábor nad 1 rok

3788 636943,48 1041580,19 dočasný zábor nad 1 rok

3789 636941,47 1041580,52 dočasný zábor nad 1 rok

3790 636941,24 1041587,37 dočasný zábor nad 1 rok

3791 628131,99 1046804,13 dočasný zábor nad 1 rok

3792 628099,53 1046765,27 dočasný zábor nad 1 rok

3801 633681,52 1042647,34 dočasný zábor do 1 roku

3802 633663,23 1042668,27 dočasný zábor do 1 roku

3803 633666,23 1042666,75 dočasný zábor do 1 roku

3804 633669,99 1042664,64 dočasný zábor do 1 roku

3805 633677,99 1042659,38 dočasný zábor do 1 roku

3806 633676,97 1042657,66 dočasný zábor do 1 roku

3807 633676,31 1042656,55 dočasný zábor do 1 roku

3808 633682,83 1042649,78 dočasný zábor do 1 roku

3809 633659,99 1042697,82 dočasný zábor do 1 roku

3810 633667,28 1042696,33 dočasný zábor do 1 roku

3811 633667,47 1042697,29 dočasný zábor do 1 roku

3812 633667,67 1042698,29 dočasný zábor do 1 roku

3813 633657,18 1042684,82 dočasný zábor do 1 roku
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3817 641362,76 1040872,06 dočasný zábor do 1 roku

3819 633645,44 1042606,55 dočasný zábor do 1 roku

3820 633643,94 1042597,03 dočasný zábor do 1 roku

3821 633662,89 1042606,17 dočasný zábor do 1 roku

3822 633648,91 1042608,32 dočasný zábor do 1 roku

3823 633647,37 1042607,54 dočasný zábor do 1 roku

3824 634447,95 1042248,27 dočasný zábor do 1 roku

3825 634431,93 1042258,77 dočasný zábor do 1 roku

3826 634433,55 1042258,10 dočasný zábor do 1 roku

3827 634435,48 1042257,29 dočasný zábor do 1 roku

3842 633669,16 1042595,07 dočasný zábor do 1 roku

3843 633669,48 1042597,58 dočasný zábor do 1 roku

3847 631910,63 1043550,82 dočasný zábor do 1 roku

3848 631919,96 1043543,75 dočasný zábor do 1 roku

3849 631916,94 1043538,77 dočasný zábor do 1 roku

3850 631909,93 1043543,02 dočasný zábor do 1 roku

3851 631911,65 1043545,86 dočasný zábor do 1 roku

3852 631910,52 1043548,38 dočasný zábor do 1 roku

3853 631926,93 1043579,46 dočasný zábor do 1 roku

3854 631928,37 1043582,00 dočasný zábor do 1 roku

3855 631931,38 1043583,75 dočasný zábor do 1 roku

3856 631932,68 1043587,29 dočasný zábor do 1 roku

3857 631940,35 1043584,36 dočasný zábor do 1 roku

3858 631938,37 1043579,04 dočasný zábor do 1 roku

3859 631936,43 1043573,79 dočasný zábor do 1 roku

3860 632353,11 1043358,29 dočasný zábor do 1 roku

3861 632355,83 1043356,80 dočasný zábor do 1 roku

3862 631558,06 1043812,06 dočasný zábor do 1 roku

3863 631556,59 1043810,23 dočasný zábor do 1 roku

3864 631641,19 1043750,21 dočasný zábor do 1 roku

3865 631665,10 1043719,86 dočasný zábor do 1 roku

3866 631664,87 1043721,85 dočasný zábor do 1 roku

3867 631686,32 1043741,37 dočasný zábor do 1 roku

3868 631684,71 1043742,60 dočasný zábor do 1 roku

3869 631690,69 1043750,38 dočasný zábor do 1 roku

3870 631692,28 1043749,17 dočasný zábor do 1 roku

3871 631969,78 1043562,37 dočasný zábor do 1 roku

3872 631971,55 1043560,41 dočasný zábor do 1 roku

3873 631969,83 1043560,37 dočasný zábor do 1 roku

3874 632105,81 1043478,06 dočasný zábor do 1 roku

3875 632103,50 1043479,32 dočasný zábor do 1 roku

3876 632111,96 1043503,06 dočasný zábor do 1 roku

3877 632113,33 1043502,55 dočasný zábor do 1 roku

3878 632114,72 1043501,80 dočasný zábor do 1 roku

3879 632149,26 1043454,34 dočasný zábor do 1 roku

3880 632147,45 1043455,32 dočasný zábor do 1 roku

3881 632151,67 1043471,01 dočasný zábor do 1 roku
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3882 632153,61 1043470,49 dočasný zábor do 1 roku

3883 632166,73 1043445,55 dočasný zábor do 1 roku

3884 632164,97 1043446,77 dočasný zábor do 1 roku

3885 632169,56 1043465,01 dočasný zábor do 1 roku

3886 632171,50 1043464,52 dočasný zábor do 1 roku

3887 632189,53 1043432,99 dočasný zábor do 1 roku

3888 632187,71 1043433,95 dočasný zábor do 1 roku

3889 632190,96 1043446,76 dočasný zábor do 1 roku

3890 632192,90 1043446,27 dočasný zábor do 1 roku

3891 632248,63 1043401,42 dočasný zábor do 1 roku

3892 632252,89 1043415,28 dočasný zábor do 1 roku

3893 632255,20 1043414,64 dočasný zábor do 1 roku

3894 632258,49 1043425,62 dočasný zábor do 1 roku

3895 632260,64 1043426,15 dočasný zábor do 1 roku

3896 632261,48 1043429,39 dočasný zábor do 1 roku

3897 632263,41 1043428,89 dočasný zábor do 1 roku

3898 632262,27 1043424,49 dočasný zábor do 1 roku

3899 632257,09 1043407,80 dočasný zábor do 1 roku

3900 632031,16 1043519,47 dočasný zábor do 1 roku

3901 632033,55 1043527,35 dočasný zábor do 1 roku

3902 632504,87 1043265,16 dočasný zábor do 1 roku

3903 632503,09 1043266,07 dočasný zábor do 1 roku

3904 632508,56 1043276,27 dočasný zábor do 1 roku

3905 632511,55 1043289,15 dočasný zábor do 1 roku

3906 632510,69 1043290,87 dočasný zábor do 1 roku

3907 632512,48 1043291,76 dočasný zábor do 1 roku

3908 632513,66 1043289,40 dočasný zábor do 1 roku

3909 632510,44 1043275,56 dočasný zábor do 1 roku

3918 631536,70 1043899,56 dočasný zábor do 1 roku

3919 631540,56 1043895,79 dočasný zábor do 1 roku

3924 631979,58 1043559,32 dočasný zábor do 1 roku

3925 631978,57 1043559,08 dočasný zábor do 1 roku

3926 631977,45 1043562,56 dočasný zábor do 1 roku

3927 631978,82 1043562,59 dočasný zábor do 1 roku

3928 625847,55 1048567,43 dočasný zábor do 1 roku

3929 625849,01 1048564,94 dočasný zábor do 1 roku

3930 625852,56 1048560,46 dočasný zábor do 1 roku

3931 625860,02 1048552,99 dočasný zábor do 1 roku

3933 625814,26 1048610,65 dočasný zábor do 1 roku

3934 625829,32 1048606,61 dočasný zábor do 1 roku

3935 625842,02 1048592,53 dočasný zábor do 1 roku

3936 625843,98 1048585,74 dočasný zábor do 1 roku

3937 625844,52 1048574,93 dočasný zábor do 1 roku

3938 625846,64 1048569,69 dočasný zábor do 1 roku

3949 626399,28 1048004,36 dočasný zábor do 1 roku

3950 626407,92 1048013,85 dočasný zábor do 1 roku

3951 625992,43 1048375,98 dočasný zábor do 1 roku
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3952 625986,15 1048368,91 dočasný zábor do 1 roku

3953 625987,73 1048367,55 dočasný zábor do 1 roku

3954 626376,78 1047939,54 dočasný zábor do 1 roku

3955 626359,09 1048038,86 dočasný zábor do 1 roku

3956 626358,54 1048038,02 dočasný zábor do 1 roku

3957 626361,19 1048017,58 dočasný zábor do 1 roku

3958 626378,35 1047941,28 dočasný zábor do 1 roku

3965 626685,76 1047804,86 dočasný zábor do 1 roku

3966 626655,95 1047841,19 dočasný zábor do 1 roku

3967 626574,32 1047923,67 dočasný zábor do 1 roku

3968 626562,54 1047936,20 dočasný zábor do 1 roku

3969 626657,46 1047842,52 dočasný zábor do 1 roku

3970 628961,37 1045951,54 dočasný zábor do 1 roku

3972 628024,67 1046673,87 dočasný zábor do 1 roku

3973 628021,42 1046676,42 dočasný zábor do 1 roku

3974 628017,18 1046679,82 dočasný zábor do 1 roku

3975 628015,16 1046677,29 dočasný zábor do 1 roku

3976 628013,32 1046678,75 dočasný zábor do 1 roku

3977 628012,67 1046679,27 dočasný zábor do 1 roku

3978 625965,21 1048412,20 dočasný zábor do 1 roku

3981 625961,66 1048407,25 dočasný zábor do 1 roku

3982 625960,50 1048405,60 dočasný zábor do 1 roku

3983 625949,29 1048392,83 dočasný zábor do 1 roku

3992 625942,49 1048398,80 dočasný zábor do 1 roku

3993 625948,45 1048405,60 dočasný zábor do 1 roku

3994 625946,58 1048407,24 dočasný zábor do 1 roku

3995 625945,70 1048409,37 dočasný zábor do 1 roku

3996 625949,23 1048413,24 dočasný zábor do 1 roku

3997 625951,08 1048411,61 dočasný zábor do 1 roku

3998 625953,52 1048414,39 dočasný zábor do 1 roku

4001 625951,92 1048424,09 dočasný zábor do 1 roku

4002 625947,84 1048419,66 dočasný zábor do 1 roku

4003 625946,37 1048421,02 dočasný zábor do 1 roku

4004 625799,87 1048551,12 dočasný zábor do 1 roku

4005 625798,45 1048552,53 dočasný zábor do 1 roku

4006 628047,30 1046716,42 dočasný zábor do 1 roku

4007 628051,77 1046712,73 dočasný zábor do 1 roku

4009 625932,55 1048442,97 dočasný zábor do 1 roku

4010 625929,69 1048439,96 dočasný zábor do 1 roku

4011 625927,47 1048441,81 dočasný zábor do 1 roku

4012 641479,58 1040766,73 dočasný zábor do 1 roku

4013 641479,45 1040761,33 dočasný zábor do 1 roku

4014 641477,46 1040761,68 dočasný zábor do 1 roku

4015 641477,59 1040766,92 dočasný zábor do 1 roku

4016 641419,85 1040778,66 dočasný zábor do 1 roku

4017 641441,35 1040786,75 dočasný zábor do 1 roku

4018 641461,83 1040783,43 dočasný zábor do 1 roku
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4019 641463,80 1040783,11 dočasný zábor do 1 roku

4020 641473,49 1040781,54 dočasný zábor do 1 roku

4021 641475,61 1040778,70 dočasný zábor do 1 roku

4022 641463,41 1040780,71 dočasný zábor do 1 roku

4023 641461,12 1040766,64 dočasný zábor do 1 roku

4024 641452,86 1040763,01 dočasný zábor do 1 roku

4025 641452,05 1040764,84 dočasný zábor do 1 roku

4026 641459,32 1040768,04 dočasný zábor do 1 roku

4027 641461,44 1040781,04 dočasný zábor do 1 roku

4028 641441,72 1040784,30 dočasný zábor do 1 roku

4029 641433,59 1040781,14 dočasný zábor do 1 roku

4030 641431,51 1040769,29 dočasný zábor do 1 roku

4031 641428,36 1040763,77 dočasný zábor do 1 roku

4032 641426,14 1040745,31 dočasný zábor do 1 roku

4033 641424,15 1040745,54 dočasný zábor do 1 roku

4034 641426,42 1040764,41 dočasný zábor do 1 roku

4035 641429,60 1040769,98 dočasný zábor do 1 roku

4036 641431,41 1040780,29 dočasný zábor do 1 roku

4037 641421,54 1040776,45 dočasný zábor do 1 roku

4038 641418,13 1040753,85 dočasný zábor do 1 roku

4039 641416,16 1040754,15 dočasný zábor do 1 roku

4040 639593,81 1041048,40 dočasný zábor do 1 roku

4041 639593,63 1041046,18 dočasný zábor do 1 roku

4042 639595,06 1041044,39 dočasný zábor do 1 roku

4043 639595,84 1041045,01 dočasný zábor do 1 roku

4044 639596,79 1041050,20 dočasný zábor do 1 roku

4045 639559,87 1041087,82 dočasný zábor do 1 roku

4046 639559,51 1041086,48 dočasný zábor do 1 roku

4048 639626,24 1041091,29 dočasný zábor do 1 roku

4049 639608,87 1041086,56 dočasný zábor do 1 roku

4050 640219,48 1040966,03 dočasný zábor do 1 roku

4051 640221,27 1040966,93 dočasný zábor do 1 roku

4052 640223,82 1040962,51 dočasný zábor do 1 roku

4053 640222,03 1040961,60 dočasný zábor do 1 roku

4054 639588,99 1041082,41 dočasný zábor do 1 roku

4055 639569,91 1041078,23 dočasný zábor do 1 roku

4059 641640,80 1040772,06 dočasný zábor do 1 roku

4060 641640,16 1040767,20 dočasný zábor do 1 roku

4061 635206,86 1041933,56 dočasný zábor do 1 roku

4062 635192,00 1041931,44 dočasný zábor do 1 roku

4063 635192,87 1041932,26 dočasný zábor do 1 roku

4064 635198,16 1041933,86 dočasný zábor do 1 roku

4065 635199,24 1041936,58 dočasný zábor do 1 roku

4066 635173,11 1041879,01 dočasný zábor do 1 roku

4067 635175,16 1041886,95 dočasný zábor do 1 roku

4068 635180,47 1041901,45 dočasný zábor do 1 roku

4069 635193,63 1041896,88 dočasný zábor do 1 roku

81/93



Název stavby: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí  (stupeň - PDPS)

N.1.5 Geodetická dokumentace

N.1.5.5 Obvod stavby - Seznam souřadnic

datum 06/2026

Číslo bodu
Y (m)

S-JTSK
X (m)

S-JTSK
Popis

4070 635185,89 1041875,70 dočasný zábor do 1 roku

4072 635634,27 1041768,99 dočasný zábor do 1 roku

4073 635639,53 1041733,38 dočasný zábor do 1 roku

4074 635633,87 1041730,60 dočasný zábor do 1 roku

4075 635620,29 1041730,15 dočasný zábor do 1 roku

4076 635602,27 1041732,69 dočasný zábor do 1 roku

4077 635582,94 1041736,18 dočasný zábor do 1 roku

4078 635583,98 1041741,68 dočasný zábor do 1 roku

4079 635585,95 1041741,31 dočasný zábor do 1 roku

4080 635585,28 1041737,82 dočasný zábor do 1 roku

4081 635620,04 1041732,21 dočasný zábor do 1 roku

4082 635633,38 1041732,59 dočasný zábor do 1 roku

4083 635637,23 1041734,48 dočasný zábor do 1 roku

4084 635888,50 1041752,47 dočasný zábor do 1 roku

4085 635886,49 1041752,62 dočasný zábor do 1 roku

4086 635886,09 1041774,59 dočasný zábor do 1 roku

4087 635888,09 1041774,63 dočasný zábor do 1 roku

4088 629817,59 1045224,54 dočasný zábor do 1 roku

4089 629815,38 1045224,16 dočasný zábor do 1 roku

4090 629857,56 1045194,97 dočasný zábor do 1 roku

4091 629855,07 1045187,92 dočasný zábor do 1 roku

4092 629854,24 1045188,57 dočasný zábor do 1 roku

4093 629853,50 1045186,47 dočasný zábor do 1 roku

4094 629852,58 1045186,86 dočasný zábor do 1 roku

4095 629855,08 1045193,94 dočasný zábor do 1 roku

4096 631320,08 1043983,03 dočasný zábor do 1 roku

4097 631313,99 1043959,40 dočasný zábor do 1 roku

4098 631311,09 1043960,20 dočasný zábor do 1 roku

4099 631312,87 1043967,08 dočasný zábor do 1 roku

4100 631316,58 1043981,48 dočasný zábor do 1 roku

4101 631308,29 1043985,84 dočasný zábor do 1 roku

4102 631309,70 1043988,42 dočasný zábor do 1 roku

4103 631052,39 1044115,82 dočasný zábor do 1 roku

4104 631054,70 1044120,32 dočasný zábor do 1 roku

4108 631013,46 1044139,22 dočasný zábor do 1 roku

4109 631013,04 1044139,45 dočasný zábor do 1 roku

4110 631012,31 1044138,00 dočasný zábor do 1 roku

4111 631005,78 1044141,27 dočasný zábor do 1 roku

4112 631006,30 1044142,28 dočasný zábor do 1 roku

4113 631004,92 1044143,02 dočasný zábor do 1 roku

4114 631002,28 1044144,43 dočasný zábor do 1 roku

4115 630994,27 1044148,31 dočasný zábor do 1 roku

4117 631109,93 1044084,49 dočasný zábor do 1 roku

4118 631105,88 1044086,68 dočasný zábor do 1 roku

4119 631086,31 1044097,26 dočasný zábor do 1 roku

4120 631065,78 1044108,97 dočasný zábor do 1 roku

4121 631187,81 1044047,78 dočasný zábor do 1 roku
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4122 631165,99 1044056,34 dočasný zábor do 1 roku

4123 631133,70 1044071,67 dočasný zábor do 1 roku

4130 630679,84 1044575,93 dočasný zábor do 1 roku

4131 630683,44 1044572,70 dočasný zábor do 1 roku

4132 630670,21 1044578,47 dočasný zábor do 1 roku

4133 630671,10 1044579,46 dočasný zábor do 1 roku

4134 630673,24 1044581,85 dočasný zábor do 1 roku

4135 630674,83 1044580,43 dočasný zábor do 1 roku

4136 630680,98 1044603,60 dočasný zábor do 1 roku

4137 630625,69 1044622,66 dočasný zábor do 1 roku

4138 630626,23 1044622,21 dočasný zábor do 1 roku

4139 630629,00 1044621,10 dočasný zábor do 1 roku

4140 630627,81 1044618,13 dočasný zábor do 1 roku

4141 630625,16 1044619,19 dočasný zábor do 1 roku

4142 630613,16 1044628,82 dočasný zábor do 1 roku

4143 630611,44 1044630,23 dočasný zábor do 1 roku

4144 630613,48 1044632,70 dočasný zábor do 1 roku

4145 630085,07 1045041,28 dočasný zábor do 1 roku

4146 630088,04 1045043,89 dočasný zábor do 1 roku

4147 630089,05 1045047,62 dočasný zábor do 1 roku

4148 630091,56 1045046,83 dočasný zábor do 1 roku

4149 630091,21 1045045,37 dočasný zábor do 1 roku

4150 629844,50 1045559,47 dočasný zábor do 1 roku

4151 629830,96 1045575,78 dočasný zábor do 1 roku

4152 629845,61 1045561,22 dočasný zábor do 1 roku

4153 629241,48 1045397,55 dočasný zábor do 1 roku

4154 631045,84 1044303,54 dočasný zábor do 1 roku

4155 631052,00 1044298,44 dočasný zábor do 1 roku

4156 629224,26 1045363,77 dočasný zábor do 1 roku

4157 629217,65 1045369,68 dočasný zábor do 1 roku

4158 629226,30 1045377,19 dočasný zábor do 1 roku

4159 629223,27 1045360,18 dočasný zábor do 1 roku

4160 629276,34 1045352,79 dočasný zábor do 1 roku

4161 629264,18 1045314,58 dočasný zábor do 1 roku

4162 631379,11 1043921,42 dočasný zábor do 1 roku

4163 631376,70 1043922,24 dočasný zábor do 1 roku

4164 631377,17 1043924,19 dočasný zábor do 1 roku

4165 631379,05 1043923,55 dočasný zábor do 1 roku

4166 631201,32 1044149,46 dočasný zábor do 1 roku

4167 631105,20 1044228,03 dočasný zábor do 1 roku

4168 631058,12 1044263,05 dočasný zábor do 1 roku

4169 631037,04 1044281,20 dočasný zábor do 1 roku

4170 631049,67 1044295,52 dočasný zábor do 1 roku

4171 631044,86 1044302,31 dočasný zábor do 1 roku

4172 631035,33 1044301,30 dočasný zábor do 1 roku

4173 631033,40 1044300,26 dočasný zábor do 1 roku

4174 631028,87 1044294,66 dočasný zábor do 1 roku
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4175 631032,91 1044276,51 dočasný zábor do 1 roku

4176 631034,96 1044278,83 dočasný zábor do 1 roku

4177 631056,18 1044260,63 dočasný zábor do 1 roku

4178 631103,19 1044225,53 dočasný zábor do 1 roku

4179 631126,32 1044206,63 dočasný zábor do 1 roku

4184 631233,77 1044033,04 dočasný zábor do 1 roku

4185 631254,31 1044022,29 dočasný zábor do 1 roku

4186 631253,39 1044020,52 dočasný zábor do 1 roku

4187 631231,08 1044032,19 dočasný zábor do 1 roku

4188 631146,23 1044197,00 dočasný zábor do 1 roku

4189 631148,49 1044195,10 dočasný zábor do 1 roku

4190 631147,26 1044193,64 dočasný zábor do 1 roku

4193 631077,19 1044139,60 dočasný zábor do 1 roku

4194 631070,64 1044140,77 dočasný zábor do 1 roku

4201 631109,92 1044178,43 dočasný zábor do 1 roku

4212 630991,67 1044312,47 dočasný zábor do 1 roku

4213 630934,00 1044359,36 dočasný zábor do 1 roku

4214 630934,27 1044359,68 dočasný zábor do 1 roku

4215 630934,74 1044359,86 dočasný zábor do 1 roku

4216 630935,59 1044362,03 dočasný zábor do 1 roku

4217 630937,17 1044361,49 dočasný zábor do 1 roku

4218 630942,18 1044357,43 dočasný zábor do 1 roku

4219 630940,27 1044354,78 dočasný zábor do 1 roku

4220 630941,20 1044354,02 dočasný zábor do 1 roku

4221 630942,18 1044353,63 dočasný zábor do 1 roku

4222 630943,31 1044352,69 dočasný zábor do 1 roku

4223 630943,69 1044351,62 dočasný zábor do 1 roku

4224 630949,10 1044346,94 dočasný zábor do 1 roku

4227 630987,45 1044317,45 dočasný zábor do 1 roku

4228 630989,45 1044319,92 dočasný zábor do 1 roku

4229 630994,32 1044315,98 dočasný zábor do 1 roku

4230 630739,65 1044474,94 dočasný zábor do 1 roku

4231 630734,40 1044468,44 dočasný zábor do 1 roku

4232 630732,84 1044469,70 dočasný zábor do 1 roku

4233 630738,12 1044476,22 dočasný zábor do 1 roku

4234 630810,05 1044463,63 dočasný zábor do 1 roku

4237 630604,60 1044590,83 dočasný zábor do 1 roku

4238 630603,06 1044588,93 dočasný zábor do 1 roku

4239 630601,51 1044590,19 dočasný zábor do 1 roku

4240 630603,05 1044592,09 dočasný zábor do 1 roku

4246 630505,55 1044636,46 dočasný zábor do 1 roku

4247 630503,95 1044637,65 dočasný zábor do 1 roku

4248 630339,32 1044841,00 dočasný zábor do 1 roku

4256 630328,68 1044840,07 dočasný zábor do 1 roku

4257 630306,16 1044855,82 dočasný zábor do 1 roku

4258 630095,85 1044996,81 dočasný zábor do 1 roku

4259 630094,56 1044995,25 dočasný zábor do 1 roku
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4260 630086,60 1045001,81 dočasný zábor do 1 roku

4261 630082,09 1045005,53 dočasný zábor do 1 roku

4269 629910,56 1045149,71 dočasný zábor do 1 roku

4270 629812,09 1045216,31 dočasný zábor do 1 roku

4271 629788,54 1045221,40 dočasný zábor do 1 roku

4272 629780,79 1045223,08 dočasný zábor do 1 roku

4273 629781,53 1045226,80 dočasný zábor do 1 roku

4274 629655,47 1045353,95 dočasný zábor do 1 roku

4275 629655,73 1045351,11 dočasný zábor do 1 roku

4276 629625,65 1045376,38 dočasný zábor do 1 roku

4277 629601,53 1045395,84 dočasný zábor do 1 roku

4278 629568,71 1045422,22 dočasný zábor do 1 roku

4279 629549,48 1045438,04 dočasný zábor do 1 roku

4280 629540,14 1045426,77 dočasný zábor do 1 roku

4281 629789,23 1045607,10 dočasný zábor do 1 roku

4282 629796,38 1045615,42 dočasný zábor do 1 roku

4283 629794,50 1045627,24 dočasný zábor do 1 roku

4284 629794,73 1045631,48 dočasný zábor do 1 roku

4285 629798,10 1045632,69 dočasný zábor do 1 roku

4286 629829,24 1045579,24 dočasný zábor do 1 roku

4287 629835,31 1045582,45 dočasný zábor do 1 roku

4288 629837,57 1045579,28 dočasný zábor do 1 roku

4289 629826,43 1045531,12 dočasný zábor do 1 roku

4290 629833,32 1045541,88 dočasný zábor do 1 roku

4291 629790,95 1045531,56 dočasný zábor do 1 roku

4292 629784,32 1045544,99 dočasný zábor do 1 roku

4293 629760,62 1045564,00 dočasný zábor do 1 roku

4294 629761,61 1045565,55 dočasný zábor do 1 roku

4299 629214,83 1045460,59 dočasný zábor do 1 roku

4300 629208,71 1045458,80 dočasný zábor do 1 roku

4301 629358,24 1045625,09 dočasný zábor do 1 roku

4302 629339,46 1045640,62 dočasný zábor do 1 roku

4303 629318,73 1045657,62 dočasný zábor do 1 roku

4304 629016,44 1045846,07 dočasný zábor do 1 roku

4305 629015,13 1045845,36 dočasný zábor do 1 roku

4306 629014,80 1045845,98 dočasný zábor do 1 roku

4307 629010,28 1045876,01 dočasný zábor do 1 roku

4308 629006,03 1045882,85 dočasný zábor do 1 roku

4309 629012,80 1045873,79 dočasný zábor do 1 roku

4314 629005,55 1045863,00 dočasný zábor do 1 roku

4315 628995,60 1045877,12 dočasný zábor do 1 roku

4316 628997,27 1045878,23 dočasný zábor do 1 roku

4317 629007,18 1045864,15 dočasný zábor do 1 roku

4324 631374,94 1044052,37 dočasný zábor do 1 roku

4325 631379,54 1044063,96 dočasný zábor do 1 roku

4326 631378,61 1044064,33 dočasný zábor do 1 roku

4327 631377,73 1044064,82 dočasný zábor do 1 roku
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4328 630989,37 1044278,15 dočasný zábor do 1 roku

4329 630993,19 1044274,99 dočasný zábor do 1 roku

4330 630988,46 1044269,14 dočasný zábor do 1 roku

4331 630990,17 1044267,76 dočasný zábor do 1 roku

4332 630996,63 1044254,79 dočasný zábor do 1 roku

4333 631000,58 1044251,48 dočasný zábor do 1 roku

4334 631001,12 1044249,98 dočasný zábor do 1 roku

4335 631006,81 1044246,23 dočasný zábor do 1 roku

4336 631007,63 1044245,69 dočasný zábor do 1 roku

4337 631015,63 1044255,22 dočasný zábor do 1 roku

4346 630962,48 1044295,08 dočasný zábor do 1 roku

4347 630959,74 1044294,60 dočasný zábor do 1 roku

4348 630955,50 1044297,05 dočasný zábor do 1 roku

4349 630954,50 1044295,32 dočasný zábor do 1 roku

4350 630960,34 1044291,94 dočasný zábor do 1 roku

4358 630070,43 1045047,92 dočasný zábor do 1 roku

4359 630072,18 1045050,10 dočasný zábor do 1 roku

4360 630074,84 1045047,97 dočasný zábor do 1 roku

4361 630073,66 1045045,38 dočasný zábor do 1 roku

4362 629920,64 1045167,93 dočasný zábor do 1 roku

4369 629817,85 1045261,51 dočasný zábor do 1 roku

4370 629818,97 1045261,45 dočasný zábor do 1 roku

4371 629824,39 1045261,18 dočasný zábor do 1 roku

4372 629830,42 1045274,51 dočasný zábor do 1 roku

4373 629844,92 1045265,47 dočasný zábor do 1 roku

4374 629833,95 1045241,78 dočasný zábor do 1 roku

4375 629833,45 1045240,72 dočasný zábor do 1 roku

4376 629834,81 1045239,49 dočasný zábor do 1 roku

4377 629837,28 1045237,01 dočasný zábor do 1 roku

4378 629843,38 1045230,88 dočasný zábor do 1 roku

4379 629194,56 1045318,93 dočasný zábor do 1 roku

4380 629193,81 1045319,50 dočasný zábor do 1 roku

4381 629203,33 1045332,15 dočasný zábor do 1 roku

4382 629313,85 1045631,24 dočasný zábor do 1 roku

4383 629315,96 1045633,85 dočasný zábor do 1 roku

4385 631345,81 1044064,07 dočasný zábor do 1 roku

4386 631345,78 1044065,68 dočasný zábor do 1 roku

4392 631342,89 1044069,34 dočasný zábor do 1 roku

4393 631346,09 1044077,93 dočasný zábor do 1 roku

4394 631344,22 1044078,63 dočasný zábor do 1 roku

4395 631340,10 1044067,59 dočasný zábor do 1 roku

4396 631336,74 1044064,98 dočasný zábor do 1 roku

4397 630206,27 1044901,00 dočasný zábor do 1 roku

4398 630204,30 1044903,65 dočasný zábor do 1 roku

4399 630203,49 1044904,74 dočasný zábor do 1 roku

4407 630071,82 1045006,94 dočasný zábor do 1 roku

4408 630070,28 1045005,67 dočasný zábor do 1 roku
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4409 630069,00 1045007,21 dočasný zábor do 1 roku

4410 630070,54 1045008,48 dočasný zábor do 1 roku

4411 630228,98 1044917,85 dočasný zábor do 1 roku

4412 630217,89 1044927,80 dočasný zábor do 1 roku

4413 630226,48 1044920,10 dočasný zábor do 1 roku

4414 630232,02 1044924,20 dočasný zábor do 1 roku

4415 630233,98 1044921,55 dočasný zábor do 1 roku

4416 629795,54 1045284,70 dočasný zábor do 1 roku

4417 629795,25 1045281,68 dočasný zábor do 1 roku

4419 629803,87 1045504,93 dočasný zábor do 1 roku

4420 629801,90 1045505,27 dočasný zábor do 1 roku

4421 629803,50 1045514,61 dočasný zábor do 1 roku

4422 629818,01 1045526,90 dočasný zábor do 1 roku

4423 629807,75 1045521,76 dočasný zábor do 1 roku

4424 625486,62 1049098,51 dočasný zábor do 1 roku

4425 625487,97 1049099,64 dočasný zábor do 1 roku

4426 625489,25 1049098,10 dočasný zábor do 1 roku

4427 625486,57 1049095,86 dočasný zábor do 1 roku

4428 624249,98 1051515,57 dočasný zábor do 1 roku

4429 624251,48 1051514,50 dočasný zábor do 1 roku

4430 624262,99 1051506,29 dočasný zábor do 1 roku

4431 624263,47 1051506,38 dočasný zábor do 1 roku

4432 624270,84 1051516,46 dočasný zábor do 1 roku

4433 624272,48 1051517,60 dočasný zábor do 1 roku

4434 624274,60 1051518,30 dočasný zábor do 1 roku

4435 624283,64 1051519,65 dočasný zábor do 1 roku

4436 624287,03 1051519,84 dočasný zábor do 1 roku

4437 624309,83 1051520,16 dočasný zábor do 1 roku

4438 624388,93 1051517,46 dočasný zábor do 1 roku

4439 624396,56 1051517,17 dočasný zábor do 1 roku

4440 624400,38 1051517,44 dočasný zábor do 1 roku

4441 624404,98 1051518,15 dočasný zábor do 1 roku

4442 624416,18 1051521,26 dočasný zábor do 1 roku

4443 624418,06 1051515,89 dočasný zábor do 1 roku

4444 624422,88 1051502,12 dočasný zábor do 1 roku

4445 624424,11 1051498,61 dočasný zábor do 1 roku

4446 624375,40 1051448,53 dočasný zábor do 1 roku

4447 624376,71 1051447,26 dočasný zábor do 1 roku

4448 624375,31 1051445,83 dočasný zábor do 1 roku

4449 624372,57 1051448,49 dočasný zábor do 1 roku

4450 624421,82 1051499,12 dočasný zábor do 1 roku

4451 624421,29 1051500,61 dočasný zábor do 1 roku

4452 624416,28 1051514,93 dočasný zábor do 1 roku

4453 624414,91 1051518,83 dočasný zábor do 1 roku

4454 624405,40 1051516,20 dočasný zábor do 1 roku

4455 624400,60 1051515,45 dočasný zábor do 1 roku

4456 624396,60 1051515,16 dočasný zábor do 1 roku
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4457 624388,86 1051515,46 dočasný zábor do 1 roku

4458 624309,81 1051518,16 dočasný zábor do 1 roku

4459 624287,10 1051517,84 dočasný zábor do 1 roku

4460 624283,80 1051517,66 dočasný zábor do 1 roku

4461 624275,07 1051516,35 dočasný zábor do 1 roku

4462 624273,33 1051515,77 dočasný zábor do 1 roku

4463 624272,17 1051514,96 dočasný zábor do 1 roku

4464 624264,62 1051504,56 dočasný zábor do 1 roku

4465 624262,52 1051504,16 dočasný zábor do 1 roku

4466 624248,81 1051513,94 dočasný zábor do 1 roku

4467 624485,04 1051560,96 dočasný zábor do 1 roku

4468 624478,22 1051554,82 dočasný zábor do 1 roku

4469 624470,72 1051549,02 dočasný zábor do 1 roku

4470 624446,72 1051533,99 dočasný zábor do 1 roku

4471 624439,36 1051529,58 dočasný zábor do 1 roku

4472 624436,66 1051527,67 dočasný zábor do 1 roku

4473 624435,29 1051529,60 dočasný zábor do 1 roku

4474 624438,06 1051531,56 dočasný zábor do 1 roku

4475 624445,47 1051536,00 dočasný zábor do 1 roku

4476 624470,41 1051551,71 dočasný zábor do 1 roku

4477 624476,73 1051556,65 dočasný zábor do 1 roku

4478 624483,26 1051562,72 dočasný zábor do 1 roku

4479 624518,37 1051599,12 dočasný zábor do 1 roku

4480 624522,93 1051594,82 dočasný zábor do 1 roku

4481 624520,88 1051592,63 dočasný zábor do 1 roku

4482 624518,01 1051595,34 dočasný zábor do 1 roku

4483 624485,04 1051560,96 dočasný zábor do 1 roku

4484 641178,53 1040864,65 dočasný zábor do 1 roku

4485 641175,57 1040865,26 dočasný zábor do 1 roku

4486 641175,79 1040867,66 dočasný zábor do 1 roku

4487 641178,77 1040867,39 dočasný zábor do 1 roku

4488 640762,24 1040905,80 dočasný zábor do 1 roku

4489 640758,01 1040897,57 dočasný zábor do 1 roku

4490 640757,71 1040895,92 dočasný zábor do 1 roku

4491 640757,52 1040894,93 dočasný zábor do 1 roku

4492 640754,43 1040895,50 dočasný zábor do 1 roku

4493 640692,43 1040942,67 dočasný zábor do 1 roku

4494 640686,30 1040943,65 dočasný zábor do 1 roku

4495 640687,63 1040951,31 dočasný zábor do 1 roku

4496 640693,75 1040950,28 dočasný zábor do 1 roku

4497 640246,70 1041043,78 dočasný zábor do 1 roku

4498 640249,69 1041048,98 dočasný zábor do 1 roku

4499 640260,70 1041047,52 dočasný zábor do 1 roku

4500 640261,18 1041045,86 dočasný zábor do 1 roku

4501 640261,30 1041044,89 dočasný zábor do 1 roku

4503 640261,85 1041040,72 dočasný zábor do 1 roku

4504 640262,24 1041037,80 dočasný zábor do 1 roku
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4505 640269,29 1041038,60 dočasný zábor do 1 roku

4506 640272,06 1041038,84 dočasný zábor do 1 roku

4507 640520,57 1040949,88 dočasný zábor do 1 roku

4508 640519,92 1040946,88 dočasný zábor do 1 roku

4509 640521,89 1040946,45 dočasný zábor do 1 roku

4510 640522,78 1040950,54 dočasný zábor do 1 roku

4512 640278,08 1040987,23 dočasný zábor do 1 roku

4513 640279,25 1040989,42 dočasný zábor do 1 roku

4514 640291,71 1040987,33 dočasný zábor do 1 roku

4515 640406,62 1040968,03 dočasný zábor do 1 roku

4516 640473,25 1040958,04 dočasný zábor do 1 roku

4517 641281,80 1040860,12 dočasný zábor do 1 roku

4518 641264,71 1040862,59 dočasný zábor do 1 roku

4519 641198,99 1040870,11 dočasný zábor do 1 roku

4520 641200,96 1040869,75 dočasný zábor do 1 roku

4522 640775,50 1040948,50 dočasný zábor do 1 roku

4523 640774,55 1040942,72 dočasný zábor do 1 roku

4524 640794,19 1040939,50 dočasný zábor do 1 roku

4525 640803,66 1040936,18 dočasný zábor do 1 roku

4526 640878,41 1040924,07 dočasný zábor do 1 roku

4527 640880,61 1040925,52 dočasný zábor do 1 roku

4528 640883,52 1040940,30 dočasný zábor do 1 roku

4529 641185,56 1040888,57 dočasný zábor do 1 roku

4531 640890,76 1040938,45 dočasný zábor do 1 roku

4532 640888,51 1040924,44 dočasný zábor do 1 roku

4533 640890,09 1040922,29 dočasný zábor do 1 roku

4534 641004,30 1040902,56 dočasný zábor do 1 roku

4535 641073,07 1040891,21 dočasný zábor do 1 roku

4536 641142,95 1040879,24 dočasný zábor do 1 roku

4537 641152,45 1040878,52 dočasný zábor do 1 roku

4538 641159,86 1040877,96 dočasný zábor do 1 roku

4539 641163,13 1040878,66 dočasný zábor do 1 roku

4540 641171,26 1040884,23 dočasný zábor do 1 roku

4541 641174,95 1040885,68 dočasný zábor do 1 roku

4542 641177,01 1040885,76 dočasný zábor do 1 roku

4543 641178,55 1040894,17 dočasný zábor do 1 roku

4544 640287,51 1041022,91 dočasný zábor do 1 roku

4545 640288,13 1041026,57 dočasný zábor do 1 roku

4546 640292,10 1041026,91 dočasný zábor do 1 roku

4547 640299,10 1041026,91 dočasný zábor do 1 roku

4548 640299,10 1041022,91 dočasný zábor do 1 roku

4549 638289,16 1041325,80 dočasný zábor do 1 roku

4550 638290,26 1041320,13 dočasný zábor do 1 roku

4551 638288,17 1041319,75 dočasný zábor do 1 roku

4552 638287,07 1041326,15 dočasný zábor do 1 roku

4553 637352,51 1041512,08 dočasný zábor do 1 roku

4554 637359,36 1041514,38 dočasný zábor do 1 roku
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4555 637359,99 1041512,48 dočasný zábor do 1 roku

4556 637256,40 1041528,34 dočasný zábor do 1 roku

4557 637256,72 1041530,34 dočasný zábor do 1 roku

4558 637257,04 1041532,31 dočasný zábor do 1 roku

4559 637269,04 1041530,39 dočasný zábor do 1 roku

4560 637297,03 1041524,90 dočasný zábor do 1 roku

4561 637331,78 1041519,14 dočasný zábor do 1 roku

4562 637336,97 1041517,42 dočasný zábor do 1 roku

4563 637336,34 1041515,52 dočasný zábor do 1 roku

4564 637336,10 1041514,79 dočasný zábor do 1 roku

4565 636182,03 1041699,70 dočasný zábor do 1 roku

4566 636184,07 1041706,42 dočasný zábor do 1 roku

4567 636187,29 1041717,04 dočasný zábor do 1 roku

4568 636197,18 1041715,41 dočasný zábor do 1 roku

4569 636193,58 1041703,44 dočasný zábor do 1 roku

4570 636191,95 1041698,04 dočasný zábor do 1 roku

4571 640204,88 1041034,80 dočasný zábor do 1 roku

4572 640206,73 1041045,71 dočasný zábor do 1 roku

4573 640214,36 1041044,42 dočasný zábor do 1 roku

4574 640200,62 1041033,29 dočasný zábor do 1 roku

4575 640200,99 1041035,46 dočasný zábor do 1 roku

4576 638739,10 1041237,85 dočasný zábor do 1 roku

4577 638657,78 1041256,94 dočasný zábor do 1 roku

4578 638528,43 1041279,92 dočasný zábor do 1 roku

4579 638508,95 1041283,07 dočasný zábor do 1 roku

4580 638490,59 1041286,04 dočasný zábor do 1 roku

4581 638490,00 1041282,47 dočasný zábor do 1 roku

4582 638478,02 1041284,43 dočasný zábor do 1 roku

4583 638477,51 1041312,22 dočasný zábor do 1 roku

4584 638479,80 1041318,67 dočasný zábor do 1 roku

4585 638481,82 1041319,16 dočasný zábor do 1 roku

4586 638482,71 1041319,38 dočasný zábor do 1 roku

4587 638480,52 1041313,22 dočasný zábor do 1 roku

4588 638481,59 1041313,33 dočasný zábor do 1 roku

4589 638494,98 1041319,26 dočasný zábor do 1 roku

4590 638495,91 1041317,15 dočasný zábor do 1 roku

4591 638494,61 1041310,50 dočasný zábor do 1 roku

4592 638513,18 1041307,31 dočasný zábor do 1 roku

4593 638605,10 1041292,08 dočasný zábor do 1 roku

4594 638340,29 1041308,39 dočasný zábor do 1 roku

4595 638333,03 1041309,75 dočasný zábor do 1 roku

4600 638331,25 1041310,05 dočasný zábor do 1 roku

4601 638329,74 1041311,24 dočasný zábor do 1 roku

4602 638324,57 1041315,48 dočasný zábor do 1 roku

4603 638325,45 1041320,63 dočasný zábor do 1 roku

4605 638343,54 1041342,80 dočasný zábor do 1 roku

4606 638344,47 1041345,18 dočasný zábor do 1 roku
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4607 638348,41 1041343,65 dočasný zábor do 1 roku

4608 637865,50 1041394,82 dočasný zábor do 1 roku

4609 637868,36 1041375,83 dočasný zábor do 1 roku

4610 637862,82 1041376,64 dočasný zábor do 1 roku

4611 637870,85 1041431,10 dočasný zábor do 1 roku

4612 637876,39 1041430,28 dočasný zábor do 1 roku

4613 638469,34 1041321,98 dočasný zábor do 1 roku

4614 638474,15 1041319,12 dočasný zábor do 1 roku

4615 638475,06 1041312,60 dočasný zábor do 1 roku

4616 638470,69 1041313,29 dočasný zábor do 1 roku

4617 638462,37 1041315,60 dočasný zábor do 1 roku

4618 638465,26 1041315,11 dočasný zábor do 1 roku

4619 636173,69 1041679,54 dočasný zábor do 1 roku

4620 636187,78 1041677,11 dočasný zábor do 1 roku

4621 636185,06 1041661,34 dočasný zábor do 1 roku

4622 636170,97 1041663,77 dočasný zábor do 1 roku

4623 636173,09 1041676,09 dočasný zábor do 1 roku

4624 639633,18 1041131,16 dočasný zábor do 1 roku

4625 636357,34 1041668,60 dočasný zábor do 1 roku

4626 636355,35 1041668,97 dočasný zábor do 1 roku

4627 636358,24 1041677,42 dočasný zábor do 1 roku

4628 636360,14 1041676,77 dočasný zábor do 1 roku

4637 637728,72 1041436,74 dočasný zábor do 1 roku

4638 637727,15 1041440,25 dočasný zábor do 1 roku

4639 637729,33 1041449,69 dočasný zábor do 1 roku

4640 637731,28 1041449,24 dočasný zábor do 1 roku

4641 637729,25 1041440,45 dočasný zábor do 1 roku

4642 637873,56 1041411,08 dočasný zábor do 1 roku

4643 637868,03 1041411,99 dočasný zábor do 1 roku

4644 638333,42 1041335,93 dočasný zábor do 1 roku

4645 638331,45 1041336,27 dočasný zábor do 1 roku

4646 638346,59 1041333,73 dočasný zábor do 1 roku

4647 638279,03 1041298,85 dočasný zábor do 1 roku

4648 638286,39 1041326,27 dočasný zábor do 1 roku

4649 638284,41 1041326,60 dočasný zábor do 1 roku

4650 638277,25 1041299,92 dočasný zábor do 1 roku

4651 638265,41 1041296,58 dočasný zábor do 1 roku

4660 638456,69 1041289,75 dočasný zábor do 1 roku

4661 638456,13 1041288,81 dočasný zábor do 1 roku

4662 638448,70 1041290,08 dočasný zábor do 1 roku

4663 639533,77 1041142,86 dočasný zábor do 1 roku

4664 639533,13 1041139,00 dočasný zábor do 1 roku

4669 639566,87 1041132,01 dočasný zábor do 1 roku

4670 639569,99 1041172,64 dočasný zábor do 1 roku

4671 639571,89 1041179,35 dočasný zábor do 1 roku

4672 639574,31 1041178,70 dočasný zábor do 1 roku

4673 639728,08 1041105,05 dočasný zábor do 1 roku
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4674 639726,08 1041105,38 dočasný zábor do 1 roku

4675 639726,09 1041106,13 dočasný zábor do 1 roku

4676 639725,70 1041108,29 dočasný zábor do 1 roku

4677 639727,67 1041108,65 dočasný zábor do 1 roku

4678 639728,09 1041106,31 dočasný zábor do 1 roku

4679 640242,01 1041072,06 dočasný zábor do 1 roku

4680 640244,97 1041071,35 dočasný zábor do 1 roku

4681 639504,63 1041161,75 dočasný zábor do 1 roku

4682 639490,30 1041160,46 dočasný zábor do 1 roku

4683 639490,12 1041162,45 dočasný zábor do 1 roku

4684 639505,12 1041163,74 dočasný zábor do 1 roku

4685 638040,86 1041364,43 dočasný zábor do 1 roku

4686 638012,60 1041369,23 dočasný zábor do 1 roku

4688 637167,46 1041552,04 dočasný zábor do 1 roku

4689 637188,28 1041557,23 dočasný zábor do 1 roku

4690 637203,39 1041556,13 dočasný zábor do 1 roku

4697 635932,77 1041705,17 dočasný zábor do 1 roku

4698 635935,28 1041704,75 dočasný zábor do 1 roku

4699 638892,95 1041206,83 dočasný zábor do 1 roku

4700 638900,82 1041205,53 dočasný zábor do 1 roku

4701 638899,83 1041201,25 dočasný zábor do 1 roku

4702 638901,78 1041200,80 dočasný zábor do 1 roku

4703 638902,80 1041205,20 dočasný zábor do 1 roku

4704 639022,36 1041185,41 dočasný zábor do 1 roku

4705 639098,30 1041173,10 dočasný zábor do 1 roku

4706 637456,87 1041511,02 dočasný zábor do 1 roku

4707 637452,54 1041524,00 dočasný zábor do 1 roku

4708 638931,66 1041252,77 dočasný zábor do 1 roku

4709 638931,33 1041250,79 dočasný zábor do 1 roku

4710 639012,40 1041231,08 dočasný zábor do 1 roku

4711 639014,12 1041243,21 dočasný zábor do 1 roku

4712 639012,22 1041243,54 dočasný zábor do 1 roku

4713 639012,95 1041247,68 dočasný zábor do 1 roku

4714 639017,09 1041246,95 dočasný zábor do 1 roku

4715 638998,82 1041255,02 dočasný zábor do 1 roku

4716 639007,42 1041251,33 dočasný zábor do 1 roku

4717 638996,68 1041253,19 dočasný zábor do 1 roku

4719 638988,96 1041256,86 dočasný zábor do 1 roku

4720 638989,64 1041260,35 dočasný zábor do 1 roku

4721 638991,13 1041260,08 dočasný zábor do 1 roku

4722 638992,94 1041259,75 dočasný zábor do 1 roku

4723 638962,75 1041264,93 dočasný zábor do 1 roku

4724 638961,28 1041259,97 dočasný zábor do 1 roku

4725 638962,68 1041256,31 dočasný zábor do 1 roku

4726 638961,88 1041251,50 dočasný zábor do 1 roku

4727 638946,45 1041254,07 dočasný zábor do 1 roku

4728 638945,34 1041247,20 dočasný zábor do 1 roku
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4729 638945,81 1041247,12 dočasný zábor do 1 roku

4730 638972,80 1041256,51 dočasný zábor do 1 roku

4731 638964,14 1041258,08 dočasný zábor do 1 roku

4732 638963,39 1041260,05 dočasný zábor do 1 roku

4733 638964,73 1041264,59 dočasný zábor do 1 roku

4734 638965,28 1041266,44 dočasný zábor do 1 roku

4735 638963,37 1041267,01 dočasný zábor do 1 roku

4736 629508,25 1045453,07 dočasný zábor do 1 roku

4737 629509,26 1045454,85 dočasný zábor do 1 roku

4738 629816,29 1045261,11 dočasný zábor do 1 roku

4739 626577,47 1047918,66 dočasný zábor do 1 roku

4740 628008,35 1046675,05 dočasný zábor do 1 roku

4741 628008,00 1046675,37 dočasný zábor do 1 roku
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