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Zadávací podmínky 

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro: 

Projekt zajišt ění prostorové polohy kolejí č. 1 a 2 na 
TÚ2401 Břeclav – P řerov, km 85,673 – 180,958 

 
Ze seznamu opravných a údržbových prací 2019 ze dne 1. 12. 2018, schváleného 

náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 11; „TÚ 2401, Břeclav - Přerov, km 85,7 - 
180,9; aktualizace projektu zajištění prostorové polohy koleje“ 

1. Lokalita: 

TÚ 2401, Břeclav (mimo) – Přerov (mimo), v km 85,673 (ZV265 v žst. Břeclav) – 
137,767 (ZV128 v žst. Přerov) 

2. Rozsah činnosti:  

Část 1: Projekt osy koleje 

Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje z mapování dodaného 
SŽG Olomouc s využitím stávajících směrových poměrů. 

Část 2: Tvorba technického projektu zajištění kolejí č. 1 a 2 

Tvorba projektů zajištění prostorové polohy koleje po jednotlivých definičních úsecích 
dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje. 

3. Předmět činnosti:  

a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému BPV 

b) staničení: 
i. definiční staničení (kolej č. 1) bude na začátku úseku převzato 

z předcházejícího úseku (dodá zadavatel) a bude lineární po celé délce 
úseku 

ii. stavební staničení koleje č. 2 bude na začátku úseku ztotožněno se 
staničením koleje č. 1 a bude lineární po celé délce úseku 

c) analýza polohy stávajících staničníků vzhledem k tomuto systému staničení 
d) návrhové rychlosti: 

i. dle tabulky č. 6b TTP316A 
ii. dále bude směrové řešení posouzeno pro rychlost V = 200 km/h pro 

nedostatek převýšení do 130 mm se stanovením míst s nevyhovujícími 
parametry 
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e) návrh směrových poměrů: 
i. podkladem pro návrh směrových poměrů bude nákresný přehled a 

stávající projekt zajištění prostorové polohy koleje 
ii. přímé budou vyrovnány s minimalizací směrových odchylek 
iii. mezi přímými budou navrženy oblouky s minimalizací směrových odchylek 

(oproti podkladům možno upravit délky přechodnic a poloměry oblouků) 
iv. převýšení bude zachováno dle nákresného přehledu 
v. přechodnice budou navrženy tvaru klotoidy 
vi. koleje budou navrženy pokud možno rovnoběžně v patřičných osových 

vzdálenostech; minimální osová vzdálenost bude navržena 4,0 m; pokud 
nebyla v původním stavu osová vzdálenost traťových kolejí 4,0 m prioritně 
zachovávat 4,1 m; změny osových vzdáleností kolejí je nutné projednat se 
zadavatelem a správcem; v místě kolejových spojek budou koleje 
navrženy rovnoběžně v osové vzdálenosti 4,75 m, případně 5,0 m,  

vii. u pevných míst (výhybky, přejezdy, ocelové mosty…) navrhnout směrové 
posuny do 15 mm 

viii. v co největší míře se vyvarovat návrhu vyrovnávacích oblouků velkého 
poloměru a nových složených oblouků, pokud si to situace nevyžádá 
(např. návaznost na objekty, navazující stavby…) 

ix. dodržet vzdálenost nástupištních hran od osy koleje 1650/1670/1680 mm 
s uvažováním provozních odchylek -0/+50 mm 

f) návrh sklonových poměrů  
i. navržená niveleta se bude pohybovat v pásmu +10 / +30 mm od výšky 

zaměřených bodů; lokálně lze navrhnout zdvihy do 50 mm 
ii. u pevných míst (výhybky, přejezdy, ocelové mosty…) navrhnout zdvihy do 

15 mm 
iii. respektovat přibližně stávající polohu lomů sklonu (je možné mírně upravit 

polohu a výšku přizpůsobit zaměření) 
iv. nové lomy sklonu navrhovat pouze v odůvodněných případech  
v. koleje budou navrženy pokud možno ve stejné výšce; v místě kolejových 

spojek navrhnout koleje ve stejné výšce a sklonu (s výjimkou obloukových 
zhlaví v převýšení) 

vi. dodržet výšku nástupištních hran od temene kolejnice 550 mm 
s uvažováním provozních odchylek -30/+0 mm 

g) stanovení změn vedení koleje na dotčených objektech: 
i. výhybky – bude vypracována tabulka se směrovými a výškovými posuny 

zaměřených bodů všech dotčených výhybek 
ii. přejezdy – bude vypracována tabulka se směrovými a výškovými posuny 

zaměřených bodů všech dotčených přejezdů 
iii. nástupiště s výškou hrany H ≥ 380 mm – bude vypracován posudek 

nástupištní hrany vůči stávající i nové ose koleje; při posudcích bude 
zohledněno případné převýšení koleje 

iv. nástupiště s výškou hrany H ˂ 380 mm – bude vypracována tabulka 
s hodnotami vzdálenosti a výšky nástupištní hrany vůči stávající i nové 
ose koleje, jejich posudek však proveden nebude; v hodnotách 
vzdálenosti a výšky bude zohledněno případné převýšení koleje 
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v. trakční stožáry – bude vypracována tabulka se směrovými posuny a 
zdvihy zaměřených bodů koleje u trakčních stožárů 

vi. světelná návěstidla – bude vypracována tabulka se směrovými posuny 
zaměřených bodů koleje u světelných návěstidel a se vzdáleností „nová 
osa koleje – osa návěstidla“; nebude posuzována prostorová průchodnost 

vii. propustky a mosty – bude vypracována tabulka se směrovými a 
výškovými posuny zaměřených bodů u všech dotčených propustků a 
mostů; u objektů se zábradlím bude vypracována tabulka se vzdáleností 
„nová osa koleje – zábradlí“; nebude posuzována prostorová průchodnost 

4. Požadovaná p řesnost:  

Snahou je přiblížit se co nejvíce stávajícím směrovým a výškovým poměrům. 
Navržené geometrické parametry koleje budou sloužit jako podklad pro opravné a 
údržbové práce Oblastního ředitelství Brno a Oblastního ředitelství Olomouc, 
především pro navádění automatických strojních podbíječek. 

5. Podklady poskytnuté zadavatelem: 

a) zaměření osy koleje a objektů na trati (výkres v dgn, seznamy souřadnic 
podrobných bodů osy koleje a objektů) 

b) aktuální nákresné přehledy  
c) schémata stanic a ostatních dopraven (žst. Hrušky, žst. Moravská Nová Ves, 

žst. Lužice, žst. Hodonín, žst. Rohatec, žst. Bzenec přívoz, žst. Moravský Písek, 
žst. Nedakonice, žst. Staré město u Uherského Hradiště, žst. Huštěnovice, 
žst. Napajedla, žst. Otrokovice, žst. Tlumačov, žst. Hulín, žst. Říkovice) 

d) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách 
e) seznam nástupištních hran u kolejí č. 1 a 2 
f) seznam přejezdů se základními parametry 
g) seznam návěstidel u kolejí č. 1 a 2 
h) seznam tunelů, mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji 
i) aktuální tabulka č. 6b TTP316A (tabulky traťových poměrů) 
j) Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání tabulek traťových poměrů 
k) OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce 

v aktuálním znění 
Příloha č. 9 k OŘ39 – Měření 3D osy koleje 
Příloha č. 10 k OŘ39 – Kódování bodů pro měření 3D osy koleje 
Příloha č. 11 k OŘ39 – Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje 

l) seznam kontaktních osob a adres 
m) navazující projekty 
n) vzorový projekt Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
 
Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s.o. a jsou poskytnuty pouze pro účely 
vyhotovení zakázky. 
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6. Předpisy a normy:   

Zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách) 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 
Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro projekční 
a geodetické práce, 2014 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013 
ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 
ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 
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7. Forma p ředání:  

Část 1: Projekt osy koleje 

a) Technická zpráva s přílohami (analýza polohy staničníků, základní parametry 
směrových oblouků, tabulky s požadovanými informacemi u objektů – viz bod 
3. g) 

b) Situace (na podkladu výkresu stávajícího stavu) 
c) Podélný profil 
d) Seznam souřadnic hlavních bodů (ZP, ZO, KO, KP, ZZO, LN, KZO, ZV, KV na 

4 desetinná místa, ZÚ, KÚ, VB, BO na tolik desetinných míst, kolik umožní 
programové vybavení – ideálně na 7) 

e) Digitální dokumentace na CD v otevřené (dwg, dgn, doc, xls) i uzavřené (pdf) 
formě 

Dokumentace bude předána v digitální formě na Oblastní ředitelství Brno, Oblastní 
ředitelství Olomouc a na SŽG Olomouc k připomínkám. Po zapracování připomínek 
bude čistopis dokumentace odevzdán v 5 vyhotoveních v tištěné formě s kompletní 
dokumentací na disku CD. 

Část 2: Tvorba technického projektu zajištění 

Dokumentace bude obsahovat přílohy dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl III 
Zajištění prostorové polohy koleje. 

Dokumentace bude předána elektronicky ke kontrole na SŽG Olomouc. Po 
zapracování připomínek bude čistopis dokumentace odevzdán v 5 vyhotoveních 
v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD. 

8. Podmínky:  

Část 1: Tvorba směrového a výškového projektu 

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby. Všech 
5 výtisků čistopisu dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem zpracovatele. 

V případě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít 
povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací. 

Část 2: Tvorba technického projektu zajištění 

Podmínky jsou stanoveny v předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl III Zajištění 
prostorové polohy koleje. 

9. Bezpečnostní rizika  

V případě tvorby směrového a výškového řešení osy koleje neevidujeme žádná 
bezpečnostní rizika. Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci 
proškoleni z předpisu SŽDC Bp1 a tento předpis dodržovat. 
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10. Termíny p ředání podklad ů a plnění 

Termíny předání podkladů 

Základní podklady (zaměření):   při podpisu smlouvy 

Kompletní podklady:     5. 4. 2019 

Termíny průběžného plnění 

Směrové řešení k připomínkám:   31. 5. 2019 

Připomínkové řízení směrového řešení: 1 měsíc od doručení dokumentace 
k připomínkám 

Dokumentace části 1 k připomínkám:  31. 7. 2019 

Připomínkové řízení části 1 zakázky: 1 měsíc od doručení dokumentace 
k připomínkám 

Dokumentace části 2 k připomínkám:   30. 9. 2019 

Připomínkové řízení části 2 zakázky: 1 měsíc od doručení dokumentace 
k připomínkám 

Závazný termín konečného odevzdání zakázky 

Konečné odevzdání zakázky:   15. 11. 2019 

Pozn.: Nedodržení termínu konečného odevzdání zakázky bude důvodem k udělení 
smluvní pokuty dle obchodních podmínek. 

 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Vachutka 

email: vachutka@szdc.cz, tel.: 9727 42193 


