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Název části:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

S621600048

PDPS

viz textová část

Ing. Petr Nekula Jiří Jakubec

-
xA4

viz textová část

_

2. 804

_ P S 3 3 0 1 1 1 _ _ _

Tabulka kabelových tras

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Paré:Jiná ověření:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Valbek, spol. s r.o.

Adresa:

Kontakt:

Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla: Společnost HRATÝN

Valbek SK, spol. s r.o.

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu:

Ing. Pavel Kučera

Va eklb
Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava

T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

Týniště nad Orlicí (mimo)
Hradec Králové (mimo) –                      
Modernizace traťového úseku              

SZZ

ŽST Třebechovice pod Orebem,

-

S 6 2 1 6 0 0 0 4 8

Královéhradecký 6.11.2025

P D P S

Ing. Petr Nekula

T: +420 267 094 111
E: praha@sudop.cz

Olšanská 1a, 130 00 Praha

SUDOP PRAHA, a.s.

23-053-233-SR

D.1.1.1

PS 33-01-11

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

001 Ing. Jan Lehnert

P01 3.6.2025 Ing. Jan LehnertPDPS k připomínkovému řízení

6.11.2025 PDPS se zapracovanými připomínkami



PS 12-01-11

Seznam kabelových tras mezi lomovými body:
folie trubka Pozn.

od do 35/30 35/50 35/80 35/90 50/50 50/90 65/50 65/90 65/120 65/150 80/50 80/120 80/150 33/23 40/23 48/22 70/22 10x10 20x13 160 6 otvorový9 otvorový
1 2 10 14
2 6 60 60
6 7 12 45

184 185 11 90
185 164 6 6
163 164 13 17

7 161 64 64
161 162 10 14
161 187 276 276
187 188 11 15
187 166 56 56
166 167 12 62
167 168 17 22
166 191 6 6
191 18 15 90

18 40 350 350
189 190 9 13
224 225 10 14
195 196 10 28
223 222 8 8
172 171 12 43
233 234 9 9
171 170 5 5
170 169 12 16

40 41 13 128
41 44 36 36
44 45 10 94
45 47 136 136

173 174 5 9
47 220 3 48

220 48 3 18
220 221 2 10

48 53 98 98
53 54 6 10
54 55 5 9
55 72 168 168

175 176 6 10
72 73 15 38
73 99 456 456

181 180 5 9
99 100 10 28

100 101 6 19
101 106 92 92
106 110 55 55
110 230 167 167
230 229 15 15
230 232 6 28
232 231 15 15
232 120 5 27
120 121 5 36
121 200 213 213
208 209 10 28
210 212 32 32
212 213 6 10
213 218 32 32
200 199 3 48
201 133 10 28
133 140 182 182
202 203 10 14
204 205 16 16
140 141 11 58
140 156 232 232
156 160 22 22
182 183 11 15
159 160 11 15

plastový žlabvýkopTrasa betonový žlab Multikanál

Projekt:
Objekt (zařízení):
Název:

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)
PS 33-01-11
ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ
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