Jind ovéreni:

Orientacni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis Datum
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
001 6.11.2025 PDPS se zapracovanymi pfipominkami Ing. Jan Lehnert
PO1 3.6.2025 PDPS k pfipominkovému fizeni Ing. Jan Lehnert

Stavebnik/Investor:

Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

I sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Ucastnik spole¢nosti:
Adresa:

Kontakt:

Ucastnik spolecnosti:
Adresa:

Kontakt:

Uéastnik spole¢nosti:
Adresa:

Kontakt:

Spoleénost HRATYN

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8 , 779 00 Olomouc

T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Valbek, spol. s r.o.

V Olsinach 2300/75, 100 00 Praha 10

T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Valbek SK, spol. s r.o.

Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava

T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek =%

Zhotovitel ¢asti/objektu:
Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA, a.s.
Olsanska 1a, 130 00 Praha

T: +420 267 094 111
E: praha@sudop.cz

sSUDoP
¥ UWPRAHA

Hlavni projektant (HIP):Ing. Pavel Kuéera

| Specialista:

Ing. Petr Nekula

Nazev stavby/akce:

Modernizace tratového Gseku
Hradec Kralové (mimo) -
Tynisté nad Orlici (mimo)

Oznaceni investora:
$621600048

Zakazka:
23-053-233-SR

Nazev Casti:

Stanicni zabezpecovaci zarizeni (SZ2)

Oznaceni Casti:
D.1.1.1

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

ZST Hradec Kralové-Slezské

Predmeésti, SZZ

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 35-01-11

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Tabulka pri¢nych prechodl pod kolejemi

Cislo pfilohy (typ/potadi):

2. 803

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: - Stupefi dokumentace:

Ing. Petr Nekula Jifi Jakubec Formaty: xA4 PDPS
Kraj: Katastralni Uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Kralovéhradecky viz textova Cast viz textova Cast 6.11.2025
Oznaceni investora:: Stuperi dokumentace: Céast: Objekt: Podobjekt: Prﬁoha: Revize:
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PS 12-01-11

Projekt: Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)
Objekt (zarizeni): PS 35-01-11
Nazev: ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ

Seznam piechod(i:

Vzdalenost | Vzdalenost
Pocet Pocet kraje kraje Délka
Km trati Poiet vrstev trub v Celkova Profil Material chranicky | chranicky vyvedeni Ukongéeni Celkova
(osa prechodu - s s Sirka i ix i ix Podchod pod koleji €. VLEVO osy | VPRAVO konct chranicky délka SO, PS
. . trubek nad kazdé . chranicky | chranicky . . o ix . P
stani€eni novy stav) - kinety koleje osy koleje | chrani¢ky | zaslepkou | chranicky
sebou vrstvé M " .

(ve sméru | (ve sméru nad terén

staniceni) stani¢eni)
33,217 3 1 3 65x150 16 NOVOTUB 1,2 3,00 2,30 0,5/0,5 A/A 39,9 PS 35-01-11
33,166 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,90 2,30 0,5/0,5 A/A 13,2 PS 35-01-11
32,736 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 2 2,60 2,60 0,5/0,5 A/A 18,4 PS 35-01-11
32,736 6 2 3,3 65x150 16 NOVOTUB 1 2,00 1,50 0,5/0,5 A/A 45,6 PS 35-01-11
32,658 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,50 1,40 0,5/0,5 A/A 7,9 PS 35-01-11
32,578 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,50 1,00 0,5/0,5 A/A 12,2 PS 35-01-11
32,528 6 2 3,3 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,30 2,20 0,5/0,5 A/A 79,8 PS 35-01-11
32,455 1 1 3 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
32,442 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,30 2,40 0,5/0,5 A/A 8,7 PS 35-01-11
32,363 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 6 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
32,363 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 4 2,40 2,40 0,5/0,5 A/A 8,8 PS 35-01-11
32,026 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 4,6 2,50 7,20 0,5/0,5 A/A 18,4 PS 35-01-11
32,026 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,00 1,00 0,5/0,5 A/A 11,8 PS 35-01-11
31,813 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB (6) 2,50 4,00 0,5/0,5 A/A 21 PS 35-01-11
31,758 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 6 2,60 2,40 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
31,723 7 3 3,3,2 65x150 16 NOVOTUB 1,2,4,6 2,60 4,40 0,5/0,5 A/A 178,5 PS 35-01-11
31,723 7 3 3,3,3 65x150 16 NOVOTUB 3 2,40 2,60 0,5/0,5 A/A 63 PS 35-01-11
31,723 8 3 3,3,3 65x150 16 NOVOTUB 5 2,10 2,50 0,5/0,5 A/A 68,8 PS 35-01-11
31,692 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 53 4,40 2,60 0,5/0,5 A/A 13,7 PS 35-01-11
31,692 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1 2,40 1,40 0,5/0,5 A/A 7,8 PS 35-01-11
31,575 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 6a 2,60 2,40 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
31,513 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 4,6 2,60 2,50 0,5/0,5 A/A 11,1 PS 35-01-11
31,457 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2, (4-6) 2,50 2,80 0,5/0,5 A/A 11,6 PS 35-01-11
31,457 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1 2,00 1,70 0,5/0,5 A/A 7,7 PS 35-01-11
31,408 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,50 1,00 0,5/0,5 A/A 9,9 PS 35-01-11
31,353 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,40 1,00 0,5/0,5 A/A 12,2 PS 35-01-11
31,302 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,50 1,40 0,5/0,5 A/A 7,9 PS 35-01-11
31,246 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,70 1,90 0,5/0,5 A/A 13,3 PS 35-01-11
30,982 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,70 3,40 0,5/0,5 A/A 14,2 PS 35-01-11
30,963 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 1,2 2,70 4,30 0,5/0,5 A/A 30 PS 35-01-11
30,932 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 1,2 4,50 2,80 0,5/0,5 A/A 30,6 PS 35-01-11
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