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Název části:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

S621600048

PDPS

viz textová část

Ing. Petr Nekula Jiří Jakubec

-
xA4

viz textová část

_

2. 803

_ P S 3 5 0 1 1 1 _ _ _

Tabulka příčných přechodů pod kolejemi

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Paré:Jiná ověření:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Valbek, spol. s r.o.

Adresa:

Kontakt:

Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla: Společnost HRATÝN

Valbek SK, spol. s r.o.

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu:

Ing. Pavel Kučera

Va eklb
Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava

T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

Týniště nad Orlicí (mimo)
Hradec Králové (mimo) –                      
Modernizace traťového úseku              

Předměstí, SZZ

ŽST Hradec Králové-Slezské

-

S 6 2 1 6 0 0 0 4 8

Královéhradecký 6.11.2025

P D P S

Ing. Petr Nekula

T: +420 267 094 111
E: praha@sudop.cz

Olšanská 1a, 130 00 Praha

SUDOP PRAHA, a.s.

23-053-233-SR

D.1.1.1

PS 35-01-11

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

001 Ing. Jan Lehnert

P01 3.6.2025 Ing. Jan LehnertPDPS k připomínkovému řízení

6.11.2025 PDPS se zapracovanými připomínkami



PS 12-01-11

Projekt:  Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)
Objekt (zařízení): PS 35-01-11
Název: ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ

Seznam přechodů:

Km  trati
(osa přechodu - 

staničení nový stav)

Počet 
trubek

Počet  
vrstev  

nad  
sebou

Počet 
trub v 
každé 
vrstvě

Celková 
šířka 
kinety

Profil  
chráničky

Materiál 
chráničky

Podchod pod kolejí  č.

Vzdálenost 
kraje 

chráničky 
VLEVO osy 

koleje 
(ve směru 
staničení)

Vzdálenost 
kraje 

chráničky 
VPRAVO     

osy koleje 
(ve směru 
staničení)

Délka 
vyvedení 

konců 
chráničky 
nad terén

Ukončení 
chráničky 
záslepkou

Celková 
délka 

chráničky
SO, PS

33,217 3 1 3 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 3,00 2,30 0,5/0,5 A/A 39,9 PS 35-01-11
33,166 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,90 2,30 0,5/0,5 A/A 13,2 PS 35-01-11
32,736 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 2 2,60 2,60 0,5/0,5 A/A 18,4 PS 35-01-11
32,736 6 2 3,3 65x150 16 NOVOTUB 1 2,00 1,50 0,5/0,5 A/A 45,6 PS 35-01-11
32,658 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,50 1,40 0,5/0,5 A/A 7,9 PS 35-01-11
32,578 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,50 1,00 0,5/0,5 A/A 12,2 PS 35-01-11
32,528 6 2 3,3 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,30 2,20 0,5/0,5 A/A 79,8 PS 35-01-11
32,455 1 1 3 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
32,442 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,30 2,40 0,5/0,5 A/A 8,7 PS 35-01-11
32,363 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 6 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
32,363 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 4 2,40 2,40 0,5/0,5 A/A 8,8 PS 35-01-11
32,026 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 4, 6 2,50 7,20 0,5/0,5 A/A 18,4 PS 35-01-11
32,026 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,00 1,00 0,5/0,5 A/A 11,8 PS 35-01-11
31,813 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB (6) 2,50 4,00 0,5/0,5 A/A 21 PS 35-01-11
31,758 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 6 2,60 2,40 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
31,723 7 3 3,3,2 65x150 16 NOVOTUB 1, 2, 4, 6 2,60 4,40 0,5/0,5 A/A 178,5 PS 35-01-11
31,723 7 3 3,3,3 65x150 16 NOVOTUB 3 2,40 2,60 0,5/0,5 A/A 63 PS 35-01-11
31,723 8 3 3,3,3 65x150 16 NOVOTUB 5 2,10 2,50 0,5/0,5 A/A 68,8 PS 35-01-11
31,692 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 5, 3 4,40 2,60 0,5/0,5 A/A 13,7 PS 35-01-11
31,692 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1 2,40 1,40 0,5/0,5 A/A 7,8 PS 35-01-11
31,575 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 6a 2,60 2,40 0,5/0,5 A/A 9 PS 35-01-11
31,513 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 4, 6 2,60 2,50 0,5/0,5 A/A 11,1 PS 35-01-11
31,457 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2, (4-6) 2,50 2,80 0,5/0,5 A/A 11,6 PS 35-01-11
31,457 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1 2,00 1,70 0,5/0,5 A/A 7,7 PS 35-01-11
31,408 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,50 1,00 0,5/0,5 A/A 9,9 PS 35-01-11
31,353 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,40 1,00 0,5/0,5 A/A 12,2 PS 35-01-11
31,302 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 2 2,50 1,40 0,5/0,5 A/A 7,9 PS 35-01-11
31,246 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,70 1,90 0,5/0,5 A/A 13,3 PS 35-01-11
30,982 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,70 3,40 0,5/0,5 A/A 14,2 PS 35-01-11
30,963 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 2,70 4,30 0,5/0,5 A/A 30 PS 35-01-11
30,932 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 1, 2 4,50 2,80 0,5/0,5 A/A 30,6 PS 35-01-11
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