Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 Po zapracovani pfipominek Spravy Zeleznic k DSP 05/2024
02 - -
03 - -
Objednatel:
s SPRAVA
ZELEZNIC Sprava zeleznic, statni organizace
z Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Generalni projektant: Hlavni inZenyr projektu:

SUDOP PRAHA a.s. ING. KAREL KoéA'R
SUDOP Olsanska 1a, 130 80 Praha 3 -~
w tel.: +420 605 229 020 arant prorese.
® PRAHA e-mail: praha@sudop.cz
Stredisko:
ARCHITEKTURY A POZEMNICH STAVEB
Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval:
ING. ONREJ KAFKA MAREK VACEK MAREK VACEK

Nazev akce:

Cislo smlouvy:

Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, p—— Stupe;,Q 149 208

3. ¢ast - Il. etapa DSP+PDPS

Cast: . L. i Datum:

ARCHITEKTONICKO A STAVEBNE TECHNICKE RESENI 08/2023
Cislo ¢asti:

SO 03-21-20-11.1 ZST TYNISTE N. O., OBJEKT TTS 22/0,4kV D.2.2.1.2

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




