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Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 Po zapracovani pfipominek Spravy zeleznic k DSP 05/2024
02

03

Objednatel:

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Generalni projektant:

&sunop

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

Hlavni inZenyr projektu:
ING. KAREL KOSAR

tel.: +420 605 229 020 | Garant profese:
PRAHA e-mail: praha@sudop.cz
Stredisko:
ARCHITEKTURY A POZEMNICH STAVEB
Vedouci stfediska: Odpovedny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval:
ING. ONREJ KAFKA MAREK VACEK MAREK VACEK

Nazev akce: Cislo smlouvy:

Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, pm—; swpe:rg 149 208

3. ¢ast - Il. etapa DSP+PDPS

Cast: Datum:

ARCHITEKTONICKO A STAVEBNE TECHNICKE RESENI 08/2023
Cislo &asti:

SO 03-21-20-11.1 ZST TYNISTE N. O., OBJEKT TTS 22/0,4kV D.2.21.2

Nazev prilohy: Mefitko: Pocet formati:

- A4

Cislo prilohy:
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DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA €.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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