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ZEMINA PŮVODNÍ

TL. MAX 200 mm NA D=85% PS
VYTĚŽENÝCH ZEMIN HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
ZPĚTNÝ ZÁSYP KOLEM OBJEKTU Z VHODNÝCH 
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PODKLADNÍ BETON TL. 100MM

VODOSTAVEBNÍ ŽELEZOBETON C35/45
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ÚROVEŇ TERÉNU

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Objednatel:

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace

- A4

Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP 05/2024

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 605 229 020

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

3. část - II. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 19 149 208

DSP+PDPS

ING. KAREL KOŠAŘ

ING. ONŘEJ KAFKA MAREK VACEK MAREK VACEK

05

ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

08/2023

SO 03-21-20-11.1 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., OBJEKT TTS 22/0,4kV

ARCHITEKTONICKO A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

D.2.2.1.2

ZÁKLADY
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