

Rozpočet/2603

SOUPOIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 03-21-20-11.1

Stavba:

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa

CELKEM:

Kč0,00

SO/PS:

SO 03-21-20-11.1 ŽST Týniště n. O., objekt TTS 22/0,4kV, stavební část

Vložit položku

Smazat položku

Vložit Díl

Součet za Díl včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu:

D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část

Stupeň dokumentace:

Stádium 3 Projektová dokumentace

Majetek:

SŽ

Zahájení realizace SO/PS:

1.3.2027 Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

31.12.2028 SUDOP PRAHA a. s.

Marek Vacek

Klasifikace SO/PS:

8122

ISPROFIN:

5523730001

Označení (S-kód):

S621500586

Cenová úroveň:

2025

Datum zpracování:

20.04.2026

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa

ISPREFIN- 5523730001

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Cenová soustava

Název položky/dílu

MJ

Množství

Jednotková hmotnost

Celková hmotnost

JednotkováCelkem

Díl:1

SMLUVNÍ POŽADAVKY

1R15112902ODP+d

POPŁATKI ZA LIKWIDACIĘ ODPADÓW NEKONTAMINOWANYCH - 17 05 04 WYTYCZENIE ZEIMINY A HORNINY - II. TRZDA TIŻYTIELNOŚCI, WCETNE DOPRAWY
Evidenční položka. Neocenoovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90
 $((2{,}95+2^{*}0{,}22)^{*}(1{,}97+2^{*}0{,}22)^{*}0{,}1+3{,}15^{*}2{,}17^{*}0{,}75)^{*}1{,}808$
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

T10,74600,000,00 Kč

Součet za Díl

SMLUVNÍ POŽADAVKY

0,00 Kč

Díl:13

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

213183AOTSKP

HŁOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II - BEZ DOPRAWY
jáma pro osazení trať
 $((3{,}39+2^{*}1{,}6)^{(2{,}17+2^{*}1{,}6)}+(3{,}39+2^{*}0{,}6)^{(2{,}17+2^{*}0{,}6)})/2^{*}0{,}85$
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

M321,61400,000,00 Kč

313183BOTSKP

HŁOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II - DOPRAWA
odvoz přebytečné zeminy do 19 km
 $19^{*}((2{,}95+2^{*}0{,}22)^{*}(1{,}97+2^{*}0{,}22)^{*}0{,}1+3{,}15^{*}2{,}17^{*}0{,}75)$
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

M3KM112,92900,000,00 Kč

Součet za Díl

HŁOUBENÉ VYKOPÁVKY

0,00 Kč

Díl:17

KONSTRUKCE ZE ZEIMINI

417411OTSKP

ZASYPI AM A RYH ZEIMINOUI SE ŻHTUNEŃMIŁ
 $21{,}614-(2{,}95+2^{*}0{,}22)^{*}(1{,}97+2^{*}0{,}22)^{*}0{,}1+3{,}15^{*}2{,}17^{*}0{,}75)$
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

M315,67000,000,00 Kč

Součet za Díl

KONSTRUKCE ZE ZEIMINI

0,00 Kč

Díl:27

ZAKLADY

5272314OTSKP

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30
základová deska
 $(2{,}95+2^{*}0{,}22)^{*}(1{,}97+2^{*}0{,}22)^{*}0{,}1$
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

M30,81600,000,00 Kč

6272366OTSKP

VYZTUŻ ZAKLADU Ż KARII SIĆI
 $(2{,}95+2^{*}0{,}22)^{*}(1{,}97+2^{*}0{,}22)^{*}0{,}00444$
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

T0,03600,000,00 Kč

Součet za Díl

ZAKLADY

0,00 Kč

Díl:R

R-POLOKY

FORMULÁŘ SO/PS

P
PP
VV
TS
W

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa								ISPROFIN: 5523730001		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
7	R300-01		R-Položka	Skelet TTS (viz výkres SO03212011_1_06)	KUS	1,000	0		0,00	0,00 Kč
				1						
				Výroba, doávka, doprava a osazení skeleu na místo vč. použití potřebné mechanizace						
Součet		za Díl		R-POLOŽKY						0,00 Kč