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RS1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé — Ostrava-Svinov

- kompenzaéni opatfeni

A. Prlivodni list

DPS + PDPS
revize 000

A Privodni list

A.1 IdentifikaCni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé - Ostrava-Svinov — kompenzacni
opatieni

b) misto
kraj Moravskoslezsky

katastralni Gzemi

Polanka nad Odrou, Studénka a Pustéjov
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revize 000

parcelni cisla
pozemkd, u budov

k.U. Polanka nad Odrou:
554, 3077/1, st. 3077/2(na pozemku je budova bez ¢p/ce), 3078

k.U. Studénka nad Odrou:
2224/2

k.. Pustéjov:
1190/60, 1190/62, 1190/1, 1190/74, 1188/1, 1191/27, 1191/28

adresa a Cisla
popisna

nejsou

tratovy Usek

v blizkosti tratovych Usekd (stavba neni pfimou stavbou drahy):
ZST Studénka,

Studénka — Jistebnik

Jistebnik - Polanka n. O

pravem zdkonné

sluzebnosti

oznaCeni  pozemni | neni
komunikace
orientacni urceni | Lokalita Polanka nad Odrou,
polohy Lokalita Studénka
Lokalita Pustéjov
vyéet pozemkl s | Nadotcenych pozemcich nenizakonna sluzebnost — pozemni komunikace / cesty

ani technické infrastruktury.

Vzhledem k charakteru stavajiciho rybnika se predpoklada nutnost zfizeni
vécného bfemene pro pfistup, Udrzbu a provoz vodniho dila — hraze rybnika
Palarnovy, které bude doplnéno v dalsim postupu pripravy dokumentace PDPS na
zakladé projednani s vlastniky pozemku.

parcelni cisla
pozemkl  zatizeni
stavenisté a pristupl
na stavbu

Zarizeni stavenisté (véetné docCasné deponie) je umisténo na pozemcich trvalého
zaboru a doc¢asného zaboru.

Docasny zabor:

k. U. Polanka nad Odrou: 644/4

k. U. Studénka nad Odrou: 2232

k. 4. Pustéjov: 1190/45, 1190/42, 1190/43, 1190/1, 1190/4, 1190/46, 1190/73,
1190/47, 1188/1, 1190/44, 1191/1, 2103, 1191/5

bude aktualizovdno na zdkladé projednani svlastniky pozemku a zajiSténi
souhlasu vstupu na pozemky.

Pfistupy na stavbu: (pozemky mimo KN vedené jako ,,ostatni komunikace®)
k. U. Polanka nad Odrou: nejsou

k. U. Studénka nad Odrou: 2232

k. 0. Pustéjov: 1191/1, 1190/1, 1190/73, 1188/1

MORAVSKA
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c) predmét dokumentace

_—="Suchdol
nad Odrou

N {
Hranice ~~~—~
na Moravé a | okality kon

Jednd se o novou stavbu

Stavbu trvalou (pfi provadéni trvalé stavby je pocitano i se stavbou docasnou, ktera bude po dokonceni
stavby odstranéna).

Ucelem stavby je realizace kompenzaénich opatfeni ve smyslu ustanoveni §45 odst. 4 zékona ¢&.
114/1992 Sb. pro stavbu vysokorychlostni trati RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na
Moravé - Ostrava-Svinov. Pfedmétem kompenzacnich opatieni je navrh tdni pro colka velkého
v lokalitach v k.u. Polanka nad Odrou, Studénka a Pustéjov v CHKO Poodfi.

Stavba je pfimou soucasti pfipravy RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé -
Ostrava-Svinov a je tedy vefejné prospésnou stavbou. Stavba kompenzacnich opatfeni je navrzena jako
predstihova stavba vlastni stavby vysokorychlostni trati s ohledem na zakonnou povinnost v zajisténi
realizace kompenzaci pred realizaci zaméru ve smyslu § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

Stavba kompenzacniho opatieni je podfazenym zdmérem stavby ,hlavni“ vysokorychlostni trati.

Tlné pro Colka

— navaznost na vodni zakon a ochranu vod

—respektovani podminek zakona o ochrané pfirody a krajiny ve smyslu zajisténi kompenzacénich opatteni
— respektovani podminek z vydaného zavazného stanoviska MZP EIA €. j.: MZP/2025/710/5

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Pravnicka osoba:
s SPRAVA

z ZELEZNIC 'v'RE

Sprava Zeleznic, statni organizace

Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 -
Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zastoupena: Ing. Karlem Svejdou, MBA,

naméstkem GR pro modernizaci drahy

Koresponden¢ni adresa: Stavebni sprava vysokorychlostnich
trati
V Celnici 1028/10, 110 00, Praha 1
Opravnéna osoba
ve vécech technickych: Ing. Ladislav Kubiczek

MORAVSKA
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A. Prlivodni list

DPS + PDPS
revize 000

Cislo smlouvy o dilo:

E618-S-5075/2021/PH

ISPROFOND:

500 354 0004/500 352 0216

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel
dokumentace: o S !
BRARAI @
Zhotovitel podle smlouvy o dilo: Spoleénost MORAVSKA BRANA, II. ¢ast
Koresponden¢ni adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
Zastoupena: Ing. Petrem Jemelkou, opravnénou osobou
Zhotovitele ve vécech smluvnich a
obchodnich, opravnén jednat na zakladé
Smlouvy o spole¢nosti ze dne 17. 12. 2020
Na zdkladé Spolecenské smlouvy ke zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni
,RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé — Ostrava-
Svinov“ a to véetné dodatk(l ke smlouvé, jsou Ucastniky spolecnosti:
Spravce spolecnosti:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sidlem: Legionafska 1085/8, 779 00
Olomouc, 779 00 Olomouc
LN A ICO: 64610357, DIC: CZ64610357
zastoupena:
Ing. Petrem Jemelkou, pfedsedou predstavenstva
Ing. Pavlem Kucerou, mistopredsedou predstavenstva
Ing. Ladislavem Dorazilem, ¢lenem predstavenstva
Spolecnik ¢.2:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sidlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
e’— SUDOP BRNQO co: 34960417, DIC:  CZ44960417
zastoupena:
Ing. Kamilem Chmelou — jednatelem
Ing. Radomirem Hanakem — jednatelem
Spolecnik ¢.3:
METROPROIJEKT Praha a.s.
se sidlem: Argentinska 1621/36, Holesovice,
I/ METROPROJEKT 17000Praha7
1CO: 45271895 DIC: CZ45271895
zastoupena:
Ing. Vladimirem Seidlem — predsedou predstavenstva
MORAVSKA

BRANA II\\-/
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DPS + PDPS
revize 000

Ing. Davidem Krasou — mistopredsedou predstavenstva
Ing. Petrem Vyskocilem — mistopredsedou predstavenstva
Ing. Katetinou Tichou — ¢lenem predstavenstva

Hlavni projektant

Hlavni inZzenyr projektu — Ing. Petr Jemelka, IDO0 1201755
Zastupce hlavniho inZenyra projektu — Ing. Dudan Sembera

Projektanti
jednotlivych ¢asti

Projektant — vodohospodaiska ¢ast, Ing. Jifi Svancara, IVOO 1004524
Projektant — pozemni objekty, Ing. Patrik Pluskal, IPO0 1202136

Z0OV —Ing. Josef Ferenc, IDO0 1000843

Geotechnik — Mgr. Ale$ Kubat, IGO0 0013873, Ing. Ondrej Lubojacky —
osvédéeni MZP v oboru IG a HG 2078/2008

Zemémeéricky inZzenyr — Ing. Jifi Nanista AZI 2899

A.2 Seznam vstupnich podklad(

Predchozi rozhodnuti

Nebylo vyddno uzemni rozhodnuti

Bylo vydano zavazné stanovisko EIA ze dne 2.6.2025 ¢. j.: MZP/2025/710/5
k zdméru stavby RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, kde stavba RS 1 VRT
Prosenice - Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé - Ostrava-Svinov je
soucdsti zaméru

Zavazna stanoviska DOSS | viz samostatna pfiloha dokumentace

Prazkumy

Byly realizovany prazkumy v oblasti Zivotniho prostfedi a inZenyrsko-
geologicky prizkum. Prazkumy provedeny pfevazné 12/2024 — 08/2025.

e zpracovatel prlzkum( v oblasti Zivotniho prostfedi — Ecological
Consulting a.s.

e zpracovatel IGP prlizkumu — GeoTec-GS, a.s.

podrobnéji viz samostatné pfilohy dokumentace

Zaméreni stavajiciho
stavu a katastralni
podklady

Bylo realizovano zaméreni stavajiciho stavu jednotlivych oblasti.

Lokalita Polanka nad Odrou, geodetické zaméreni oblasti, zpracovatel Ing.
Zemba, Dopravni projektovani spol. s.r.o

Lokalita Studénka, geodetické zaméfeni oblasti, zpracovatel Ing. Zemba,
Dopravni projektovani spol. s.r.o

Lokalita Pustéjov, pro zpracovani DPS mapové podklady DMR 5G - 1
digitalni model terénu CR 5. generace z CUZK. Pro zpracovéani DPS byly
pouzity mapové podklady DMR 5G doplnény z méfeni LIDAR/laserového
skenovani dronem k 11/2025.

Katastralni podklady zajistény k 12/2025 stazenim z CUZK.

Samostatné studie

Stavba nevyvoldva potfebu zpracovani hlukové studie nebo rozptylové
studie.

V oblasti ZP byly provedeny priizkumy:

Dendrologicky prizkum

Hodnoceni dle § 67 ZOPK (lokality v k.u. Polanka nad Odrou),

Orientacni biologicky prizkum (lokality v k.U. Studénka a k.. Pustéjov)

MORAVSKA
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Podklady k InZenyrskym | Formou zadosti o vyjadreni k existenci siti. Zpracovano k 8/2025. Podrobnéji

sitim vyjadreni viz samostatnd ¢ast dokumentace.
CETIN, a.s., dotyk se stavbou - ANO
CD - Telematika, a.s., dotyk se stavbou - NE
Ceské radiokomunikace, a.s.,  dotyk se stavbou - NE
CEZ Distibuce, a.s., dotyk se stavbou - ANO
DIAMO, statni podnik, dotyk se stavbou - NE

Dopravni podnik Ostrava a.s., dotyk se stavbou - NE
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Sluzby s.r.o., dotyk se stavbou - NE

Green Gas DPB, a.s., dotyk se stavbou - NE

Krajské rfeditelstvi policie Moravskoslezského kraje, odbor provozu
informacnich technologii a komunikaci, dotyk se stavbou - NE
LXM Group a.s. (provozuje vodovod v obci Pustéjov), dotyk se stavbou - NE
MIRAMO spol. sr.o., dotyk se stavbou - NE

MSV Metal Studénka, a.s., dotyk se stavbou - NE

NetdGas, s.r.o., dotyk se stavbou - ANO

Obec Pustéjov, dotyk se stavbou - NE

Ostravské komunikace, a.s. dotyk se stavbou - NE

Ostravské vodarny a kanalizace a.s. dotyk se stavbou - NE

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dotyk se stavbou - NE
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace, stredisko
Ostrava dotyk se stavbou - NE
Sprava Zeleznic, statni organizace dotyk se stavbou - ANO
Statni pozemkovy Ufad, odbor vodohospodarskych staveb,

dotyk se stavbou - NE
Telco Pro Services, a.s. dotyk se stavbou - NE
T-mobile Czech Republic a.s. dotyk se stavbou - NE
Utad méstského obvodu Polanka nad Odrou, Odbor hospodaiské srpavy a
vefejnych zakazek dotyk se stavbou - NE
Utad pro civilni letectvi dotyk se stavbou - NE
Vodafone Czech Republica.s.  dotyk se stavbou - NE
Zasobovani teplem Vsetin a.s.  dotyk se stavbou - NE
Ministerstvo obrany, sekce ekonomicka a majetkova — 00UZ

dotyk se stavbou - NE

Mésto Studénka dotyk se stavbou - NE
0Z0 Ostrava s.r.o. dotyk se stavbou - NE

A.3 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
Zakladni clenéni a oznaceni stavebnich objektl, inZenyrskych objektl, technickych nebo
technologickych zafizeni je shodné s navazujicim stupném projektové dokumentace pro provadéni
dopravni stavby.

¢. fady Skupina objekttd / objekty

180 Vodohospodarské objekty

183 Objekty Upravy nebo vystavby Upravy vodnich ploch

183 SK183.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kompenzacni opatreni - tliné pro colka

183 $0183.12.01 7ST Studénka, kompenzaéni opatteni - tiné pro ¢olka, v zkm
242,400

183 S$0183.13.01 Studénka - Jistebnik, kompenzacni opatreni - tiné pro colka, v
Zkm 248,300
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183 $0183.15.01 Jistebnik - Polanka n. O., kompenzaéni opatfeni - tiiné pro

¢olka, v Zkm 256,000
800 Objekty upravy tzemi
810 Ptiprava Uzemi
810 S$0810.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, pfiprava Uzemi
810 $0810.15.01 lJistebnik - Polanka n. O., demolice ostatnich pozemnich objekt(
820 Kaceni zelené
820 S0820.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kaceni zelené
910 Odstranéni stavby
$0910.15.02 Jistebnik - Polanka n. O., demolice objektu p. ¢. 3077/2 k. 4. Polanka
nad Odrou - zemédélska stavba

A.4 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

Neuplatni se. V novém stavu se nejedna o projekt budovy.

A.5 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni Cinnosti v
ochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby tiné - max. 1,5m pod stdvajici terén. Podrobnéji viz vykresova
dokumentace SO fady 183.
b) vyska stavby neuplatni se pfimo. V docasném stavu bude provedena demolice

stavajiciho objektu p. ¢. 3077/2 k. 0. Polanka nad Odrou - zemédélska
stavba, demolice vodojemu/sila (podrobnéji viz S0810.15.01 a
S$0910.15.02) a dale kaceni zelené na dotéenych pozemcich
(podrobnéji viz SO 820.10.01).

c) predpokladana kapacita | neuplatni se. Nejedna se charakterem o stavbu k uzivani osobami.
poctu osob ve stavbé
d) pldnovany zaatek a 12/2026 — 9/2027 (stavebni prace); Zahajeni hlavni stavby VRT
konec realizace stavby Moravska brana 2 je podminéno potvrzenim zajisténi
kompenzaéniho opatfeni, pfredpoklad 3/2028.

A.6 Zakladni parametry dopravni stavby
Dtto kapitola A.4 pro dokumentaci PDPS.

Neuplatni se. V novém stavu se nejednd o projekt dopravni stavby, ale samostatné
vodohospodarské stavby (vodni dilo —tiné), ktera je kompenzacnim opatienim pro stavbu dopravni
— VRT Moravska brana 2

V Olomouci, ¢ervenec 2026 Vypracoval: Ing. Duan Sembera
a kolektiv
zpracovatel( dilCich ¢asti dokumentace
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