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1 Identifikaéni Gdaje objektu/a a technického a technologického zafrizeni

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Néazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i e¢ast — objekt (PS/SO):

Charakter dil¢f éasti:

Katastralni izemi, pozemky:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle ProhlaSeni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Obdobi realizace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, |l. éast, Hranice na
Moravé — Ostrava-Svinov — kompenzaéni opatfeni

ISPROFOND 500 354 0004/500 352 0216
Dokumentace pro provadéni stavby

$0183.12.01 ZST Studénka, kompenzaéni opatieni - tané pro ¢olka,
v Zkm 242,400 (Pustéjov)

novostavba

trvala

Pust&jov [736902]

1190/62, 1190/74, 1190/60, 1190/1, 1188/1, 1191/1 , 1191/27

k.0. Pustéjov — Lokalita v Trojuhelniku

10/2026 — 02/2027

I SPRAVA
z ZELEZNIC

Spréava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234
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v zastoupeni:

Spréva Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
V Celnici 1028/10

11000, Praha 1

Zastupce investora: Ing. Ladislav Kubiczek
1.3 Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: Spole¢nost MORAVSKA BRANA, II.&ast
MORAVSKA
BRANA II\\Y/

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionéarska 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357, DIC: CZ64610357

SUDOP BRNO, spol. sr.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinské 1621/36, HoleSovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila: AQUATIS a.s.
Botanicka 834/56, 602 00 Brno
ICO: 46347526, DIC: CZ46347526

Hlavni projektant (HIP): Ing. Duan Sembera
manazer projektu, vedouci tymu, oprdvnéna osoba

Specialista dil¢i ¢asti: -

Odpovédny projektant diléi
co oy AP BUATIS

AQUATIS a.s.

Botanicka 834/56, 602 00 Brno

ICO: 46347526, DIC: CZ46347526

odpovédny projektant PS/SO: Ing. Petr Tupy
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby, CKAIT
1006708
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Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti  AQUATIS a.s.
(PS/S0): Botanické 834/56, 602 00 Brno

ICO: 46347526, DIC: CZ46347526
zpracovatel prilohy: Ing. Jana Hertlov4,
Ing. Lucie Foltynova

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: AOPK CR

2

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
ICO 62933591, DIC CZ62933591

Seznam vstupnich podklada

Vstupni podklady vychazeji ze vstupnich podklada zpracovanych pro celou projektovou dokumentaci.
Jedné se o nésledujici zavazné podklady:

[01]

[02]
[03]

[04]

[05]

Smlouva o dilo na zpracovani Dokumentace pro Gzemni fizeni a dokumentace EIA (DUR+EIA)
véetné viech priloh (Gplny vycet smluvnich podkladd viz A — Privodni zprava)
Dodatek ¢.3 ke Smlouvé o dilo

Studie proveditelnosti VRT (Brno) — Prerov — Ostrava, 2. dil¢i odevzdani pro usek Prerov —
Ostrava, 02/2021

RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, |. ¢ast, Prosenice — Hranice na Moravé, projektova
dokumentace pro Uzemni fizeni stavby

RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé — Ostrava, Svinov, projektova
dokumentace pro Uzemni fizeni stavby

Mimo vySe uvedené podklady definované objednatelem byly zhotovitelem doplnény dal3i nezbytné
podklady pro zpracovani dokumentace, a to predevsim: prazkumy pro technicky névrh, geodetické
meéreni, zjisténi informaci o stavajicich inZzenyrskych Setreni, mistni Setreni v zajmovych lokalitach,
mapové podklady z verejnych zdroja, Uzemné planovaci dokumentace dotéenych mést a obci, zavéry
z jednani s objednatelem, se zastupci samosprav, se spravci dopravni a technické infrastruktury,
s vyznamnymi vlastniky a s dotéenymi organy statni spravy.

Nad rdmec téchto podkladud byly pro zpracovani PS/SO poufZity nasledujici podklady:

[10]  Digitalni model reliéfu zajmové oblasti (DMR 5G, CUZK, Praha, 2016.

[11]  Zakladni topograficka mapa Ceské republiky 1:10 000 (ZTM 10), z vektorového topografického
modelu ZABAGED, CUZK, 2023.

[12]  Z&kladni baze geografickych dat ZABAGED — polohopis, CUZK, Praha, 2023.

[13]  Z&kladni baze geografickych dat ZABAGED — vy3kopis, CUZK, Praha, 2023.

[14]  Ortofotomapy, format JPG, velikost nejmensiho elementu ortofotomapy 5 cm, CUZK,

[15]  Digitalni baze vodohospodéarskych dat. www.dibavod.cz

[16] SO 15-93-22 Jistebnik — Polanka nad Odrou, ndhradni opatreni — tiiné pro c¢olka, v Zkm 256,00
doplnujici inZenyrsko-geologicky prazkum, 10/2025.
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3 Popis a zdGvodnéni navrzeného architektonického a technického reSeni
a hlavnich technickych parametru
Geotechnické podminky

Inzenyrskogeologicky prazkum byl proveden firmou Geo-Tec GS, a.s. v srpnu 2025. V rdmci prizkumu
bylo v lokalité ,,V Trojuhelniku“ provedeno celkem 4 sondy. Vrt byl proveden ruéni vrtnou soupravou
MAKITA s jadrovaky EIJKELKAMP (pramér 120 a 90 mm). Vrtné prace provedli pracovnici firmy UNIGEO
a.s. Z davodu obtizné pristupnosti terénu, lokalni zamokrenosti ploch a nutnosti minimalizovat zasah
do chranéného Gzemi CHKO PoodfFi, byly nékteré planované plochy sond upraveny tak, aby byl
prazkum proveden Setrné a zaroven reprezentativné pro zamyslené geologicko-hydrologické poméry.
Humazni vrstva byla zachycena do hloubky 0,2 — 0,25 m pod povrchem. Od hloubky 0,25 m aZ cca do
2,0 m jsou jily se stredni az vysokou plasticitou tf. F6, F8 (GT1b, GT1c), predstavujici prostredi velmi
slabé aZ nepatrné propustné. Dle IGP nebude nutné pou?iti dodate¢ného izolatoru dna. Od hloubky
2,00 — 3,00 m p.t. se vyskytuji pisky aZz Stérky jilovité tr. S5 az G5 (GT2, GT3), charakterizovany jako
mirné propustné azZ slabé propustné. Tyto vSak nepredstavuji riziko pro tiné, které maji byt hloubeny
do max. hloubky 1,50 m p.t.

Ustélena hladina podzemni vody byla zastiZzena v hloubce 0,2 — 2,5 m p.t. v ndhradnich vrtech, které
byly situovany nejblize pristupnym mistim.

3.1 Stavajici stav

V reSeném Uzemi pro vystavbu Vysokorychlostni trati se nachazi nékolik vyznamnych lokalit stanovisté
Colka Velkého (Triturus cristatus), ktery je predmétem ochrany evropsky vyznamné lokality Pood¥i.
Zejména jde o soustavu Polaneckych rybnika, kde nejéastéjsi vyskyt colka velkého je mapovan na
pravém brehu Palarriového rybnika podél stavajici Zelezni¢ni trati a v rybniku Spasitel.

3.2 Novy stav — architektonické feSeni

Architektonické reSeni bylo navrzeno s ohledem na ucel stavby. Byly navrzeny predevSim prirodni
materidly a prirodé blizké konstrukce, jeZ pomohou k dobrému zaclenéni stavby do stavajici krajiny,
a byla vhodnym doplrikem pro rozsireni biodiverzity Uzemi. Stabilizacni prvky jsou z kamenad (zahozy
apod.), u nichZ se predpoklada jejich budouci oZiveni a prorosteni vegetaci.

3.3 Novy stav — technické reSeni

Viystavbou Vysokorychlostni trati dojde k vyznamnému zasahu do lokalit stanovisté colka velkého.
Proto byly vytipovany nahradni lokality pro vybudovani prirozeného prostredi, ve kterém se ¢olek velky
vyskytuje. Vybér vhodnych lokalit byl koordinovan se zastupci AOPK CR podle vhodného prostiedi
a majetkopravnich vztah. Jde o nésledujici tfi lokality:

e Lokalita v Trojuhelniku - SO183.12.01 (lokalita Pustéjov)
e Lokalita Bazantula — S0183.13.01
e Lokalita Ka¢arna—-S0183.15.01

V nasledujicim textu je uvedeno technickeé feSeni pro S0183.12.01
Vytipovana lokalita se nachazi v k.0. Pustéjov na pozemcich, které jsou celoro¢né podmacené. V dané
lokalité je navrzeno pét tani:

1. 4 thné nepratoéné — oznacené pismeny A, C, D, E

2. 1tan pratoénd s oznacenim B

MORAVSKA 6
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Nepratoéné tané

Nepratoéné tané budou napajeny prevainé podzemni a povrchovou vodou. ReSenim musi byt
vybudovéni komplexu tani vhodnych pro vybudovani vhodného prostiedi pro colka velkého jako
kompenzacni opatreni za lokality dotéené vystavbou vysokorychlostni traté v misté Polaneckych
rybnikd. Celkova vodni plocha nepritoénych tini je 2800 m?2. Hloubka tdini v nejhlubsich mistech je
navrzena 1,5 m s diverzifikovanou brehovou linii (tj. pestry, ¢lenity a prirodé blizky breh). Na brezich
se stridaji razné typy prostredi: zalivky, vybézky, mélciny a hloubky, rizné sklony apod. Brehy tani jsou
navrzené v nepravidelném sklonu svahu cca 1:3 aZz 1:10. Svahy na svych okrajich budou vytvaret
litorélni pasmo s vegeta¢nim doprovodem — mélka zéna brehu (cca 300 mm). Kolem tani, které musi
byt proslunéné, aby tvorily vhodné podminky pro ¢olka velkého, bude vysazena doprovodné zeler jen
v malém rozsahu. Na brezich kolem tani budou umistény staré kmeny stromu s korenovym systémem
a shluky balvana, které budou vytvaret Ukryty pro ¢olka. Nejvhodnéjsi prostredi je cista tr s bohatou
vegetaci, obklopena vihkym ¢lenitym suchozemskym prostredim (kroviny , parezy apod).

Dno tani bude provedeno nepravidelné —s rdznou hloubkou dna. Reliéf dna bude proménlivy— plochu
dna tani je nutno roz¢lenit a vytvorit tak mista s riznou hloubkou. Maximalni hloubka jednotlivych tni
je uvedena v tabulce ¢. 1 a je vynesena v jednotlivych vykresovych prilohach jako teoretické dno
s teoretickou vySkovou kdétou a s proménnymi spady cca 1-10 %. Po provedeni vykopl tiné bude
provedeno vyhodnoceni kvality plochy dna a rozhodnuto o pripadném dotésnéni ¢asti dna jilovitym
materialem.

Obr. ¢. 1 Realizace tani pomaoci IZice s drapaky Obr ¢. 2 — Terén po vykopu lZici s drapaky

Clenité melké dno je zaklad kvalitni tiné. Dno by nemélo byt ploché a pravidelné se svazujici, ale mélo
by vytvaret vyvySeniny a prohlubné. Pro podporu bohatého mikroreliéfu hloubime IZici s drapéky a dno
nevyhlazujeme (viz Obr. ¢. 1 a 2).

V dané lokalité jsou navrzeny 4 nepratocné tané situacné umisténé do stavajicich mokrada.
Vzhledem k tomu, Ze se jedné o nepratocné tané, které budou zasobovany prevézné podzemni vodou
(hladina podzemni vody zde dle provedeného IGP dosahuje aZ na povrch terénu), pfipadné budou
dotovany vodou deStovou, muize dochézet ke kolisani hladiny v tanich a k pripadnému vysychani
v obdobi velkého sucha.
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Tab. ¢. 1 - Z&kladni parametry tani:

- Vodni
sptg\(;ba plocha Délka Srka Max
y Brehova (min/max) | hloubka
celkem )
hladina
m 2 m 2 m m m
Nepratocna tar A 1282 936 82 17,7/21 1,5
Nepratocna tan C 397 360 29 14/18 1,5
Nepratocna tar D 1138 1069 57 18/26 1,5
Nepratocna tar E 473 416 50 7,8/18,1 1,5

Prato¢na tan

Prato¢na tan “B“ nachazejici se v nejjiznéjsi ¢asti reSené lokality (Pustéjov) je navriena jako obnova
stavajici tuné, kterd je v soucasné dobé zanesena a zejména zarostla vegetaci. V ramci obnovy tiné
bude provedeno vyrezani porostd vrby popelavé, budou odstranény jejich korenové baly.

Tan bude prohloubena na maximalni hloubku 1,5 m. Svahy upraveny do sklonu cca 1:3 a7 1:10. Uprava
breha a vytvareni litordlniho pasma. viz nepratocné tiné. Na brehu budou téZ vytvoreny podminky
(vhodny biotop) pro Zivot ¢olkl, napriklad shluk balvanitych kamend, rozmisténi mrtvého dreva
(kmeny uschlych stroma s koreny), vytvareni riznych terénnich nerovnosti pro mozny ukryt ¢olka.
Colek je vazan na pestrou krajinu, okoli musi nabizet vinké Gkryty — kFoviny, listnaté stromy meze.

Reliéf dna bude proménlivy— plochu dna tiiné je nutno roz¢lenit a vytvorit tak mista s riznou hloubkou.
Maximalni hloubka pratoc¢né tiné je uvedena v tabulce ¢. 2 a je vynesena v jednotlivych vykresovych
prilohé&ch jako teoretické dno s teoretickou vySkovou kétou a s proménnymi spady cca 1-10 %. Po
provedeni vykopt tiné bude provedeno vyhodnoceni kvality plochy dna a rozhodnuto o pripadném
dotésnéni ¢asti dna jilovitym materialem.

Clenité mélké dno je zaklad kvalitni tiné. Dno by nemélo byt ploché a pravidelné se svaZujici, ale
vytvaret vyvySeniny a prohlubné. Pro podporu bohatého mikroreliéfu hloubime Izici s drapéky a dno
nevyhlazujeme (viz Obr. ¢. 1 a 2).

Tab. ¢. 2 - Z&kladni parametry pratoéné tané:

- Vodni
sptg\(;ba plocha Délka Srka Max
y Brehova (min/max) | hloubka
celkem )
hladina
m 2 m 2 m m m
Pratoéna tin B 850 615 46 19.5/22,5 1,4
MORAVSKA 8
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1. Technické zprava

PFitok do pratoéné tiné

Pro vyrovnani vySkového rozdilu pred pratoc¢nou tani je navrZzena Sikma rampa bez opevnénive sklonu
1:10, celkovéa délka rampy véetné prilehlych Gsekd je 17,5 m.

Vytok z pratoc¢né tiné
Napojeni tiné na stavajici tok bude upresnéno na stavbé podle skute¢ného stavu stavajiciho koryta.

34 Dopravni feSeni

Napojeni na dopravni infrastrukturu a dopravni feSeni je feSeno v B. Souhrnné zprava, kap. B.10 Zasady
organizace vystavby.

3.5 Dotéené stavajici konstrukce a inZenyrske sité a ochranné pasma

JelikoZ se v Uzemi nenachdzi Zadné inZzenyrské sité ani dopravni infrastruktura, neni nutné dodrZovat
v tomto smyslu Z&dn& omezeni (ochranné pasma atd.). Nejblize k brehové hrané tané D je plynovod
od NET4GAS ve vzdalenosti 62 m.

Z&jmova lokalita se nach&zi v chrdnéném Uzemi CHKO Poodfi. Soucasné se lokalita nachazi ve
vyhldSeném aktivnim zaplavovém tzemi Qs — Q1go.

StaveniSté se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi soukromych osob, Statniho pozemkového Gradu
a Povodi Odry, s.p. Jedna se o0 pozemky zemédélského padniho fondu.

3.6 Ochrana stavenisté

Pfi provadéni stavby nebude vlastni stavenisté ochranéno proti povodni vzhledem k povaze stavby
a z davodu predpokladu, Ze vystavba bude probihat pouze za priznivych klimatickych podminek.

Okoli stavenisté nebude tfeba néjak chranit.

4 Vyjimky, odchylné ¢i Ulevova feSeni z norem a predpisa
Nejsou znamy Zadné vyjimky z norem a predpist ani Ulevova reSeni. Vyjimky ze zakaz( ve zvl&sté
chranénych Uzemich budou feSeny v souladu s ustanovenim zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni.

5 Navaznost na ostatni stavajici objekty, souvisejici stavby

Soucasné s realizaci tani pro ¢olka velkého v lokalité v Trojahelniku na k.0. Pustéjov — SO183.12.01
bude probihat realizace tini ve zbyvajicich dvou lokalitdch — SO183.13.01 a SO183.15.01.

S realizaci tani pro ¢olka nesouvisi Zadné dalsi stavebni objekty.

6 Stavebné montazni postupy vystavby

6.1 PoZadavky na postup vystavby

UvaZované tané jsou navrZeny jako stavba slozend prevainé ze zemnich praci, terénnich Uprav a
vysadeb. Zhotovitel musi pfi realizaci zohlednit ztizené podminky provadéni ve zvodnéném prostredi.
Celkova realizace by méla probéhnout béhem nékolika mésica (cca 5 mésict). Z toho divodu neni
vystavba c¢lenéna na etapy. Pfi planovani terminu realizace stavby budou zohlednény pripadné
podminky organd statni spravy a ochrany pfirody, stavba by méla byt provedena tak, aby minimalné
zasahovala do vegetacniho obdobi. Stromy budou k&ceny mimo vegetacni sezonu. Zemni prace by
mély byt zahajeny pred obdobim hnizdéni a vyvadéni mladat.

Pred provadénim praci bude v ploSe stavby a navrZzenych mezideponiich sejmuta humozni vrstva.
Tloustka sejmuti bude provedena podle skute¢né mocnosti na stavbé. Cast bude separatné ulozena
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v obvodu staveni$té pro zpétné ohumusovani v ramci stavby. Prebytecny humozni material bude
odvezen na mezideponii mimo obvod staveniSté a dale vyuZit dle platné legislativy (viz B.10 Zasady
organizace vystavby). Materialy vykopd budou odvezeny na skladku do vzdalenosti cca 25 km.

Predpokladany postup praci:
e predani stavenisté,
e priprava stavenisté, kaceni
e zemni préce,
e Uprava brehtd, ohumusovani, oseti,
e (klid stavenisté.

Uprava terénu, hloubeni tani a prip. zasypy se budou provadét obvyklymi stavebnimi postupy za vyuZiti
standardni mechanizace.

6.2 ZvI&stni poZzadavky na provadéni praci
Ochrana vody

Aby nedos$lo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod pti realizaci stavby, budou kladeny
pozZadavky na pouZiti materialt neohrozujicich kvalitu vody, na technicky stav zarizeni pouzitych pfi
vystavbé a na zabranéni oleja, ropnych a jinych latek praniku do povrchovych a podzemnich vod.

Pfi volbé stavebnich postupud a provadéni stavby je nutné, aby nedoslo k neprimérenym zasahim do
Zivotniho prostredi.

Odpady

Béhem stavby bude vznikat:

e 0201 03 odpad rostlinnych pletiv vznikly kdcenim drevin a ker;
e 1705 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (predpoklada se, Ze vytézeny material
nebude kontaminovany).

Veskery uvedeny odpad bude likvidovan v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
(vplatném znéni 326/2009) a s vyhlaSkami 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi,
a 382/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ochrana pfirody
Prace budou provadény mimo obdobi hnizdéni, kdceni mimo vegetacni obdobi.
Dalsi pozadavky

Veskeré stavebni prace budou provedeny odbornou firmou zpasobilou k provadéni pozadovanych
praci. Dodavatel stavby je povinen provést takova organizac¢ni a technicka opatreni, aby zabranil vzniku
povrchové eroze na odkrytych plochéach terénu nebo deponii.

Podrobny postup vystavby a harmonogram bude navrZen zhotovitelem a odsouhlasen investorem
a autorskym dozorem.

7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reSeni
Pro navrh tani pro ¢olka nebylo zapotrebi hydrotechnického posouzeni ani dalSich vypocta.
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8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Navrh technického fedeni vychazi z rozpracovaného reseni v predchozim stupni PD pro DUR [04], kde
kompenzacni opatreni pro colka velkého bylo souéasti souboru stavebnich objektd. Pro povoleni
stavby byla tato opatreni vyc¢lenéna a reSena jako samostatna projektova dokumentace.

9 PoZadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

V dalSim stupni projektové dokumentace bude zapotrebi provést geodetické zaméreni vybranych
lokalit pro realizaci tani, zejména pratocnou tar v lokalité v Trojuhelniku na k.U. Pustéjov.

10 Prehled pouzitych norem, predpisa, vzorovych listd apod.

[30] Z&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon) Uplné znéni
¢. 273/2010 Sh.

[31] €SN 752101, Ekologizace Uprav vodnich tokd, 04/2009

[32] €SN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod, 03/2012

[33] €SN 752130, K¥izeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi,
06/2017

[34] €SN 75 2410, Malé vodni nadrze. Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi, 04/2011

[35] TNV 759011 Hospodareni se srazkovymi vodami, 03/2013

[36] TVN 752102, Upravy potokd, 01/2010

[37]  TVN 752103, Upravy iek, 12/2014

[38] TNV 752415 Suché nadrze, 01/2013

[39] TNV 752131 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich — navrhovani, 01/2010

[40] VyhlaSka ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury, 08/2024

11 Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana
Realizaci tani nedojde ke zméné rezimu povrchovych nebo podzemnich vod.

12 Charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany
zZivotniho prostredi a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zafizeni béhem vystavby

Veskeré poZadavky na POV, ochranu Zivotniho prostredi pti vystavbé a BOZP po dobu vystavby se fidi
hlavni ¢asti PD, ve které jsou koordinovany veskeré tyto predpisy a postupy v ramci celé PD.

Vystavba nema negativni dopad na Zivotni prostredi. U¢elem stavby bude zvySeni akumulace a retence
vody v krajiné, zpomaleni odtoku vody z této lokality a zvySeni potenciélu pro existenci vétsiho pocétu
a spektra druh Zivocichd i rostlin.

Mistni komunikace budou po ukonceni stavby uvedeny do pavodniho nebo projektovaného stavu.

Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrzenim predpist, nekdzni nebo havérii by mohlo
dojit pri vystavbé k lok&lnimu ohrozeni Zivotniho prostredi. NavrZzené standardni stavebni postupy vSak
nepredstavuji vyznamné riziko. Predpoklada se, Ze tato problematika bude reSena v dokumentaci
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zhotovitele a pti stavebnim dozoru.
Z hlediska vlivu stavby na verejné zdravi a Zivotni prostredi je nutno dodrZovat tyto ¢innosti a opatfeni:
¢ minimalizace doby provadéni stavebnich praci,
e poufZiti modernich téZebnich a stavebnich technologii,
e vhodné zaclenéni novych konstrukci do terénu a krajiny.
Uvedend opatreni budou v maximalni mozné mire uplatnéna.
DalSi opatfeni k minimalizaci negativnich vliva z vystavby:
e kropeni ploch staveni$té v suchych dnech,
e (drZba vyjezdi na verejné komunikace a vyjizdéjicich vozidel v ¢istoté,
e omezeni volné skladovanych prasnych materiald,
¢ skladovani prebytec¢né zeminy tak, aby nedoslo k jejimu eroznimu smyvu,
¢ vylouceni stavebni ¢innosti v noénim obdobi (mezi 22:00 aZ 6:00) véetné stavebni dopravy,
e vylouéeni provozu hluénych mechanisma (vibracni vélce, rypadla a buldozery) v brzkych
rannich (6:00 az 7:00) a pozdnich vecernich hodindch (21:00 az 22:00),
e v3echny stavebni mechanismy budou v dokonalém technickém stavu a budou pravidelné
kontrolovany.
Pfi volbé stavebnich postupud a provadéni stavby je nutné, aby nedoslo k nepfimérenym zadsaham do
Zivotniho prostredi.
V prabéhu vystavby navrhovanych opatreni vzniknou odpady, které bude nutné likvidovat.
Likvidace odpadG bude provadéna podle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich
predpisu (zékon €. 275/2002 Sh.), vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb. Odpady
vzniklé pfi realizaci stavby budou zarazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb.

Vyttidény odpadovy material bude odvéZen Kk likvidaci ¢i recyklaci smluvnimi opravnénymi firmami
vintervalech dle potreby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady
vznikajicimi v prabéhu stavby.

Zpasob nakladani s odpady v prabéhu stavby bude doloZen pti kolaudacnim Fizeni.

V Brné, 05.06.2026 za kolektiv zpracovatelu:
Ing. Lucie Foltynova
lucie.foltynova@aquatis.cz
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