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1 Identifikaéni Gdaje objektu/a a technického a technologického zafrizeni

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Néazev stavby: RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, |l. éast, Hranice na
Moravé — Ostrava-Svinov — kompenzaéni opatfeni

ISPROFOND 500 354 0004/500 352 0216

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO): $0183.13.01 Studénka-Jistebnik , kompenza¢ni opatieni - tiné pro
¢olka, v Zkm 248,300 (BaZantula))

Charakter dil¢i ¢asti: novostavba
trvala

Katastralni izemi, pozemky: Studénka nad Odrou [758396] - 2224/2

Misto stavby dil¢i ¢asti: k.0.Studénka nad Odrou — Lokalita BaZantula

Trat podle ProhlaSeni o draze: -
Tratovy Usek TU: -
Definiéni usek DU: -
Kategorie drahy: -

Kategorie trati podle TSI: -

Obdobi realizace: 10/2026 — 02/2027
1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik/investor: — SPRAVA

z ZELEZNIC

Spréava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234
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v zastoupeni:

Spréva Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
V Celnici 1028/10

11000, Praha 1

Zastupce investora: Ing. Ladislav Kubiczek
1.3 Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: Spole¢nost MORAVSKA BRANA, II.&ast
MORAVSKA
BRANA II\\Y/

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionéarska 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357, DIC: CZ64610357

SUDOP BRNO, spol. sr.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinské 1621/36, HoleSovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila: AQUATIS a.s.
Botanicka 834/56, 602 00 Brno
ICO: 46347526, DIC: CZ46347526

Hlavni projektant (HIP): Ing. Duan Sembera
manazer projektu, vedouci tymu, oprdvnéna osoba

Specialista dil¢i ¢asti: -

Odpovédny projektant diléi
co oy AP BUATIS

AQUATIS a.s.

Botanicka 834/56, 602 00 Brno

ICO: 46347526, DIC: CZ46347526

odpovédny projektant PS/SO: Ing. Petr Tupy
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby, CKAIT
1006708
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Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti  AQUATIS a.s.
(PS/S0): Botanické 834/56, 602 00 Brno

ICO: 46347526, DIC: CZ46347526
zpracovatel prilohy: Ing. Jana Hertlov4,
Ing. Lucie Foltynova

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: AOPK CR

2

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
ICO 62933591, DIC CZ62933591

Seznam vstupnich podklada

Vstupni podklady vychazeji ze vstupnich podklada zpracovanych pro celou projektovou dokumentaci.
Jedné se o nésledujici zavazné podklady:

[01]

[02]
[03]

[04]

[05]

Smlouva o dilo na zpracovani Dokumentace pro Gzemni fizeni a dokumentace EIA (DUR+EIA)
véetné viech priloh (Gplny vycet smluvnich podkladd viz A — Privodni zprava)
Dodatek ¢.3 ke Smlouvé o dilo

Studie proveditelnosti VRT (Brno) — Prerov — Ostrava, 2. dil¢i odevzdani pro usek Prerov —
Ostrava, 02/2021

RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, |. ¢ast, Prosenice — Hranice na Moravé, projektova
dokumentace pro Uzemni fizeni stavby

RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé — Ostrava, Svinov, projektova
dokumentace pro Uzemni fizeni stavby

Mimo vySe uvedené podklady definované objednatelem byly zhotovitelem doplnény dal3i nezbytné
podklady pro zpracovani dokumentace, a to predevsim: prazkumy pro technicky névrh, geodetické
meéreni, zjisténi informaci o stavajicich inZzenyrskych Setreni, mistni Setreni v zajmovych lokalitach,
mapové podklady z verejnych zdroja, Uzemné planovaci dokumentace dotéenych mést a obci, zavéry
z jednani s objednatelem, se zastupci samosprav, se spravci dopravni a technické infrastruktury,
s vyznamnymi vlastniky a s dotéenymi organy statni spravy.

Nad ramec téchto podkladd byly pro zpracovéni SO pouZity nasledujici podklady:

[10]  Digitalni model reliéfu zajmové oblasti (DMR 5G, CUZK, Praha, 2016.

[11]  Zakladni topograficka mapa Ceské republiky 1:10 000 (ZTM 10), z vektorového topografického
modelu ZABAGED, CUZK, 2023.

[12]  Z&kladni baze geografickych dat ZABAGED — polohopis, CUZK, Praha, 2023.

[13]  Z&kladni baze geografickych dat ZABAGED — vy3kopis, CUZK, Praha, 2023.

[14]  Ortofotomapy, format JPG, velikost nejmensiho elementu ortofotomapy 5 cm, CUZK,

[15]  Digitalni baze vodohospodéarskych dat. www.dibavod.cz

[16] SO 15-93-22 Jistebnik — Polanka nad Odrou, ndhradni opatteni — tiné pro ¢olka, v Zkm 256,000
doplnujici inzenyrskogeologicky prazkum, 10/2025.
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3 Popis a zdGvodnéni navrzeného architektonického a technického reSeni
a hlavnich technickych parametru
Geotechnické podminky

Inzenyrskogeologicky prazkum byl proveden firmou Geo-Tec GS, a.s. v srpnu 2025. V rdmci prizkumu
byl v lokalité BaZantula proveden jeden vrt J545. Vrt byl proveden ru¢ni vrtnou soupravou MAKITA
s jadrovéky EIJKELKAMP (prameér 120 a 90 mm). Vrtné prace provedli pracovnici firmy UNIGEO a.s. Vrt
byl proveden do hloubky 3,4 m. Humdzni vrstva byla zachycena do hloubky 0,2 m pod povrchem. Do
hloubky 1,2 m jsou jily se stredni plasticitou t¥. F6, F8 (GT1b, GT1c), prestavujici prostredi velmi slabé
aZ nepatrné propustné. Dle IGP nebude nutné pouziti dodatecného izolatoru dna. V hloubce 1,20 —
1,25 m byly lokalné zaznamenény zbytky organického materialu (rostlinné fragmenty). V hlubSim
podloZi, od Urovné cca 3,3 m se nachazi jilovité Stérky tf. G5 (GT3), mirné propustné. Tyto vSak
nepredstavuji riziko pro tiné, které maji byt hloubeny do max. hloubky 1,50 m p.t.

Ustélena hladina podzemni vody byla na lokalité zastizena hned na povrchu.

3.1 Stavajici stav

V reSeném Uzemi pro vystavbu Vysokorychlostni trati se nachazi nékolik vyznamnych lokalit stanovisté
colka velkého (Triturus cristatus), ktery je predmétem ochrany evropsky vyznamné lokality PoodFi.
Zejména jde o soustavu Polaneckych rybnika, kde nejéastéjsi vyskyt colka velkého je mapovan na
pravém brehu Palarriového rybnika podél stavajici Zelezni¢ni trati a v rybniku Spasitel.

3.2 Novy stav — architektonické FeSeni

Architektonické reSeni bylo navrzeno s ohledem na ucel stavby. Byly navrzeny predevSim prirodni
materidly a prirodé blizké konstrukce, jeZ pomohou k dobrému zaclenéni stavby do stavajici krajiny,
a byla vhodnym doplrikem pro rozsireni biodiverzity Gzemi. Stabilizacni prvky jsou z kamend (zahozy
apod.), u nichZ se predpoklada jejich budouci oZiveni a prorosteni vegetaci.

3.3 Novy stav — technické FeSeni

Vystavbou Vysokorychlostni trati dojde k vyznamnému zasahu do lokalit stanovisté colka velkého.
Proto byly vytipovany nahradni lokality pro vybudovani prirozeného prostredi, ve kterém se ¢olek velky
vyskytuje. Vybér vhodnych lokalit byl koordinovan se zastupci AOPK CR podle vhodného prostiedi
a majetkopravnich vztah. Jde o nésledujici tfi lokality:

e Lokalitav Trojuhelniku - SO183.12.01 (lokalita Pustéjov)
e Lokalita Bazantula — S0183.13.01
e Lokalita Ka¢arna—-S0183.15.01

V nasledujicim textu je uvedeno technické feSeni pro SO183.13.01.

Vytipovana lokalita se nachazi vk.d. Studénka nad Odrou na pozemku p.¢. 2224/2 sousedicim
s rybnikem BazZantula. Pozemek je ve vlastnictvi AOPK CR. Vzhledem k vysoké hladiné podzemni vody
v této lokalité zde budou vybudované dvé vétsi nepratocné tané, které budou napédjeny prevazné
podzemni vodou, pripadné budou dotovany vodou destovou. Redenim musi byt vybudovani komplexu
tani vhodnych pro vybudovani vhodného prostredi pro ¢olka velkého jako kompenzacni opatreni za
lokality dotéené vystavbou vysokorychlostni traté v misté Polaneckych rybnikd. Velikost tani pti
maximalni hladiné (uvaZzovana hrana terénu) je 1250 m? a 930 m?2 Hlavni dvé ttné budou mit
maximalni hloubku 1,5 m s diverzifikovanou brehovou linii (tj. pestry, ¢lenity a prirodé blizky breh).
Sklony breh budou proménlivé v rozmezi 1:3 — 1:10-20. Na okrajich tani vznikne litoralni pasmo
s vegetac¢nim doprovodem - mélka zéna brehu (cca 300 mm) - napf. pasem vysokych bahennich rostlin.
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Kolem tani bude v malém rozsahu vysazena i doprovodna vegetace — zahrnuto v SO840.10.01 Hranice
n. M. — Ostrava Svinov, ndhradni vysadba. Kolem tdni, které musi byt proslunéné, aby tvorily vhodné
podminky pro ¢olka velkého, bude vysazena doprovodnd zelen jen v malém rozsahu. Na brezich kolem
tani budou umistény staré kmeny stroma s korenovym systémem a shluky balvand, které budou
vytvaret Ukryty pro ¢olka. Nejvhodnéjsi prostredi je cista tan s bohatou vegetaci, obklopena vihkym
¢lenitym suchozemskym prostredim (kfoviny , parezy apod).

Dno tani bude provedeno nepravidelné —s riznou hloubkou dna. Reliéf dna bude proménlivy— plochu
dna tani je nutno roz¢lenit a vytvorit tak mista s riznou hloubkou. Maximalni hloubka jednotlivych tani
je uvedena v tabulce ¢. 1 a je vynesena v jednotlivych vykresovych prilohach jako teoretické dno
s teoretickou vySkovou kétou a s proménnymi spady cca 1-10 %. Po provedeni vykopl tiné bude
provedeno vyhodnoceni kvality plochy dna a rozhodnuto o pripadném dotésnéni ¢asti dna jilovitym
materialem.

Obr. ¢. 1 Realizace tani pomoci IZice s drapaky Obr ¢. 2 — Terén po vykopu lZici s drapaky

Clenité melké dno je zaklad kvalitni tiné. Dno by nemélo byt ploché a pravidelné se svazujici, ale mélo
by vytvaret vyvyseniny a prohlubné. Pro podporu bohatého mikroreliéfu hloubime IZici s drapéky a dno
nevyhlazujeme (viz Obr. ¢. 1 a 2).

V dané lokalité jsou navrZeny i tfi mensi tuné ( Tan 3, 4, 5) situaéné umisténé do stavajicich mokrada
mezi velkymi tanémi (Tan 1 a 2). Tyto tané jsou brany spiSe jako doplrikové obéasné tiné vzniklé
terénnimi nerovnostmi. Vybudovanim tani dojde k rozSifeni kvalitnich vodnich biotop( v krajiné.

Vzhledem k tomu, Ze se jedné o nepratocné tané, které budou zasobovany prevézné podzemni vodou
(hladina podzemni vody zde dle provedeného IGP dosahuje aZ na povrch terénu), pfipadné budou
dotovany vodou deStovou, muize dochézet ke kolisani hladiny v tanich a k pripadnému vysychani
v obdobi velkého sucha.
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Tab. ¢. 1 - Z&kladni parametry tani:

- Vodni
ey | EEEE Délka st Max
y Brehova (min/max) | hloubka
celkem .
hladina
m 2 m 2 m m m
Nepratocna tar 1 1335 1250 67 19,5/24 15
Nepratocna tar 2 1110 930 50 22/28,5 15
Nepratocna tan 3 214 135 24 8/12,5 0,6
Nepratocna tan 4 85 54 14 6/9 0,3
Nepratocna tan 5 225 161 49 16/16 0,6
34 Dopravni feSeni

Napojeni na dopravni infrastrukturu a dopravni feSeni je feSeno v B. Souhrnné zprava, kap. B.10 Zasady
organizace vystavby.

3.5 Dotéené stavajici konstrukce a inZenyrske sité a ochranné pasma

JelikoZ se v Uzemi nenachdzi Zadné inZzenyrské sité ani dopravni infrastruktura, neni nutné dodrZovat
v tomto smyslu Zadnd omezeni (ochranné pasma atd.).

Z&mova lokalita se nach&zi v chrdnéném Uzemi CHKO Poodfi. Soucasné se lokalita nachazi ve
vyhldSeném aktivnim zaplavovém tzemi Qs — Q1go.
Staveni$té se nachazi na pozemku ve vlastnictvi AOPK CR v zemédélském padnim fondu.

3.6 Ochrana stavenisté

Pfi provadéni stavby nebude vlastni stavenisté ochranéno proti povodni vzhledem k povaze stavby
a z divodu predpokladu, Ze vystavba bude probihat pouze za priznivych klimatickych podminek.

Okoli stavenisté nebude tfeba néjak chranit.

4 Vyjimky, odchylné ¢i Ulevova feSeni z norem a predpisa
Nejsou znamy Zadné vyjimky z norem a predpist ani Ulevova reSeni. Vyjimky ze zakazl ve zvlasté
chranénych Uzemich budou feSeny v souladu s ustanovenim zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni.

5 Navaznost na ostatni stavajici objekty, souvisejici stavby

Soucasné s realizaci tani pro ¢olka velkého v lokalité BaZzantula — SO183.13.01 bude probihat realizace
tani ve zbyvajicich dvou lokalitdch - S0183.12.01 a SO183.15.01.

S realizaci tani pro ¢olka nesouvisi Zadné dalsi stavebni objekty.
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6 Stavebné montazni postupy vystavby

6.1 PoZadavky na postup vystavby

UvaZované tané jsou navrzeny jako stavba slozend prevdzné ze zemnich praci, terénnich Gprav,
vysadeb a opevnovani. Zhotovitel musi pri realizaci zohlednit ztizené podminky provadéni ve
zvodnéném prostredi. Celkova realizace by méla probéhnout béhem nékolika mésica (cca 5 mésica).
Ztoho davodu neni vystavba clenéna na etapy. Pti planovani terminu realizace stavby budou
zohlednény pripadné podminky organt statni spravy a ochrany prirody, stavba by méla byt provedena
tak, aby minimélné zasahovala do vegetacniho obdobi. Stromy budou kdceny mimo vegetacni sezonu.
Zemni prace by mély byt zahajeny pred obdobim hnizdéni a vyvadéni mladat.

Pred provadénim praci bude v ploSe stavby a navrZzenych mezideponiich sejmuta humozni vrstva.
Tloustka sejmuti bude provedena podle skute¢né mocnosti na stavbé. Cast bude separatné ulozena
v obvodu staveni$té pro zpétné ohumusovani v ramci stavby. Prebytecny humozni material bude
odvezen na mezideponii mimo obvod staveniSté a dale vyuZit dle platné legislativy (viz B.10 Zasady
organizace vystavby). Materialy vykopd budou odvezeny na skladku do vzdalenosti cca 25 km.

Predpokladany postup praci:
e predani stavenisté,
e priprava stavenisté, kaceni
e zemni préce,
e Uprava brehtd, ohumusovani, oseti,
e (klid stavenisté.

Uprava terénu, hloubeni tani a prip. zasypy se budou provadét obvyklymi stavebnimi postupy za vyuZiti
standardni mechanizace.

6.2 ZvI&stni poZadavky na provadéni praci
Ochrana vody

Aby nedoslo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod pti realizaci stavby, budou kladeny
pozadavky na pouZiti materialt neohrozujicich kvalitu vody, na technicky stav zarizeni pouzitych pri
vystavbé a na zabranéni oleja, ropnych a jinych latek praniku do povrchovych a podzemnich vod.

Pri volbé stavebnich postupud a provadéni stavby je nutné, aby nedoslo k neprimérenym zasahim do
Zivotniho prostredi.

Odpady

Béhem stavby bude vznikat:

e 0201 03 odpad rostlinnych pletiv vznikly kdcenim drevin a ker;
e 1705 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (predpoklada se, Ze vytézeny material
nebude kontaminovany).

Veskery uvedeny odpad bude likvidovan v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
(vplatném znéni 326/2009) a s vyhlaSkami 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi,
a 382/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ochrana pfirody
Prace budou provadény mimo obdobi hnizdéni, k&dceni mimo vegetacni obdobi.

MORAVSKA 9
BRANA II\\-/




RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé — Ostrava-Svinov — kompenzacni opatreni

$0183.13.01 Studénka - Jistebnik, kompenzacéni opatreni - tané pro colka, v Zzkm 248,300 (Bazantula)

1. Technické zprava

Dalsi pozadavky

Veskeré stavebni prace budou provedeny odbornou firmou zpasobilou k provadéni pozadovanych
praci. Dodavatel stavby je povinen provést takova organizacni a technicka opatreni, aby zabranil vzniku
povrchové eroze na odkrytych plochéach terénu nebo deponii.

Podrobny postup vystavby a harmonogram bude navrZen zhotovitelem a odsouhlasen investorem
a autorskym dozorem.

7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reSeni
Pro navrh tani pro ¢olka nebylo zapotrebi hydrotechnického posouzeni ani dalSich vypocta.

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Navrh technického fedeni vychazi z rozpracovaného reseni v predchozim stupni PD pro DUR [04], kde
kompenzacni opatreni pro colka velkého bylo souéasti souboru stavebnich objektd. Pro povoleni
stavby byla tato opatreni vyclenéna a reSena jako samostatna projektova dokumentace.

9 PoZadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny Zadné zvlastni poZzadavky na dokumentaci pro provadéni
stavby.

10 Prehled pouZitych norem, predpisa, vzorovych listd apod.

[30] Z&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon) Uplné znéni
¢. 273/2010 Sh.

[31] €SN 752101, Ekologizace Uprav vodnich tokd, 04/2009

[32] €SN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod, 03/2012

[33] €SN 752130, K¥izeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi,
06/2017

[34] €SN 75 2410, Malé vodni nadrze. Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi, 04/2011

[35] TNV 759011 Hospodareni se srazkovymi vodami, 03/2013

[36] TVN 752102, Upravy potokd, 01/2010

[37]  TVN 752103, Upravy iek, 12/2014

[38] TNV 752415 Suché nadrze, 01/2013

[39] TNV 752131 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich — navrhovani, 01/2010

[40] VyhlaSka ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury, 08/2024

11 Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana
Realizaci tani nedojde ke zméné rezimu povrchovych nebo podzemnich vod.
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12 Charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany
zZivotniho prostredi a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zafizeni béhem vystavby

Veskeré poZadavky na POV, ochranu Zivotniho prostredi pti vystavbé a BOZP po dobu vystavby se fidi
hlavni ¢asti PD, ve které jsou koordinovany veskeré tyto predpisy a postupy v ramci celé PD.

Vystavba nema negativni dopad na Zivotni prostredi. U¢elem stavby bude zvySeni akumulace a retence
vody v krajiné, zpomaleni odtoku vody z této lokality a zvySeni potenciélu pro existenci vétsiho pocétu
a spektra druht Zivocicha i rostlin.

Mistni komunikace budou po ukonéeni stavby uvedeny do pavodniho nebo projektovaného stavu.
Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrZzenim predpist, nekdzni nebo havérii by mohlo
dojit pri vystavbé k lok&lnimu ohrozeni Zivotniho prostredi. NavrZzené standardni stavebni postupy vSak
nepredstavuji vyznamné riziko. Predpoklada se, Ze tato problematika bude reSena v dokumentaci
zhotovitele a pti stavebnim dozoru.

Z hlediska vlivu stavby na verejné zdravi a Zivotni prostredi je nutno dodrZovat tyto ¢innosti a opatfeni:

¢ minimalizace doby provadéni stavebnich praci,
e poufZiti modernich téZebnich a stavebnich technologii,
¢ vhodné zaclenéni novych konstrukci do terénu a krajiny.

Uvedené opatreni budou v maximalni mozné mire uplatnéna.
DalSi opatfeni k minimalizaci negativnich vliva z vystavby:

e kropeni ploch stavenisté v suchych dnech,
e (drZba vyjezdi na verejné komunikace a vyjizdéjicich vozidel v ¢istoté,
e omezeni volné skladovanych prasnych materiald,
¢ skladovani prebytec¢né zeminy tak, aby nedoslo k jejimu eroznimu smyvu,
¢ vylouceni stavebni ¢innosti v noénim obdobi (mezi 22:00 aZ 6:00) véetné stavebni dopravy,
e vylouéeni provozu hluénych mechanisma (vibracni vélce, rypadla a buldozery) v brzkych
rannich (6:00 az 7:00) a pozdnich vecernich hodindch (21:00 az 22:00),
e v3echny stavebni mechanismy budou v dokonalém technickém stavu a budou pravidelné
kontrolovany.
Pfi volbé stavebnich postupud a provadéni stavby je nutné, aby nedoslo k nepfimérenym zadsaham do
Zivotniho prostredi.
V prabéhu vystavby navrhovanych opatreni vzniknou odpady, které bude nutné likvidovat.

Likvidace odpadl bude provadéna podle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich
predpisu (zékon ¢. 275/2002 Sh.), vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb. Odpady
vzniklé pfi realizaci stavby budou zarazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb.

Vyttidény odpadovy material bude odvéZen Kk likvidaci ¢i recyklaci smluvnimi opravnénymi firmami
vintervalech dle potreby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady
vznikajicimi v prabéhu stavby.

Zpuasob nakladani s odpady v prabéhu stavby bude doloZen pti kolaudacnim Fizeni.
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V Brné, 05.06.2026 za kolektiv zpracovatelu:
Ing. Lucie Foltynova
lucie.foltynova@aquatis.cz
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