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B. Souhrnnd technické zprava
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Seznam pouzitych zkratek:

AOPK Agentura ochrany ptirody a krajiny Ceské republiky
AV CR .. Akademie véd Ceskeé republiky

BOzP Bezpecénost a ochrana zdravi pri praci

Bpv VySkovy systém Balt po vyrovnani

¢HMU .. Cesky hydrometeorologicky Ustav

CSN .. Ceska technicka norma

CSNEN Ceska technicka norma harmonizovana (evropska norma)
CHLU .. Chranéné loziskové Gizemi

CHOPAV Chranéné oblasti prirozené akumulaci vod
ID Identifikacni ¢islo

KS Kamerovy systém

LBC Lok&lIni biocentrum

LBK LokélIni biokoridor

MU .. Maéstsky Grad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

NBK Narodni biokoridor

0 Ostatni odpad

OBU .. Obvodni barsky urad

OR .. Oblastni reditelstvi

PBR Pozarné bezpecnostni reSeni

PCR Policie Ceské republiky

PUPFL Pozemek uréeny k pInéni funkci lesa

PZS Prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
Sh. Sbirka zakont

SEE Spréva elektrotechniky a energetiky

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
SM Smérnice

SSZT Spréva sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST Spréva trati

SMT Sprava mosta a tunel

TNV Technicka norma vodniho hospodérstvi
TNZ Technicka norma Zeleznic

up .. Uzemni plan

USES ... Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

ZPF Zemédélsky padni fond

ZTP Zvlastni technické podminky

ST Zelezni¢ni stanice
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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a)  Charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi,
soulad navrhovaneé stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Umisténi stavby je definovano stévajici polohou Zelezni¢ni traté a skutecnym profilem drazniho
télesa. Stavba se nachazi na Gzemi Libereckého a Kralovohradeckého kraje v okrese Semily a Jicin.
Parcely urcené pro stavbu jsou dany trasovanim télesa drdhy. Stavba je prevdZné umisténa na
pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace.

Uzemi stavby je ve stavajicim stavu vyuZivano k organizovani a provozovani drazni dopravy. Stavba v
rozsahu, v jakém je navrzena, nema zasadni Uzemni ani jiné ndroky a pozadavky na Upravu okoli.
Staveni$té je dobre pristupné z Zeleznice a sousednich komunikaci, které budou vyuZivany pro
dopravu stavebni techniky a stavebniho materialu.

b)  Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani

Stavebni zdmeér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci danych obci. PoZzadavky vyplyvajici z
regulativda stanovenych Gzemnimi plany pro ochranu dalSich zaméra v Uzemi jsou splinény. Stavba je
umisténa na pozemcich druhu ostatni plocha se zptsobem vyuZiti dréha.

C) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavka na vyuZivani
Gzemi
Vyjimky nebyly uplatiovany.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Dokumentace je podkladem pro vydani z&vaznych stanovisek, stanovisek a vyjadreni dotcéenych
organa statni spravy. Jejich pripadné podminky, budou do dokumentace doplnény.

Vlyjadreni a stanoviska jsou soucasti Dokladové ¢asti pro spravni fizeni.

e)  Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdroja nerosta a
podzemnich vod

Na Gzemi ORP Semily se nachazi méalo vyznamné loZisko ¢erného uhli Syfenov, kterym jsou dotéeny
Gzemi obci Syrenov, Nova Ves nad Popelkou a Béla, dale loZisko zasahuje jiz Uzemi ORP Nova Paka a
Jilemnice. Toto loZisko se nachdzi v tzv. syfenovském souvrstvi a jedné se o jednu az dvé dobyvatelné
uhelné sloje v hloubkach 300-650 m, pricemzZ v misté loZiska je vyhlaSeno chranéné loZiskové Uzemi i
prognozni loziskové Uzemi, aviak loZisko neni v soucasné dobé mezi prioritnimi pro téZzbu uhli na
tzemi Ceské republiky, i kdyZ existovaly i zaméry na moznost téZzby metanu v této oblasti.

ORP Semily leZi z prevazné ¢asti v povodi vodniho toku lJizera, ktery odvadi povrchové vody z 95 %
Gzemi, zbylé Uzemi néleZi do povodi vodniho toku Cidlina, kterd mé na Uzemi mésta Lomnice nad
Popelkou (v lokalité Ko3ov) pramen. Z hlediska vétSich ochrannych p&sem vodnich zdroja se v
reSeném Gzemi nachazi ochranné pasmo lll. stupné vodniho zdroje VoSmenda, jeZ zasahuje do obci
Bozkov, Jesenny, Prikry, Roprachtice, Roztoky u Semil a Vysoké nad lJizerou a slouZi pro ochranu
vodniho zdroje VoSmenda, jeZ se nachazi v Piikrém a z néhoZ je z&sobovano vodou Uzemi mésta
Semily, obce BeneSov u Semil a ¢asti obce Chuchelna. VétSina reSeného Uzemi se pak nachazi i v
ochranném pasmu lll. stupné vodniho zdroje Karany, coZ je druhy nejvyznamné;jsi vodni zdroj pro
Prahu leZici pobliz soutoku Labe s Jizerou, toto ochranné pasmo je vymezeno ohrani¢enim povodi
reky Jizery a zasahuje, tak do vSech obci na izemi ORP Semily vyjma obce Bradlecka Lhota, jeZ uZ cela
naleZi do povodi reky Cidliny.
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Uzemi ORP Ji¢in neni prilis bohaté na nerostné suroviny. TéZi se zde pouze kdmen pro stavebni tcely
a sklarské a slévarenskeé pisky. Evidovana jsou loZiska cihlarskych surovin a kamene pro kamenickou
vyrobu.

Témér celé Gzemi ORP Jic¢in leZi v oblasti ¢eské kridové tabule tvorené zejména mezozoickymi
piskovci a jilovci. Zndmé piskovcoveé Utvary se nachazeji severné od Jic¢ina (skalni mésto Prachovské
skaly). Kridové horniny jsou ve velké mire prekryty kvartérnimi sedimenty (hliny, spraSe, pisky,
Stérky). Severné od Ji¢ina se ostravkovité vyskytuji terciérni vulkanické horniny (¢edice, fonolity, tufy)
vétSinou v podobé kuZelovitych vrcholkd vyrazné vystupujicich nad okolni terén. Podél
severovychodni hranice SO ORP Ji¢in zasahuji do vymezeného Uzemi starsi permokarbonské horniny
(piskovce, slepence, jilovce) a proterozoické a paleozoické z¢asti metamorfované vulkanické horniny
(amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry).

Uzemi ORP li¢in spada do oblasti povodi horniho a stredniho Labe a do t¥i povodi 3. radu:
Jizera od Kamenice po Klenici, Mrlina a Labe od Mrliny po Vyrovku, Cidlina po Bystfici. Mezi
vyznamné toky celého Uzemi jsou zarazeny Cidlina, Mrlina a Javorka (ve vychodni ¢asti ORP). Na radé
vodnich toka jsou vybudovény rybniky nebo kaskady rybnika. Prevazna vétSina ORP Ji¢in spada do
vodniho Utvaru podzemnich vod ,Labska krida“. Severozapadni ¢ast pak do Utvaru ,Jizerska krida
levobrezni“ a o jejim vyznamu svédci zarazeni do chrédnéné oblasti prirozené akumulace vod
»Severoceska krida“. Jihozapadni ¢ast Uzemi naleZi do Gtvaru ,,Podkrkono$sky permokarbon“ a
»Horicko-miletinska krida“ a je ¢aste¢né chranéna v ramci CHOPAV ,,Vychodoceska krida“.

f) Vycet a zavéry provedenych prazkuma a méreni - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prazkum, stavebné technicky prazkum, stavebné historicky prazkum,
apod.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo nutné zpracovat geologické, hydrogeologické ani jiné
prazkumy.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisd - archeologické posouzeni, pamatkovéa
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Uzemi, ochrannd pasma vodnich zdroja a
ochranna pasma vodnich dél a prvka Zivotniho prostiedi - soustava chranénych tzemi Natura
2000, zéplavové uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma, apod.

Na Uzemi, ve kterém bude stavba realizovana, neni predpoklad archeologickych nélezi. Stavba bude
probihat v tésné blizkosti stavajici Zelezni¢ni trati. Stavba se nenachdzi v paméatkové rezervaci
nebo pamatkové zoné. Stavbou nejsou dotcéena zvlasté chrdnéné Uzemi, ochranna pasma vodnich
zdroja a ochranna pasma vodnich dél a prvka Zivotniho prostredi - soustava chranénych uzemi
Natura 2000, z&plavové Uzemi, poddolované tUzemi, stavajici ochranné a bezpecnostni pdsma, apod.

h)  Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Zaplavovému Uzemi, poddolované Uzemi apod. nebudou nové dotéeny. Umisténi stavby je
definovano polohou stavajici Zelezniéni traté.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vzhledem k charakteru stavby nebude vliv na okolni pozemky vyznamny, okolni stavby nebudou
stavbou dotceny. Stavba neovlivni odtokové poméry v Gzemi.

) PoZadavky na asanace, demolice, k&ceni dfevin

Béhem stavby nebudou provadény asanace ani demolice.
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Pfi provadéni kabelizace bude provedeno vyrezani zapojeného porostu drevin o celkové ploSe vétsi
nez 40mz2.

Z davodu zajiSténi prostoru pro umisténi RD bude v rdmci stavby odstranén vzrostly kef. Ker se
nachazi na pozemku Nové Vsi nad Popelkou, cca 25m od prejezdu P4734 smér Usti.

Vzrostly ker, ktery je nutné odstranit

k)  PoZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemka uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky zemédélského padniho fondu ani pozemky uréené k plnéni funkce lesa nebudou stavbou
dotceny.

) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni Uzemi, prelozky inZzenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované
stavbé

Poloha stavby je uréena stavajici polohou Zelezni¢ni trati. Stavba bude napojena na stavajici rozvody.
PreloZky inZenyrskych siti nejsou soucésti stavby. Stavba neovliviiuje ani nezméni stavajici
bezbariérové pristupy.
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m)  Seznam pozemkut podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

KATASTRALNI PARCELA DRUH
KRA] OBEC UZEMI ¢isLo POZEMKU MAJITEL
(e -~ ) ] Spréva Zeleznic, statni organizace,
Kralovehra | o\ 4 paka | USHUSTArePaky | 2, /7 ostatnl | 545 4&na 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky (741477) plocha
Praha 1
(o -~ ) ] Spréava Zeleznic, statni organizace,
Kralovehra | o 4 paiq | USH UStare Paky 798 ostatnl |y 47déna 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky (741477) plocha
Praha 1
Nova Ves Nové Ves nad ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
Liberecky nad Popelkou 5336 locha Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Popelkou (7058002) P Praha 1
Nova Ves Nové Ves nad Povodi Labe, statni podnik, Vita
Liberecky nad Popelkou 5333 vodni plocha | Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
Popelkou (7058002) 50003 Hradec Kralové
Nova Ves Nové Ves nad ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
Liberecky nad Popelkou 5329 locha Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Popelkou (7058002) P Praha 1
Nova Ves Nové Ves nad ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
Liberecky nad Popelkou 5322 locha Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Popelkou (7058002) P Praha 1
Nova Ves Nové Ves nad Povodi Labe, statni podnik, Vita
Liberecky nad Popelkou 5316/1 vodni plocha | Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
Popelkou (7058002) 50003 Hradec Kralové
Nova Ves Nové Ves nad ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
Liberecky nad Popelkou 5317 locha Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Popelkou (7058002) P Praha 1
Nova Ves Nova Ves nad ] K[fijs'fa sprava 5|In!c L|bervecketho k,raj?’
Liberecky nad Popelkou 5318 ostatni prispévkova organizace, Ceské mladeze
y P plocha 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006
Popelkou (7058002) .
Liberec
Nova Ves Nova Ves nad ostatni Spréva Zeleznic, statni organizace,
Liberecky nad Popelkou 5315 locha Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Popelkou (7058002) P Praha 1
Nova Ves Nové Ves nad ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
Liberecky nad Popelkou 3534/1 locha Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Popelkou (7058002) P Praha 1
. , Nova Ves Nova ves nad ostatni Obec Nova Ves nad Popelkou, ¢.p. 244,
Liberecky nad Popelkou SRR locha 512 71 Nové Ves nad Popelkou
Popelkou (7058002) P P
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»Vystavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mlada Boleslav - Star Paka“
B. Souhrnnd technické zprava

KATASTRALNI PARCELA DRUH
e OB UZEMI ¢isLo POZEMKU AbllE:
Kralové Star4 Paka ostatni Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika
.| Stara Paka 1457/1 Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000
hradecky (753823) plocha
Prahal
Kralové ostatni Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika
. | Stard Paka | Roskopov (741469) 745/1 Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000
hradecky plocha
Prahal
Kralové ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
. | Stard Paka | Roskopov (741469) 837 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
hradecky plocha
Prahal
Kralovéhra ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
, Stard Paka | Roskopov (741469) 838 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky plocha
Prahal
Kralovéhra ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace,
. Stard Paka | RoSkopov (741469) 616/1 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky plocha
Prahal
(o -~ ) ] Spréava Zeleznic, statni organizace,
Kralovéhra | o 4 pakq | UStiUStArePaky | 410, ostatn | 545 d&na 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky (741477) plocha
Prahal
(o -~ ) ] Spréava Zeleznic, statni organizace,
Kralovéhra | o 4 paka | USt U Stare Paky 802 ostatn | 5|45 d&na 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky (741477) plocha
Prahal
A -~ ) ] Sprava Zeleznic, statni organizace,
Kralovehra | o 4 paka | Ut UStare Paky 800 ostatnl | b +5d&na 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky (741477) plocha
Prahal
A -~ ) ] Sprava Zeleznic, statni organizace,
Kralovehra | o 4 paka | Ut UStare Paky 799 ostatnl | b +5d&na 1003/7, Nové Mésto, 11000
decky (741477) plocha Praha 1
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»Vystavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mlada Boleslav - Star Paka“
B. Souhrnnd technické zprava

n)  Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pdsmo

Stavba bude probihat v tésné blizkosti stavajici Zelezni¢ni trati. Ochranna pasma stévajiciho zarizeni
zGistanou zachovéna.

Stavba se nachézi v ochranném pasmu drahy a soucasné se jedn& o stavbu drahy podle z&kona ¢.
266/1994 Sh., Zakon o drahach. Ochranné pasmo celostatni a regionalni drahy dle zdkona o drahach
tvori prostor po obou stranach dréahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od
osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drédhy (mimo drahu vedenou
po pozemnich komunikacich). Celd stavba je umisténa v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci
stavby nedojde ke zmén&m tohoto ochranného pasma.

0)  Vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby se predpoklada v roce 2025.

Stavba je realizovatelnd samostatné a neni podminéna dalSimi investicemi.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, u zmén stavajicich staveb Udaje o jejich
soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, Udaje o dotéené draze - kategorie drahy,
tratovy Usek, staniéeni apod.

Jednd se o novou stavbu.

Zakladni charakteristika trati:

Nazev trati Mlad4 Boleslav mésto — Stara Paka
Kategorie drahy podle Zakona ¢. 266/1994 Sb. regiondlni

Kategorie dréhy podle TSI INF TSI INF-N — F4; TSI INF-O — P6
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 486 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho radu 542A

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 046

Tratova trida zatizeni C2

Maximalni tratova rychlost 50 km/hod.

Trakéni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji 1

Sprévce zarizeni Spréva Zeleznic, statni organizace

b)  Uéel uzivani stavby
Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.
c)  Trvald nebo do¢asna stavba

Jednd se o stavbu trvalou.
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»Vystavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mlada Boleslav - Star Paka“
B. Souhrnnd technické zprava

d)  Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby, s ohledem na
umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametra
stavby jako navriené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o
provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Na prejezdu jsou navrZeny tfi stojany vystraznikd se zavorami (A1/A2, B, C). Vystrazniky A a B budou
osazeny zavorovymi brevny situovanymi rovnobézné s koleji.

Viystrazniky budou pouZity plastové, v LED provedeni, zdvorova brevna budou kompozitni s LED
brevnovymi svitilnami a budou osazeny dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kriZ pro Zelezni¢ni prejezd
jednokolejny*. DZ A32a bude zvyraznénd Zlutym reflexnim oramovanim.

U vystraznik( se Spatnym pristupem pro adrzbu budou vybudovany servisni plosiny.

Jako prvky pro spoluptsobeni vlaku se zabezpecovacim zarizenim budou pouZzity nové pocitace ndprav
zavedeného typu. Nové dodané prvky interoperability (pocitace naprav) musi byt pokryty platnym ES
prohlaSenim o shodé a prislusnym certifikdtem. Systémy detekce vlaka musi byt v souladu se
specifikaci ERA/ERTMS/033281 verze 5.0.

Musi byt dodrzeny podminky dle TNZ 34 2620 odstavce 6.1.2 délka Gseku kontroly volnosti nesmi byt
mensi neZ 24 metra a zaroven musi byt nejméné takov4, aby pi jizdé kratkého rychlého vozidla nebyla
naruSena spravné ¢innost navazujiciho zabezpecovaciho zarizeni a odstavce 6.2.5 hranice Usekd pro
kontrolu volnosti prajezdného prarezu jizdni cesty musi byt situovany tak, aby bylo zajiSténo, Ze pi
vyhodnoceni volnosti Useku jsou napravy draznich vozidel vzdaleny vice nez 4,2 metru od nameznikd.

Pro vyhodnoceni prajezdu vlaku prejezdem bude vyuZito systémové prekrizeni ovladacich Gseka a
smérové vystupy pocitact naprav. Vnitrni vystroj pocita¢t naprav bude umisténa v RD u prejezdu
P4734 v km 69,482.

Stavajici pocita¢ ndprav LPPB30 bude z km 69,590 presunut do km 69,446. Dale bude poloZzen novy
vazebni kabel mezi RD-LS15 v km 69,482 a RD-LS17 v km 70,309.

Snimace pocitact naprav vyhodnocujici prajezd Zelezni¢nich vozidel prejezdem musi byt umistény
nejméné 5 metrd od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodniku.

Indika¢ni a ovladaci prvky (dle predpisu SZ Z2 v platném znéni) budou zobrazeny na stavajicim JOP v
ZST Staré Paka. Bude provedena vyména technologického SW v ZST Stara Paka, k prenosu bude vyuzit
nové poloZeny vazebni kabel.

Viyluka na prepojeni a aktivaci zabezpecovaciho zarizeni a softwaru bude vyhradné v dobé vyluky
dopravni sluzby. Casova naroénost se predpoklada max. 2 hod. Po dobu prepinani a aktivace SW je
nutné pritomnost dirigujiciho dispecera na pracovisti, provoz na trati bude vyloucen. Vyluka dopravni
sluzby bude po tuto dobu prerusena.

U venkovnich prvkd pro PZZ bude provedena ochrana pred atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

Technologie PZS bude umisténa v novém objektu ocelové konstrukce sendvicového typu s mineralni
vatou tloustky min. 100 mm (EV 30) a s antigrafitovym natérem, umisténém v blizkosti prejezdu (p.c.
5327 k.. Nova Ves nad Popelkou). Technologicky objekt bude vybaven topenim a ventilaci s
termoregulaci, stolkem se schrankou v nehorlavém provedeni pro dokumentaci, pevnou Zidli a
hlinikovym Zebfikem. Objekt bude uloZzen na zakladech ze ztraceného bednéni. V zakladech bude
umistén zékladnovy zemni¢. V bezprostiedni blizkosti domku budou provedeny terénni Gpravy
(betonova dlazba (1 m kolem) a Stérk uloZzeny na folii - textilii branici prorastani vegetace). Vstupni
dvefe RD budou s odolnosti proti vioupani odpovidajici bezpeénostni tfidé min. RC 2 podle CSN EN
1627 a s kovanim a cylindrickou zamkovou vloZkou s odolnosti proti vioupani v bezpe¢nostni tridé min.
RC 3. Pro technologicky objekt bude projednana vyjimka z minimélniho standardu fyzické ochrany s
030 (Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni).
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»Vystavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mlada Boleslav - Star Paka“
B. Souhrnnd technické zprava

PZS bude vybaveno kombinovanou sdruzenou plastovou skfini pro prejezdy (mistni ovladani prejezdu,
telefon, napajeci ¢ast). Sk¥in bude umisténa vedle technologického domku v misté s pfimou viditelnosti
do oblasti prejezdu.

PZS bude vybaveno stavovou a mérici diagnostikou s moznosti dalkového rozboru dat. Pro mistni
vycitani dat bude dodén technologicky notebook s prislusenstvim pro vy¢itani dat.

V celém rozsahu provadéné kabelizace budou do vykopu priloZzeny tfi trubky HDPE pr.40 a kabel
10XNO,8. Kabel a jedna trubka budou vyvedeny v novém RD, ostatni trubky budou prabézné. Na obou
koncich budou kabely a trubky ukonc¢eny v samostatné stojici kabelové skrini. Trubky budou zaslepeny
a natlakovany. Na metalickém kabelu budou provedeny prislusnd méreni a budou vyhotoveny mérici
protokoly.

U prejezdt P4733, P4732 a P4731 bude ponechéna rezerva pro pfipadné budouci zabezpeceni.

Rozsah kabelizace bude od zac¢atku priblizovaciho Gseku v km 68,545 az do vypravni budovy v ZST Stara
Paka v km 74,031.

Priblizovaci Useky jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 50 km/h. V Useku se snizenou
rychlosti, bude realizovano odloZeni vystrahy.

Misto pripojeni pro budované PZZ P4734 bude stavajici skrin RV1 (rozvadéc osvétleni zastavky), ktera
je umisténa na zastavce Syrenov vedle elektromérového rozvadé¢e RE1(CEZ). Jisténi pred
elektromérem je stavajici 3x32 A.

V rozvadéci RV1 je jistény privod PZZ prejezdu P4736 (jisténi 3x25 A). Tento privod bude odpojen a
nahrazen novym privodem pro nové budované PZZ P4734. Jisténi (3x25 A) se poufZije stavajici. Privod
bude ukonéen ve sdruzeném piliti RP-P4734 u technologického domku TO u prejezdu P4734. Zde bude
prepinani a privodka pro ndhradni zdroj NZ.

Ze sdruZeného rozvadéce RP-P4734 bude veden novy privodni kabel pro PZZ P4736 (jisténi 3x20 A).
Bude ukonéen ve stavajicim pilifi RP-P4736 misto stavajiciho kabelu (AYKY 4x35).

Privodka pro napajeni ndhradniho zdroje NZ u TO P4734 bude pro oba prejezdy P4734 a P4736.

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavka na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisd a norem a souhlasu provozovatele drahy s
pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Realizace stavby dle schvélené projektové dokumentace neni podminéna vyjimkou z norem a
predpisa.

Pfi pouZiti dosud nezavedeného zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvéleni a
zazadat o ovérovaci provoz.

f) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Dotcené orgény ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby Zadné
pozadavky nad ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich budou zapracovany v
projektové dokumentaci stavby a pisemna vyjadreni a stanoviska jsou soucasti Dokladoveé ¢asti.

g)  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa - kulturni paméatka apod., nova ochranna
pasma a chranéna tzemi

Stavba se nedotkne ochrany nemovitych kulturnich pamatek ani chranénych tzemi.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci se toto paAsmo nezméni.

h)  zZ&kladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.
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»Vystavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mlada Boleslav - Star Paka“
B. Souhrnnd technické zprava

Stavebni zamér vzhledem ke svému charakteru neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci
odpadnich vod. Stavba pfi provozu neprodukuje odpady.

Pfi stavbé nebudou provadény demolice.
V rdmci stavby nedojde k vyznamnému presunu odkopané zeminy.

Odpad bude uloZen dle kategorizace odpad nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi
dodavatel uzavrit smlouvu o uloZeni odpadu s osobou oprédvnénou k nakladani s odpady.

Seznam moznych skladek:

e Sbérny dvar Ji¢in (vzdalenost od stavby 14km)

Uvedené zarizeni pro nakladani s odpady neni pro zhotovitele zavazné.
i) Z&kladni predpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Realizace stavby se predpoklada v roce 2025.
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

) Z&kladni poZadavky na predéasné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uZivani stavby

VSechny pouzité prvky a zarizeni musi byt schvéleny nebo pro né bude povolen ovérovaci provoz ve
smyslu smérnice SZDC ¢&. 34 pro uvadéni vyrobki do provozu. Pro prvky interoperability musi byt
doloZeny ES prohlaseni o shodé a kopie platnych certifikat véetné souvisejiciho technického souboru
dokumentace.

Podle z&kona o drah&ch ¢. 266/94Sb. jsou ve stavbé provozni soubory a stavebni objekty pouze
charakteru ,,stavby drdhy“. U téchto objektl a provoznich soubord musi byt zpuasobilost k uZivani
pred vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti ovérena technicko — bezpecnostni zkouskou a zkuSebnim
provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhlaska
177/95Sb.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu
s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkuSebniho provozu musi stavebnik poZadat Drazni
arad. Délku trvani zkuSebniho provozu uréi Drézni Urad.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zakladé poZadavku investora vyda
prislusny stavebni Grad.

k)  Orientaéni naklady stavby

Celkové investi¢ni ndklady jsou odhadovany na cca XX mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a)  Urbanistické feSeni - kompozice prostorového reSeni

Jedn4 se o stavbu technické infrastruktury.

Stavba je umisténa na dréZnich pozemnich a vymezena stavajici polohou Zelezni¢nich stanic a
Zelezni¢ni trati.

b) Architektonické feSeni - tvarové ¥eSeni, materidlové a barevné feSeni.

Netyké se.
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»Vystavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mlada Boleslav - Star Paka“
B. Souhrnnd technické zprava

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a)  Popis celkove koncepce technického feSeni po skupindch objektd nebo jednotlivych
objektech, véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
zatizeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen
nepfipustného pretvoreni

Stavebni zamér je ¢lenén na jednotlivé objekty technologické a stavebni ¢asti:
Technologicka éast:
» PS01-01-31PZSvkm 69,464 (4734)

Na prejezdu jsou navrzeny tfi stojany vystraznika se zavorami (A1/A2, B, C). Viystrazniky A a B budou
osazeny zavorovymi brevny situovanymi rovnobézné s koleji.

Vystrazniky budou pouZity plastové, v LED provedeni, zavorova brevna budou kompozitni s LED
brevnovymi svitilnami a budou osazeny dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kfiZ pro Zelezni¢ni prejezd
jednokolejny*. DZ A32a bude zvyraznéna Zlutym reflexnim oramovanim.

U vystraznik( se Spatnym pristupem pro adrzbu budou vybudovany servisni plosiny.

Jako prvky pro spoluptsobeni vlaku se zabezpecovacim zafizenim budou pouZity nové pocitace
naprav zavedeného typu. Nové dodané prvky interoperability (pocitace ndprav) musi byt pokryty

platnym ES prohlaSenim o shodé a prislusnym certifikdtem. Systémy detekce vlaka musi byt v
souladu se specifikaci ERA/ERTMS/033281 verze 5.0.

Musi byt dodrZeny podminky dle TNZ 34 2620 odstavce 6.1.2 délka iseku kontroly volnosti nesmi byt
mensi nez 24 metrG a zaroven musi byt nejméné takovd, aby pfi jizdé kratkého rychlého vozidla
nebyla naruSena spravna cinnost navazujiciho zabezpecovaciho zatizeni a odstavce 6.2.5 hranice
Usekda pro kontrolu volnosti prajezdného prarezu jizdni cesty musi byt situovany tak, aby bylo
zajisténo, Ze pri vyhodnoceni volnosti Useku jsou ndpravy draznich vozidel vzdaleny vice neZ 4,2
metru od nameznika.

Pro vyhodnoceni prijezdu vlaku prejezdem bude vyuzito systémové prekrizeni ovladacich Usekd a
sméroveé vystupy pocitact ndprav. Vnitini vystroj pocitact naprav bude umisténa v RD u prejezdu
P4734 v km 69,482.

Stavajici pocita¢ ndprav LPPB30 bude z km 69,590 presunut do km 69,446. Dale bude poloZzen novy
vazebni kabel mezi RD-LS15 v km 69,482 a RD-LS17 v km 70,309.

Snimace pocita¢t ndprav vyhodnocujici prajezd Zelezni¢nich vozidel prejezdem musi byt umistény
nejméné 5 metrd od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodniku.

Indika¢ni a ovladaci prvky (dle predpisu SZ Z2 v platném znéni) budou zobrazeny na stavajicim JOP v
ZST Stara Paka. Bude provedena vyména technologického SW v ZST Stara Paka, k prenosu bude
vyuZit nové polozZeny vazebni kabel.

Viyluka na prepojeni a aktivaci zabezpecovaciho zarizeni a softwaru bude vyhradné v dobé vyluky
dopravni sluzby. Casova naroénost se predpoklada max. 2 hod. Po dobu prepinani a aktivace SW je
nutnd pritomnost dirigujiciho dispecera na pracovisti, provoz na trati bude vyloucen. Vyluka dopravni
sluzby bude po tuto dobu prerusena.

U venkovnich prvka pro PZZ bude provedena ochrana pred atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

Technologie PZS bude umisténa v novém objektu ocelové konstrukce sendvi¢ového typu s mineralni
vatou tloustky min. 100 mm (EV 30) a s antigrafitovym n&térem, umisténém v blizkosti prejezdu (p.c.
5327 k.0. Nova Ves nad Popelkou). Technologicky objekt bude vybaven topenim a ventilaci s
termoregulaci, stolkem se schrankou v nehorlavém provedeni pro dokumentaci, pevnou Zidli a
hlinikovym Zebrikem. Objekt bude uloZen na zékladech ze ztraceného bednéni. V z&kladech bude
umistén zékladnovy zemni¢. V bezprostredni blizkosti domku budou provedeny terénni Upravy
(betonova dlazba (1 m kolem) a Stérk uloZzeny na félii - textilii branici prorastani vegetace). Vstupni
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dvefe RD budou s odolnosti proti vioupani odpovidajici bezpe¢nostni t¥idé min. RC 2 podle €SN EN
1627 a s kovanim a cylindrickou zamkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpec¢nostni tridé
min. RC 3. Pro technologicky objekt bude projedndna vyjimka z minimalniho standardu fyzické
ochrany s 030 (Odbor bezpecnosti a krizového fizeni).

PZS bude vybaveno kombinovanou sdruZzenou plastovou skiini pro prejezdy (mistni ovladani
prejezdu, telefon, napajeci ¢ast). Skrirn bude umisténa vedle technologického domku v misté s pfimou
viditelnosti do oblasti prejezdu.

PZS bude vybaveno stavovou a mérici diagnostikou s moznosti dalkového rozboru dat. Pro mistni
vycitani dat bude dodén technologicky notebook s prislusenstvim pro vy¢itani dat.

V celém rozsahu provadéné kabelizace budou do vykopt priloZzeny tfi trubky HDPE pr.40 a kabel
10XNO0,8. Kabel a jedna trubka budou vyvedeny v novém RD, ostatni trubky budou pribézné. Na
obou koncich budou kabely a trubky ukonéeny v samostatné stojici kabelové skrini. Trubky budou
zaslepeny a natlakovany. Na metalickém kabelu budou provedeny pfisluSna méreni a budou
vyhotoveny meérici protokoly. U prejezdt P4733, P4732 a P4731 bude ponechana rezerva pro
pripadné budouci zabezpeceni.

Rozsah kabelizace bude od zacatku priblizovaciho Useku v km 68,545 a7 do vypravni budovy v ZST
Stard Paka v km 74,031.

Priblizovaci useky jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 50 km/h. V Gseku se snizenou
rychlosti, bude realizovano odloZeni vystrahy.

= SO 01-86-01 Pripojka nn pro PZZ P4734

Misto pripojeni pro budované PZZ P4734 bude stavajici skrirn RV1 (rozvadéc osvétleni zastavky), kterd
je umisténa na zastdvce Syrenov vedle elektromérového rozvadéce REL(CEZ). Jisténi pred
elektromérem je stavajici 3x32 A.

V rozvadéci RV1 je jistény privod (pres podruzny elektromér) pro PZZ prejezdu P4736 (jisténi 3x25 A).
Tento privod bude odpojen a nahrazen novym privodem pro nové budované PZZ P4734. Jisténi (3x25
A) a podruzny elektromér (ED 310.DR.14230x-00) se pouZije stavajici. Privod bude ukonéen ve
sdruzeném pilifi RP-P4734 u technologického domku TO u prejezdu P4734. Zde bude prepinani a
privodka pro nahradni zdroj NZ.

Ze sdruzeného rozvadéce RP-P4734 bude veden novy privodni kabel pro PZZ P4736 (jisténi 3x20 A).

Bude ukoncen ve stavajicim piliti RP-P4736 misto stavajiciho kabelu (AYKY 4x35). Privodka pro
napdajeni nadhradniho zdroje NZ u TO P4734 bude pro oba prejezdy P4734 a P4736.

b)  Celkova bilance naroka vSech druhd energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky
zvySeného odbéru elektrickeé energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba ma nevyrobni charakter a neklade poZadavky na zdroje surovin, vody a likvidaci odpadd.
Stavba nevyZaduje nové napojeni na verejnou a technickou infrastrukturu.

C) Celkova spotfeba vody

Stavba neklade néroky na zdroje vody.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpasob nakladani s vyziskanym
materidlem

Dne 8. 6. 2022 nabyla tcinnosti novelizovana smérnice SZ SM096 pro nakladani s odpady. V souladu s
touto smérnici zpracuje zhotovitel stavby ,,Zaverecnou zpravu odpadového hospodérstvi stavby” a
»Vykaz o predchazeni vzniku odpadd a nakladani s odpady“ (viz priloha B.1 smérnice). Zavérecnou
zpravu zhotovitel zpracuje jako podklad pro kolaudaci stavby. V dostatecném predstihu ji preda ke
kontrole zastupci investora.
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V souladu se zdkonem 541/2020 Sh. a SM96 bude maximalni mozné mnoZstvi materialu recyklovano,
pripadné predano odpovédné osobé k recyklaci. Pouze materiél, ktery recyklovat nelze, bude uloZen
na skladku. Minimalni procento recyklovaného materiélu je 70%.

Stavba ma nevyrobni charakter a po dobu své Zivotnosti nebude produkovat odpad ani emise.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikaéni sité.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou verejnou infrastrukturu komunikacni sité.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

a)  Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam poufZitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobka pro tyto osoby, véetné
reSeni informac¢nich systéma a Udajd o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Netyké se této stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

a)  Popis splnéni zé&sadnich poZadavka pfislusnych predpisd a norem ochrany pred vlivy
trakénich a energetickych vedeni

Jedné se o neelektrizovanou trat. Vlivy energetického vedeni nejsou uvazovany.

b)  ReSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledka koroznich
prazkuma

Stavba nevyZaduje zvlaStni opatfeni proti vlivu bludnych proudd.

B.2.6 ZAKLADNI POPIS TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU A TECHNICKYCH ZARIZENI

a)  Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni trat Mlada Boleslav — Stara Paka je regionalni jednokolejna traf. Trat je provozovana v
nezavislé trakeni soustavé, tratova trida zatizeni C2. Provoz na trati je fizen podle predpisu SZ D3,
pracovisté dirigujiciho dispecera je v ZST Stara Paka. Nejvy3si dovolena trafova rychlost je 50km/h,
z&brzdn vzdalenost 400 metrd.

Jednokolejny prejezd P4734 v km 69,464 je kfiZzenim trati s pozemni komunikaci 11/284 a ve stavajicim
stavu je zabezpecen dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kriz pro Zelezni¢ni prejezd jednokolejny*.

b)  Popis navrZeného feSeni

Na prejezdu jsou navrZeny tfi stojany vystraznika se zavorami (A1/A2, B, C). Vystrazniky A a B budou
osazeny zavorovymi brevny situovanymi rovnobézné s koleji.

Viystrazniky budou pouZity plastové, v LED provedeni, zdvorova brevna budou kompozitni s LED
brevnovymi svitilnami a budou osazeny dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kriZ pro Zelezni¢ni prejezd
jednokolejny*. DZ A32a bude zvyraznénd Zlutym reflexnim oramovanim.

U vystraznik( se Spatnym pristupem pro adrzbu budou vybudovany servisni plosiny.

Jako prvky pro spoluptsobeni vlaku se zabezpecovacim zarizenim budou pouZzity nové pocitace ndprav
zavedeného typu. Nové dodané prvky interoperability (pocitace naprav) musi byt pokryty platnym ES
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prohlaSenim o shodé a prislusnym certifikdtem. Systémy detekce vlaka musi byt v souladu se
specifikaci ERA/ERTMS/033281 verze 5.0.

Musi byt dodrzeny podminky dle TNZ 34 2620 odstavce 6.1.2 délka Gseku kontroly volnosti nesmi byt
mensi neZ 24 metra a zaroven musi byt nejméné takov4, aby pfi jizdé kratkého rychlého vozidla nebyla
naruSena spravné ¢innost navazujiciho zabezpecovaciho zarizeni a odstavce 6.2.5 hranice Usekd pro
kontrolu volnosti prajezdného prarezu jizdni cesty musi byt situovany tak, aby bylo zajiSténo, Ze pi
vyhodnoceni volnosti Useku jsou napravy draznich vozidel vzdaleny vice nez 4,2 metru od nameznikd.

Pro vyhodnoceni prajezdu vlaku prejezdem bude vyuZito systémové prekrizeni ovladacich Gseka a
smérové vystupy pocitact naprav. Vnitrni vystroj pocita¢t naprav bude umisténa v RD u prejezdu
P4734 v km 69,482.

Stavajici pocita¢ ndprav LPPB30 bude z km 69,590 presunut do km 69,446. Dale bude poloZzen novy
vazebni kabel mezi RD-LS15 v km 69,482 a RD-LS17 v km 70,309.

Snimace pocitact naprav vyhodnocujici prajezd Zelezni¢nich vozidel prejezdem musi byt umistény
nejméné 5 metrd od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodniku.

Indika¢ni a ovladaci prvky (dle predpisu SZ Z2 v platném znéni) budou zobrazeny na stavajicim JOP v
ZST Staré Paka. Bude provedena vyména technologického SW v ZST Stara Paka, k prenosu bude vyuzit
nové poloZeny vazebni kabel.

Viyluka na prepojeni a aktivaci zabezpecovaciho zarizeni a softwaru bude vyhradné v dobé vyluky
dopravni sluzby. Casova naroénost se predpoklada max. 2 hod. Po dobu prepinani a aktivace SW je
nutné pritomnost dirigujiciho dispecera na pracovisti, provoz na trati bude vyloucen. Vyluka dopravni
sluzby bude po tuto dobu prerusena.

U venkovnich prvka pro PZZ bude provedena ochrana pred atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

Technologie PZS bude umisténa v novém objektu ocelové konstrukce sendvicového typu s mineralni
vatou tloustky min. 100 mm (EV 30) a s antigrafitovym natérem, umisténém v blizkosti prejezdu (p.c.
5327 k.0. Nova Ves nad Popelkou). Technologicky objekt bude vybaven topenim a ventilaci s
termoregulaci, stolkem se schrankou v nehorlavém provedeni pro dokumentaci, pevnou Zidli a
hlinikovym Zebfikem. Objekt bude uloZzen na zakladech ze ztraceného bednéni. V zakladech bude
umistén zékladnovy zemni¢. V bezprostiedni blizkosti domku budou provedeny terénni Gpravy
(betonova dlazba (1 m kolem) a Stérk uloZzeny na folii - textilii branici prorastani vegetace). Vstupni
dvefe RD budou s odolnosti proti vioupani odpovidajici bezpeénostni tfidé min. RC 2 podle CSN EN
1627 a s kovanim a cylindrickou zamkovou vloZkou s odolnosti proti vioupani v bezpe¢nostni tridé min.
RC 3. Pro technologicky objekt bude projednana vyjimka z minimélniho standardu fyzické ochrany s
030 (Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni).

PZS bude vybaveno kombinovanou sdruzenou plastovou skfini pro prejezdy (mistni ovladani prejezdu,
telefon, napajeci ¢ast). Sk¥in bude umisténa vedle technologického domku v misté s pfimou viditelnosti
do oblasti prejezdu.

PZS bude vybaveno stavovou a mérici diagnostikou s moznosti dalkového rozboru dat. Pro mistni
vycitani dat bude dodén technologicky notebook s prislusenstvim pro vy¢itani dat.

V celém rozsahu provadéné kabelizace budou do vykopu priloZzeny tfi trubky HDPE pr.40 a kabel
10XNO0,8. Kabel a jedna trubka budou vyvedeny v novém RD, ostatni trubky budou prabézné. Na obou
koncich budou kabely a trubky ukonceny v samostatné stojici kabelové skrini. Trubky budou zaslepeny
a natlakovany. Na metalickém kabelu budou provedeny prislusnd méreni a budou vyhotoveny mérici
protokoly.

U prejezdt P4733, P4732 a P4731 bude ponechéna rezerva pro pfipadné budouci zabezpeceni.

Rozsah kabelizace bude od zac¢atku priblizovaciho tseku v km 68,545 aZ do vypravni budovy v ZST Stara
Paka v km 74,031.
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Priblizovaci Useky jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 50 km/h. V Useku se snizenou
rychlosti, bude realizovano odloZeni vystrahy.

C) Energetické vypocty - spotfeba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napéjecich stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich
zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvoda na napdjeci sit energetiky a navrh zpasobu omezovani
zpétnych vliva, kontrola bilance é&innych a jalovych vykont a névrh opatfeni na zajisténi
predepsaného uciniku.

Pro napéjeni nového prejezdového zabezpecovaciho zarizeni je poZzadovan min prikon 3kW.

B.2.7 ZAKLADNI POPIS STAVEBNICH OBJEKTU
Netyk4 se této stavby

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVBY

Vzhledem k tomu, Ze technologicky objekt je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé
pritomnosti obsluhy, kterd by mohla provést protipoZarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit
prenosnymi hasicimi pristroji za predpokladu, Ze obsluha musi mit s sebou v automobilu pri
jakémkoliv oprdvnéném vstupu do technologického objektu 1 ks prenosny hasici pristroj snéhovy
nebo plynovy s cistym hasivem s hasici schopnosti 70B,C respektive praskovy s hasici schopnosti
27A,183B,C. (tzn. s ndplni kvalitniho hasiva 5kg nebo 6 kg).

Po ukonéeni stavby zGstane zachovana prajezdnost komunikaci bez zmény parametra.

Stavba bude vybudovéna z nehorlavych material(. V ptipadé poZéaru v misté stavby (horici Zelezni¢ni
viz s nakladem ¢i lokomotiva) by se poZar likvidoval obdobné jako v soucasné dobé, tj. mobilni
pozarni technikou prislusnych JPO HZS véetné mistné prislusné JPO HZS Spravy Zeleznic, statni
organizace.

Pfi zarizovani RD a pti jeho vlastnim provozu, je nutno respektovat poZadavky na minimalni
bezpeénostni vzdalenosti topnych téles a topnych zarizeni i jinych topnych spotrebici od horlavych
konstrukci a za¥izeni dle vyhlasky € 23/2008 Sh., CSN 06 1008 a predpist vyrobce elektrického
spotiebice a respektovat uréené prostredi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Na zemni kabelové vedeni nejsou z hlediska poZarni bezpecénosti staveb Zadné poZadavky. Pri
montaZi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouZivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavrenych prostorach.

Vstupy do malych technologickych objekta (reléovy domek, technologicky domek apod.) budou
utésnény pozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti nejméné El 30 a vstupy do objektd (vypravni
budova, technologicka budova apod.) s pozarni odolnosti nejméné El 60.

Pokud do reléového domku budou privedeny kabely, z jiného prostredi neZz primo z terénu (tj. ze
Sachty, kanélu apod.), musi byt na vstupu do objektu poZarné utésnény a opatreny alespor z jedné
strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpévky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montéZi ucpévek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z
pozarné bezpecnostniho reseni.
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Nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis poZarnich ucpavek a tésnéni.
Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢.133/1985 Sb. v platném znéni. Pri
stavebnich a montéznich pracich je nutno dodrZovat protipozarni opatreni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci poZaru a budou dodrZzovéana hygienické a bezpeénostni
opatreni.
Po ukonéeni stavby budou na elektrickém zarizeni provedeny revize dle platnych predpis.
Zhotovitel preda budoucimu sprévci stavby vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych budou
patrné pozarné technické charakteristiky, véetné poZzarné bezpecnostniho reSeni. Pro zajisténi
primérené miry bezpecnosti bude vyse uvedenym doloZeno zejména:
Hodnoty poZarni odolnosti:

e podlaha: poZarni odolnost REI 30 minut

e sténa: pozarni odolnost REI 30 minut

e strop: poZzarni odolnost REI 30 minut

e dvere: poZarni odolnost EI 30 DP1
Konstrukéni systém - nehorlavy s konstrukcemi DP1
Trida reakce na oher - A1, A2 pop¥. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
Stresni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5.
Okolo technologického domku bude provedena vhodna terénni Gprava Sife 1m (napf. betonova
dlazba a Stérk uloZeny na folii ¢i textilii) z ddvodu zabranéni prorastani vegetace a tvorby suchych
stébelnatych / horlavych latek.
Vystavba reléovych domkd musi spliiovat podminky pozarné bezpeénosti uvedené v TNZ 34 2612
"Ochrana zabezpecovacich zarizeni pred pozarem*.
PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢.246/2001 Sh., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.
Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi vzniku a Sifeni pozaru a budou
dodrZovana stanovend poZarné bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrZovani
podminek poZarni bezpecnosti pfi provozované cinnosti ve smyslu 815 vyhlasky 246/2001 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel stavby odpovida za predani tplné pravodni dokumentace vyrobce k instalovanym topnym
elektrickym zafizenim vztahujici se kpoZarni bezpecnosti vyrobku, ktera bude zarazena do
dokumentace PO spravce zarizeni.
Stav poZarni ochrany se po dokonceni této stavby nezméni.
Technologicky domek je zafazen do IV. bezpecnostni kategorie. Bezpec¢nostni projekt projekéni neni
vyZadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet poZzadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou kategorii
dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07.
Pozadavek na zabezpeceni bude stanoven pro stanovenou bezpecnostni kategorii dle Samostatné
prilohy F Smérnice SMO7.
Pfi navrhu nového technologického objektu RD/MTO na prejezdu P4734 v km 69,464 trati Mlada
Boleslav — Stard Paka je nutno vychazet z platné smérnice SZ SM 009 Stanoveni pravidel pro

uplatnéni vystupt projektu v oblasti moderniho designu a architektury nadrazi a zastavek (G¢innost
0d 5.12.2023), ¢asti ¢tvrté pro malé technologické objekty.
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B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

a)  Kritéria hodnoceni relevantnich objekta, splnéni poZadavkd na energetickou naroénost
budov

Netyké se této stavby.

b)  Posouzeni moZnosti alternativnich zdroja energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii

Netyké se této stavby.

C) Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby

Pro napéjeni nového prejezdového zabezpecovaciho zarizeni je poZzadovan min prikon 3kW.

B.2.10 HYGIENICKE RESENI STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI

Stavajici rozsah dopravy zastane nezménén a nedojde ke zvySeni maximdlni tratové rychlosti.
Nebude dochéazet k prekracovani platnych hygienickych limitd hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Je predpoklad, Ze v blizkosti obytné zastavby bude stavebni ¢innost provadéna pouze v dobé od
07:00 do 21:00. V dobé od 21:00 do 07:00 mdZou probihat pouze manualni bezhluéné prace. Ridi¢i
nékladnich aut po prijezdu na stavenisté a po dobu ¢ekani na stavbé musi vypnout motor.

Stavebni stroje a zarizeni je tfeba volit tak, aby jejich maximalni hlu¢nost pfi poZzadované dobé
nasazeni béhem dne nezpusobila takové hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku u chrdnéné
zéastavby, které by prekrocily poZzadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq, S = 65
dB pro dobu od 7:00 do 21:00 hod. Pfi vybéru dodavatele strojniho zarizeni pro stavebni prace je
nutno se fidit poZadavky na maximalni hlu¢nost pouZitych mechanisma, jejichZ ¢innost pti vystavbé
nezputsobi zhorseni akusticke situace a prekroceni hygienickych limitd.

Nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které
minimalizuji vlivy na zhorSeni kvality ovzdusi v prabéhu vystavby.

Soucésti stavby nebude recyklace Stérkového loZe. Recyklacni stanice je na zakladé 8§11 odst. 2
z&kona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi povaZovana za vyjmenovany stacionarni zdroj a v pfiloze ¢.
2 tohoto zékona je uvedena pod kddem 5.11.

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v Zakoniku préce ve znéni
prislusnych novel a predpisa.

PFi montaZi, provozu a Udrzbé zabezpecovaciho zarizeni musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo f&dné pripraveno a aby odpovidalo
platnym bezpecnostnim predpisam.

Pred nastoupenim montérd na montéz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pri préaci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ¢ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecénost
préce.

Prace osamélého pracovnika v prostoru kolejisté a v bezprostredni blizkosti je zakézana.

KaZzdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provérit stav bezpecnostniho zarizeni, poucit zaméstnance o zésadach
bezpecénosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokynd zodpovédnych dopravnich
pracovnika.
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Pred uvedenim zabezpecovaciho zarizeni do provozu musi byt provérena spravnost uzemnéni, jisténi
a dimenzovani vodicu.

VSechna nebezpecna mista musi byt radné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O
vysledku prislusnych zkouSek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni zarizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

ProtoZe stavba bude provadéna za soucasného Zelezni¢niho provozu, je treba, aby pracovnici dbali

pokyn( dopravnich zaméstnancu. Zejména je nutné poucit pracovniky o zasadach pohybu a prace

v kolejisti a dodrzovat predpisy SZBpl ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k

ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy

provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci“, SZ Bp2 ,,Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi

praci zaméstnanci Spravy Zeleznic, statni organizace® a SZ Bp3 ,,Bezpecnost a ochrana zdravi p#i praci

na stavbach a pri stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace".

P¥i praci je treba dbat viech prislusnych ustanoveni a norem, Zel. predpisa PTPZ a predpist o

bezpeénosti pri préaci.

Zvlasteé je nutné, aby byly dodrzovany podminky:

- Z&koniku préace — zakon ¢.262/2006 Sb.

- Natrizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pFi préci na stavenistich

- TNI 34 3100 a CSN EN 50110-1 ed.3: 2015 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky

- SZDC TNZ 34 3109 Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéch celostatnich, regionalnich a vleckéach

- Predpisu SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

- Predpisu SZ Bp2 - Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pri praci zaméstnanca Spravy Zeleznic,
statni organizace

- Predpisu SZ Bp3 - Bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbéch a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- Z&kon ¢.174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

- Narizeni vlady ¢.201/2010 Sb. o zpGsobu evidence urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

- VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢.77/1965 o vycviku, zpasobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroji ve znéni pozdéjSich predpisa

Narizeni vlady ¢. 591/2006Sh. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

préci na stavenistich je zavazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni préace. V

narizeni jsou stanoveny zékladni povinnosti predevsim se jedna:

- proskoleni pracovnika, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomdckami

- Zzajistit oznaceni stavenisté

- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpasobilosti

- pred zahajenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti

- dodrZovat ochranna pasma téchto siti

- provadét pravidelné kontroly stroju a zarizeni

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostredi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pro préace provadéné mechanismy je zapotrebi dodrZzovat predpisy a ustanoveni pro praci s témito
mechanismy.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a)  Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi

Netyké se této stavby.
b)  Ochrana pfed bludnymi proudy
Stavba nevyZaduje zvlaStni opatreni proti vlivu bludnych proudd.

C) Ochrana pred technickou seizmicitou

Netyké se této stavby.
d)  Ochrana pfed hlukem

StaveniSté se musi zaridit, usporadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materiélu tak, aby se
stavba mohla radné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani
okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpec¢nosti provozu na pozemnich komunikacich,
dale k znecisStovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovéani pristupu k prilehlym stavbam
nebo pozemkam, k sitim technického vybaveni a poZarnim zarizenim.

e) Protipovodnova opatreni

Umisténi stavby je definovdno polohou stavajici Zelezni¢ni traté. V ramci stavby nejsou navriena
nova protipovodriova opatreni.

f) Ostatni Ucinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Netyké se této stavby.

B.3 PRIPOJENi  STAVBY NA  TECHNICKOU A  DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

a)  Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stévajici rozvody elektrické energie.
b)  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyké se této stavby.

C) Popis dopravniho feSeni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni
infrastruktury

PZZ nebude doplnéno o zarizeni s dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.

d) Dopravav klidu
V rozsahu dopravy se nepredpoklada se vyraznd zména.

e) Dopravni feSeni zhlediska automobilove, cyklistické a pési dopravy, pési, cyklistické a
smiSené stezky

Dopravni reeni na Zelezniénim prejezdu zastane bez zmény.
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B.4 ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGI!I

B.4.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Zelezni¢ni trat Mlada Boleslav — Stara Paka je regionalni jednokolejna traf. Trat je provozovéana v
nezavislé trakeni soustavé, tratova trida zatizeni C2. Provoz na trati je fizen podle predpisu SZ D3,
pracovisté dirigujiciho dispecera je v ZST Stara Paka. Nejvy3si dovolena trafova rychlost je 50km/h,
z&brzdna vzdalenost 400 metrd.

Jednokolejny prejezd P4734 v km 69,464 je kfiZzenim trati s pozemni komunikaci 11/284 a ve stavajicim
stavu je zabezpecen dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kriz pro Zelezni¢ni prejezd jednokolejny*.

B.4.2 POPIS NAVRZENEHO STAVU

Na prejezdu jsou navrZeny tfi stojany vystraznikd se zavorami (A1/A2, B, C). Vystrazniky A a B budou
osazeny zavorovymi brevny situovanymi rovnobézné s koleji.

Viystrazniky budou pouZity plastové, v LED provedeni, zdvorova brevna budou kompozitni s LED
brevnovymi svitilnami a budou osazeny dopravni znackou A32a ,,Vystrazny kriZ pro Zelezni¢ni prejezd
jednokolejny*. DZ A32a bude zvyraznénd Zlutym reflexnim oramovanim.

U vystraznik( se Spatnym pristupem pro Gdrzbu budou vybudovany servisni plosiny.

Jako prvky pro spoluptsobeni vlaku se zabezpecovacim zarizenim budou pouZzity nové pocitace ndprav
zavedeného typu. Nové dodané prvky interoperability (pocitace naprav) musi byt pokryty platnym ES
prohlaSenim o shodé a prislusnym certifikdtem. Systémy detekce vlaka musi byt v souladu se
specifikaci ERA/ERTMS/033281 verze 5.0.

Musi byt dodrzeny podminky dle TNZ 34 2620 odstavce 6.1.2 délka Gseku kontroly volnosti nesmi byt
mensi neZ 24 metra a zaroven musi byt nejméné takov4, aby pfi jizdé kratkého rychlého vozidla nebyla
naruSena spravné ¢innost navazujiciho zabezpecovaciho zarizeni a odstavce 6.2.5 hranice Usekd pro
kontrolu volnosti prajezdného prarezu jizdni cesty musi byt situovany tak, aby bylo zajiSténo, Ze pi
vyhodnoceni volnosti Useku jsou napravy draznich vozidel vzdaleny vice nez 4,2 metru od nameznikd.

Pro vyhodnoceni prajezdu vlaku prejezdem bude vyuZito systémové prekrizeni ovladacich Gseka a
smérové vystupy pocitact naprav. Vnitrni vystroj pocita¢t naprav bude umisténa v RD u prejezdu
PA734 v km 69,482.

Stavajici pocita¢ ndprav LPPB30 bude z km 69,590 presunut do km 69,446. Déle bude poloZen novy
vazebni kabel mezi pocitacem naprav LPPB30 v km 69,466 a LPPB33 v km 70,314.

Snimace pocitact naprav vyhodnocujici prajezd Zelezni¢nich vozidel prejezdem musi byt umistény
nejméné 5 metrd od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodniku.

Indika¢ni a ovladaci prvky (dle predpisu SZ Z2 v platném znéni) budou zobrazeny na stavajicim JOP v
ZST Staré Paka. Bude provedena vyména technologického SW v ZST Stara Paka, k prenosu bude vyuzit
noveé poloZeny celoplastovy plnény vazebni kabel.

Viyluka na prepojeni a aktivaci zabezpecovaciho zarizeni a softwaru bude vyhradné v dobé vyluky
dopravni sluzby. Casova naroénost se predpoklada max. 2 hod. Po dobu prepinani a aktivace SW je
nutné pritomnost dirigujiciho dispecera na pracovisti, provoz na trati bude vyloucen. Vyluka dopravni
sluzby bude po tuto dobu prerusena.

U venkovnich prvka pro PZZ bude provedena ochrana pred atmosférickymi vlivy dle platnych norem.
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Technologie PZS bude umisténa v novém objektu ocelové konstrukce sendvicového typu s mineralni
vatou tloustky min. 100 mm (EV 30) a s antigrafitovym natérem, umisténém v blizkosti prejezdu (p.c.
5327 k.0. Nova Ves nad Popelkou). Technologicky objekt bude vybaven topenim a ventilaci s
termoregulaci, stolkem se schrankou v nehorlavém provedeni pro dokumentaci, pevnou Zidli a
hlinikovym Zebfikem. Objekt bude uloZen na zakladech ze ztraceného bednéni. V zakladech bude
umistén zékladnovy zemni¢. V bezprostiedni blizkosti domku budou provedeny terénni Gpravy
(betonova dlazba (1 m kolem) a Stérk uloZzeny na folii - textilii branici prorastani vegetace). Vstupni
dvefe RD budou s odolnosti proti vlioupani odpovidajici bezpeénostni tfidé min. RC 2 podle CSN EN
1627 a s kovanim a cylindrickou zamkovou vloZkou s odolnosti proti vioupani v bezpe¢nostni tridé min.
RC 3. Pro technologicky objekt bude projednana vyjimka z minimélniho standardu fyzické ochrany s
030 (Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni).

PZS bude vybaveno kombinovanou sdruzenou plastovou skfini pro prejezdy (mistni ovladani prejezdu,
telefon, napajeci ¢ast). Sk¥in bude umisténa vedle technologického domku v misté s pfimou viditelnosti
do oblasti prejezdu.

PZS bude vybaveno stavovou a mérici diagnostikou s moznosti dalkového rozboru dat. Pro mistni
vycitani dat bude dodén technologicky notebook s prislusenstvim pro vy¢itani dat.

V celém rozsahu provadéné kabelizace budou do vykopu priloZzeny tfi trubky HDPE pr.40 a kabel
10XNO0,8. Kabel a jedna trubka budou vyvedeny v novém RD, ostatni trubky budou prabézné. Na obou
koncich budou kabely a trubky ukonc¢eny v samostatné stojici kabelové skrini. Trubky budou zaslepeny
a natlakovany. Na metalickém kabelu budou provedeny prislusnd méreni a budou vyhotoveny mérici
protokoly.

U prejezdt P4733, P4732 a P4731 bude ponechéna rezerva pro pfipadné budouci zabezpeceni.

Rozsah kabelizace bude od zac¢atku priblizovaciho tseku v km 68,545 aZ do vypravni budovy v ZST Stara
Paka v km 74,031.

Priblizovaci Useky jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 50 km/h. V Useku se snizenou
rychlosti, bude realizovano odloZeni vystrahy.

B.4.3 STAVAIJICI ROZSAH DOPRAVY

a) Osobni doprava

Dle aktualniho jizdniho radu 2024 je v predmétném Useku na trati nasazeno 11 part osobnich vlaka
v pracovni dny a 7 pard o vikendu. Dopravcem na predmétném Useku trati jsou Ceské drahy, a.s.

b) Jizdni doby osobni dopravy

Stavajici jizdni doby osobni dopravy:

Osobni viaky
tam (min) Zpét (min)

Lomnice nad Popelkou - 17

Stara Paka 16

C) Nékladni doprava

Pravideln& nékladni doprava neni na této trati provozovana.
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B.4.4 VYHLEDOVY ROZSAH DOPRAVY

V rozsahu dopravy se nepredpoklada se vyraznd zména.

B.4.5 VLIV CILOVEHO RESENi NA PROVOZNI TECHNOLOGII

Délka cestovni doby osobni dopravy se po realizaci stavby vyrazné nezméni.

Hodnota nejvyssi tratove rychlosti, druh trakce a kategorie trati zistavaji shodné s poc¢ateé¢nim stavem
pred realizaci stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)  Terénni Upravy

Neni uvaZzovano s terénnimi Gpravami.

b)  PoufZité vegetaéni prvky

Nebudou pouZity vegetacni prvky.

C) Biotechnick4, protierozni opatfeni.

Stavba nevyZaduje biotechnické a protierozni opatreni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostredi. Stavba bude umisténa na stavajici
Zelezni¢nich stanicich a Zelezni¢ni trati. Svym rozsahem a charakterem stavba nenaplriuje Zadnou
kategorii dle prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivd na Zivotni prostredi, proto neni
vyZadovano zjistovaci rizeni podle uvedeného zakona. Realizace predmétného zaméru nemuaze mit
samostatné nebo ve spojeni s jingmi zaméry vyznamny vliv stav predmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti ve smyslu § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb.

a)  VlivnaZivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
OCHRANA OVZDUSI

Lze predpoklédat, Ze jedinym zdrojem znecisténi ovzdusi béhem vystavby bude vlastni stavebni
doprava. Stavebni hmoty a materialy budou na misto stavby prevazeny prevazné silniéni dopravou.
PouZita téZka mechanizace pfi vystavbé bude mit za nasledek lokalni zvySeni koncentrace plynnych
latek z vyfukovych plyna. V disledku zemnich praci dojde lokalné také ke zvySeni prasnosti (emisi
tuhych znedistujicich latek). Zemni prace budou probihat pomoci drobné mechanizace a pripadné
rucné dle specifickych podminek dané lokality.

K minimalizaci zatiZzeni ovzdusi prachem a Skodlivymi plynnymi latkami se doporucuje koordinace
stavebnich praci a presunt stavebni techniky, snizovani prasnosti kropenim, udrZovani techniky v
cistoté a dobrém technickém stavu. V prabéhu vystavby se doporucuje provadét oplach automobild
pred vyjezdem na komunikace, kola automobil( ocistit, aby nedochazelo ke znecistovani komunikaci.

OCHRANA PROTI HLUKU

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat limity pro hluk ze stavebni ¢innosti dle hygienickych predpisa
po celou dobu vystavby. Vzhledem k umisténi nékterych oblasti stavby v zastavénych ¢astech mésta
je vhodné provadét vybrané ¢innosti dle hluku v denni ¢i noéni dobé s ohledem na chrénény vnitrni
prostor staveb, chranény venkovni prostor a chrdnény venkovni prostor staveb.
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Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazeriské lécebné rehabilitaéni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkd a
venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m
pred casti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného
vnitfniho prostoru bytovych doma, rodinnych doma, staveb pro predSkolni a Skolni vychovu a
vzdélavani, staveb pro zdravotni a socidlni Gcely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. Chranénym
vnitfnim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach pro predskolni a Skolni vychovu
a vzdélavani, pro zdravotni a socialni Gcely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve
vSech stavbach. Hluk pri realizaci stavby musi splriovat limity stanovené narizeni vlady ¢. 272/2011
Sh.

Pro omezeni hlu¢nosti se doporucuje provadét stavebni prace pouze v denni dobé od 7:00 do 21:00
(tj. v obdobi max korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti), pfip. v rozmezi od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 zvolit stroje
s garantovanou nizsi hluénosti, stacionarni zdroje hluku (stavebni stroje) obestavét mobilni
protihlukovou sténou, kombinovat hlukové narocné prace s pracemi o nizké hluénosti. Vzhledem k
charakteru a rozsahu stavby nebyla zpracovéna hlukova studie.

OCHRANA VODY

Stavba nezasahuje do zaplavového tzemi.

Nebezpedi vzniku povodné na staveniSti maze nastat pri privalovém desti velké intenzity nebo pfi
dlouhotrvajicich sraZkach. Pri realizaci stavby musi zhotovitel stavby pravidelné sledovat predpovéd
pocasi. Hlasnou a predpovédni povodrovou sluzbu zabezpeéuje Cesky hydrometeorologicky Ustav ve
spolupréaci se spravcem povodi. Bude-li hrozit nebezpeci vyskytu povodni (dle vydané vystrahy
CHMU) prerusi zhotovitel stavby stavebni prace a vyklidi pracovistg.

ODPADY

Nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
541/2020 Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona €. 541/2020 Sb.
v platném znéni a jeho provadécich predpisa.

Odstrarovani odpadG bude provedeno dle zakona ¢. 541/2020 Sh. Zakon o odpadech. Pfipadny
odpad bude uloZen dle kategorizace odpadi nezdvadnym zpasobem na fizenou skladku, kde musi
dodavatel uzavrit smlouvu o uloZeni odpadu s osobou oprédvnénou k nakladani s odpady.

Zemina z vykopovych praci bude rozhrnuta na pozemcich Spravy Zeleznic.

Po ukonéeni realizace bude stavba prosté veskerych ekologickych zatézi.

Odpad bude uloZen dle kategorizace odpad( nezavadnym zpGsobem na fizenou skladku, kde musi
dodavatel uzavrit smlouvu o uloZeni odpadu s osobou oprédvnénou k nakladani s odpady.

Dne 8. 6. 2022 nabyla Gi¢innosti novelizovana smérnice SZ SM096 pro nakladani s odpady. V souladu s
touto smérnici zpracuje zhotovitel stavby ,,Zaverecnou zpravu odpadového hospodérstvi stavby” a
»Vykaz o predchazeni vzniku odpadd a nakladani s odpady“ (viz priloha B.1 smérnice). Zavérecnou
zpravu zhotovitel zpracuje jako podklad pro kolaudaci stavby. V dostatecném predstihu ji preda ke
kontrole zastupci investora.

V souladu se zdkonem 541/2020 Sh. a SM96 bude maximalni mozné mnoZstvi materialu recyklovano,
pripadné predano odpovédné osobé k recyklaci. Pouze materiél, ktery recyklovat nelze, bude uloZen
na skladku. Minimalni procento recyklovaného materiélu je 70%.

Nakladani s vyziskanym materidlem se bude Fidit Smérnici SZDC ¢&. 42 ,Hospodareni s vyziskanym
materialem* ze 07.01.2013.

Nakladani s pouzitymi dfevénymi prazci:
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Drevéné praZzce nesmi byt v Zadném pripadé odstrariovany volnym pélenim. NepouZitelné a vyrazené
drevéné praice, oznacené jako odpad, budou predany k vyuZiti nebo k odstranéni pouze opravnéne
pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, kterd je provozovatelem zarizeni k vyuZiti
nebo k odstranéni.

Nakladani s opétovné pouzitymi drevénymi vyrobky oSetfenymi kreosotovymi oleji (zejména pouZitymi
drevénymi praZci, mostnicemi nebo sloupy) upravuje interni pokyn Odboru provozuschopnosti GR
Spravy Zeleznic, statni organizace (dopis pod ¢.j. 27691/2016-SZDC-015 ze dne 29.9.2016), ktery
vychazi ze Sdéleni odboru odpadt MZP knakladani sopétovné pouzitymi drevénymi vyrobky
oSetrenymi kreosotovymi oleji, zejména pouZitymi drevénymi praZci, mostnicemi nebo sloupy
(oSetrenymi pred 31.12.2002) pro jiny nezZ pavodni ucel, ke kterému byly vyrobeny, ve smyslu platnych
préavnich predpisu ze dne 30.5.2016.

Seznam moznych skladek:

e Sbérny dvar Ji¢in (vzdalenost od stavby 14km)

Uveden4 zarizeni pro nakladani s odpady nejsou pro zhotovitele zavazna.

OCHRANA PUDY

Realizaci nedojde k zaboru zemédélského padniho fondu (ZPF). Pro minimalizaci negativnich vlivi na
pidu je predevSsim nutné zabréanit Gnikam ropnych latek p¥i provozu dopravnich prostiedkd a
stavebnich mechanizm(, ale také Uniku pouZivanych zdvadnych latek p¥i vystavbé. V pripadé
kontaminace pudy je nutno okamZité zahdjit sanaci znecisténého padniho krytu, proto je nutné na
stavbé mit k dispozici vhodné sanaéni prostredky.

b)  Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
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PREHLEDOVA SITUACE S LOKALITAMI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pro zpracovéani prehledové situace s lokalitami Zivotniho prostfedi byly pouZity mapy z narodniho
geoportalu INSPIRE (https://geoportal.gov.cz)

] W /1Y LA
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Ochrana drevin - stavba neovlivni
Ochrana pamatnych stroma - stavba neovlivni
Ochrana rostlin - stavba neovlivni
Ochrana Zivocichu - stavba neovlivni

Vzhledem k charakteru a umisténi stavebniho zdméru neni predpokladan vyznamny vliv na floru,
faunu nebo ekosystémy. Jedné se o drazni pozemky ovlivnéné antropogenni ¢innosti.

Pri realizaci stavby bude za predpokladu dodrZovani platné legislativy mira vlivu na faunu a
ekosystémy nevyznamna.

c)  Vlivnasoustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000

Béhem realizace stavby nedojde k dotceni chranénych Gzemi dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. lokalit
soustavy Natura 2000.

d)  Navrh zohlednéni podminek z&vazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem a charakterem nenapliuje Zadnou kategorii dle prilohy ¢. 1 zakona ¢.
100/2001 Sh. o posuzovéani vliva na Zivotni prostredi. Stavebni z&mér nepodléha posuzovani ani
nevyZaduje zjiStovaci fizeni dle vySe uvedeného zédkona.

e) V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zékladni parametry
zpasobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano
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Stavba svym charakterem nespadd do reZimu ochrany Zivotniho prostiedi podle zékona o
integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa.
Doplnéni zafizeni nepresahne stavajici ochranna pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a)  Pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon
havarijniho planovéni a inundaénich Uzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany
(Ukryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.).

Obce a mésta mohou ohrozit prirozena povoden, snéhova kalamita, epidemie (tzn. hromadné nékazy
osob), epizootie (tzn. hromadné néakazy zvirat), Unik nebezpeéné chemické latky, povodné, naruseni
dodavek energii, naruseni dodavek pitné vody (napt. v dasledku dlouhotrvajicich veder a sucha) a
vétrné boure. Stavba neni vyuZitelna pti ochrané pred témito mimoradnymi udalostmi, které ohrozuji
Zivot, zdravi, majetek a Zivotni prostredi. Z&roven stavba samotna nemd vliv na stavajici prvky civilni
ochrany.

Vzhledem k charakteru stavby neni predpoklddan vyznamny negativni vliv provozu ani realizace
stavby na zdravi obyvatel. Nevyznamny negativni vliv se mazZe projevit pfi stavebnich pracich
kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku v blizkém okoli stavby.

b)  Prevence zavaznych havarii

e  Preventivni opatfeni:

Z hlediska ochrany Zivotniho prostredi je nutné, aby byly mechaniza¢ni prostredky vdobrém
technickém stavu, nedochdzelo k aniku ropnych produktd, motory téchto mechanizacnich prostredki
byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly zbytecné ponechavany
v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat tésnost palivovych
nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho Gniku do pady a zejména do vodoteci.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nédrze v bezvadném stavu, aby nedoslo
ke kontaminaci puady a vodnich tok( ropnymi produkty. Pro skladovani a prepravu automobilovych
motorovych a prevodovych olejd fady A a AD jsou uréeny dle CSN 65 6060 tyto druhy obald: sudy tézké
pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr
z tenkého plechu drobné originélni obaly, obaly z plastd. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel,
vykopovych mechanizmi a agregatG pripravky ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale
zékaz pouZzivani vdech saponatu. Pri manipulaci s oleji a RPL, pfi jejich ptipadné vyméné nebo doplnéni,
v prostoréch stavby dbat zvySené opatrnosti, aby nemohlo dojit k jejich tniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, prichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

Na stavbé bude pritomna mobilni havarijni souprava.

e  Konkrétni ¢innosti pfi vzniku havérie:

Pokud by pres vSechna opatreni doslo k Gniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tokd ¢i zdroju, nejblizsi Hasi¢sky sbor a odbor Zivotniho prostredi prislusného
Méstského Uradu a v rdmci moZnosti ¢init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostredky
(prehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny z
havarovanych prostfedkd do raznych nadob, vycerpénim kapaliny z havarovaného prostredku.

lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Gzemi napf. tramy,
prechodnym prehrazenim prikopd, v pripadé vétsiho rozsahu privolat prislusniky profesionélniho
Hasi¢ského zachranného sboru.

odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustredit napt. pomaoci struzek a vykopanych jimek, a od¢erpat.
Sanace zasazeného Gzemi do odcerpéni volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢&i jiného materialu
sajiciho RPL. Nasékly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytla). Kontaminovany VAPEX
nebo zemina se odveze k likvidaci ke specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zdsah. PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel
schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby a dopravy. Ve stavebnim deniku bude
uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a zpasob likvidace.

e Hlaseni havarie:

Pri vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sdm zajistit, neprodlené vyrozumeét:
— Hasiéska zachranna sluzba Spravy Zeleznic
— Hasiésky zachranny sbor
— Povodi Labe s.p.
— Maéstsky urad Semily, odbor Zivotniho prostredi - (prislusny vodopravni urad)
— Policie CR

Je potreba nahlasit rozsah znecisténi (Gniku), druh latky a ¢as tuniku.

Do stavebniho deniku je nutno uvést rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a zpGsob
odstranéni.

Zakladni telefonické kontakty:

organizace typ kontaktu telefon

I:|asws_ka zaphranna sluzba Spravy velitel PO 972 235 120

Zeleznic — Liberec

Hasi¢sky zachranny sbor Tisriova linka 150

Centralni vodohospodarsky dispecink 257 329 425, 724 067 719
Povodi Labe s.p. Mimoradné udalosti 495 088 720, 495 088 730
Méstsky Grad Semily,

odbor Zivotniho prostredi 481629 256

Policie €R Tisriova linka 158

Telefonické kontakty na investora a zhotovitele:

organizace zastupce kontakty

investor: Sprava Zeleznic, s.o.

zhotovitel:
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a)  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude realizovdna ve stavajicich Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢ni trati. V prostoru
Zelezni¢nich stanic je moZnost pripojeni na stavajici rozvody vody a elektrické energie. Mista
pripojeni budou stanovena dohodou dodavatele a investora po projednéni se spravci téchto zarizeni.
Odbéry elektrické energie, maximalni povoleny prikon a zpGsob napojeni musi byt pfi realizaci
projednan se spravcem a majitelem odbérového mista.

b)  Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupove trasy, dopravni trasy pro presun
rozhodujicich dodavek materialti, zdsady vnitrostavenistni dopravy

Pro provedeni stavby neni potreba budovat nové dopravni trasy. Pro obsluhu stavby budou vyuzivany
stavajici pozemni komunikace a Zelezni¢ni trat.

C) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, k&ceni dievin

Material musi byt uloZeny tak, aby neohrozZoval bezpecnost Zelezni¢ni dopravy.

PFi realizaci stavby nesmi dochézet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a prachem.
Déle nesmi dochézet k ohrozovani silnicniho a Zelezni¢niho provozu, zneciStovani komunikaci,
ovzdus§i a vod.

d)  Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté, plochy zafizeni stavenisté

Stavba vzhledem Kk jejimu rozsahu nevyZaduje zafizeni staveniSté. Doc¢asné ani trvalé zabory pro
staveni$té nejsou pozadovany.

e) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy a Upravy/nahrady stavajicich bezbariérovych tras,
Upravy pro bezbariérove uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyké se této stavby.

f) Bilance zemnich praci, feSeni konsolida¢nich néspd, poZadavky na pfisun nebo deponie
zemin v rozsahu podle B.8.5.

Prebytecné zemina z vykop( bude rozhrnuta na pozemku investora.

g)  PoZadavky na postup a zpasob pfipravy a realizace vystavby, rozhodujici diléi terminy,
pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani)

Podle z&kona o drah&ch ¢. 266/94Sb. jsou ve stavbé provozni soubory a stavebni objekty pouze
charakteru ,,stavby drdhy“. U téchto objektl a provoznich soubord musi byt zpuasobilost k uZivani
pred vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti ovérena technicko — bezpecnostni zkouskou a zkuSebnim
provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhlaska
177/95Sb.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu
s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkuSebniho provozu musi stavebnik poZadat Drazni
arad. Délku trvani zkuSebniho provozu uréi Drézni Urad.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudac¢nim Fizenim, které na zakladé poZadavku investora vyda
prislusny stavebni Grad.

Realizace stavby se predpoklada v roce 2024. Planovany termin zahajeni a dokonceni stavby bude
upresnén investorem pri zajisténi potrebného financovani stavby a potrebnych vyluk k realizaci
stavby.
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Lhata vystavby byla stanovena vzhledem krozsahu provadénych praci a ve srovnani zdfive
provadénymi pracemi stejného rozsahu na 4 mésice.

Stavba se bude clenit dle jednotlivych provoznich soubord a stavebnich objektd, presny
harmonogram bude urcen zhotovitelem pred vlastni realizaci stavby.

h)  Popis jednotlivych stavebnich postupd
Stavba neni ¢lenéna na stavebni postupy.
)] Z&sady pozarné bezpecnostniho feSeni

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢.246/2001 Sh., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpecénostni opatreni tj. zabezpeci stanoveni a dodrZovani podminek poZarni
bezpecnosti pri provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlaSky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zustane zachovéna prajezdnost prijezdovych komunikaci pro slozky 1ZS bez zmény stavajicich
parametra.

) Popis navrzenych provizornich stava (propojeni, nastupisté, odbocky, orientaéni systém atp.)
Netyké se této stavby.
k)  Popis podminek a poZadavku ze stanovisek vle¢kara k navrzenému omezeni

Netyké se této stavby.

) Popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési odsouhlasenych PCR,
prachody pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)

Pfi realizaci stavby neni nutna uzavirka silnice v misté prejezdu, ani vyluka Zelezni¢ni dopravy
Provizorni zabezpecovaci zarizeni na prejezdu nebude zfizovano.
m)  Z&sady pro dopravni inZenyrska opatreni

PFi realizaci stavby neni nutné uzavirka silnice v misté prejezdu.

Uzavirka bude pti realizaci stavby feSeny v souladu se zdkonem podéanim Zadosti na prisluny Silni¢ni
spravni Grad s dostatecnym ¢asovym predstihem.

n)  PoZadavky na vyluky verejné dopravy

P¥i realizace bude nutna Gprava SW v ZST Stara Paka. Uprava probéhne v no¢ni vlakové pauze cca od
23:30 do 4:00. Po uvedenou dobu bude vyluka SW.

0)  Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Problematika odpadového hospodérstvi véetné urceni druhG odpad( je zpracovana v c¢asti B.6
Popis vlivd stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana.

p)  Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem vlastni realizace stavby dojde k lok&lnimu zvySeni hluku ze stavebni mechanizace, zvySeni
prasnosti a koncentrace zplodin vyfukovych plynt ze stavebni techniky. Pro eliminaci téchto vliva je
nutno dbat na dodrZovani zékladnich poZadavkl, stanovenych napf. protipozarnimi predpisy,
bezpeénostnimi predpisy a havarijnim radem. Pfi stavbé bude pouZita béZnd mechanizace s vyuZitim
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naftovych motorid. Omezeni nezadoucich vlivi se musi dosahnout dobrou udrZzbou mechanizace a
dobrou organizaci prace. Proto o pouZziti vozidel na stavbé musi dodavatelé poZadat stavebni dozor
investora na stavbé po predloZeni dokladu o garanéni prohlidce vozidla. O téchto dokladech bude na
stavbé vedena kniha, kterd maze byt verejné kontrolovatelna. Parkovani vozidel a mechanizace musi
byt provadéno s dodrzenim vSech zasad ochrany pfirodniho a Zivotniho prostredi a to na zpevnénych
plochéch zafizeni stavenisté, zajisténé proti Uniku oleji a pohonnych hmot zachytnymi vanami. Tyto
parkovaci plochy budou dodavatelim smluvné uréeny a stavebni dozor investora bude dbét na jejich
dodrZovéni. Zaparkovana vozidla budou uzamcena a stfeZzena proti moznosti zcizeni, ale i poskozeni z
hlediska mozného Uniku ropnych latek. Pro jizdy silni¢nich vozidel je nutné co nejméné vyuZivat
volného terénu, pri jizdé v uli¢ni siti udrZovat ¢istotu komunikaci k tomu vyclenénymi pracovniky a pfi
jizdé dodrzovat stanovenou rychlost. K likvidaci hoflavého odpadu se nesmi vyuZivat jejich paleni, ale
odvoz na fizenou sklddku. PFi vyjezdech automobild a mechanismi ze staveni$té na verejné
komunikace je nutné zajistit cisténi verejnych komunikaci od spadané zeminy, blata ¢ prachu
shrnovanim mechanismy, zametanim, smyvanim, ¢i skrapénim, aby nedochézelo ke znecistovani
Zivotniho prostredi, ani ohroZeni bezpecnosti silniéni dopravy. Néklad na automobilech je nutno
ukladat a zabezpecovat tak, aby nemohlo dojit k jejich uvolnéni ¢i spadnuti a k ohrozeni obyvatel ¢i
pracovnika stavby, nebo uletim obald, odpadu ¢i jemnych c¢astecek do volného terénu pti jizdé.
Dobrou organizaci prace je nutné zajistit, aby se v ¢asnych rannich hodinach, ¢i pozdnich vecernich
hodinach neprovadély hlukové naroc¢né préce, jako pouzivani pneumatickych kladiv ¢i fezani na
okruzni pile. RovnéZ je nutné pomoci vytéZovani vozidel a organizaci prace maximalné sniZovat
cetnost jizd nékladnich automobill, zejména prajezd zastavbou. Z prostord zafizeni stavenisté
nebude stavba produkovat z&dné Skodlivé odpady (pohonné hmoty, maziva, cement a pfisady z
betonovych smési, hmoty a latky pro izolace objektd apod.), které by v oblasti vodoteci a zvodnélého
terénu mohly zapficinit ekologickou havarii. Technologie a stavebni postupy budou v tomto ohledu
pro budouci dodavatele podmirujici. VeSkery odpad, zemina a stavebni material, budou likvidovany
dle zékona ¢. 541/2020 Sbh. na naklady stavebnika (zhotovitele stavby). Pozemek musi byt nélezité
upraven a prebyte¢ny materiél odvezen na uréenou skladku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku
ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel na vlastni néklady okamZitou
dekontaminaci. Povrch terénu bude po ukonéeni praci uveden do souladu s projektovou
dokumentaci, budou odstranéna veSkera pomocna zarizeni stavby.

DalSi doporuceni k ochrané Zivotniho prostredi v ramci stavby jsou uvedeny v ¢asti B.6

q)  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni hospodareni tretich
stran apod.

Realizace stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky véetné omezeni hospodareni tretich
stran.

r Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti G€inkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Specialni podminky nejsou stanoveny.

S) Z4sady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v Zakoniku préce ve znéni
prislusnych novel a predpisa.

PFi montaZi, provozu a Udrzbé zabezpecovaciho zarizeni musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo f&dné pripraveno a aby odpovidalo
platnym bezpecnostnim predpisam.

Pred nastoupenim montérd na montéz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pri préaci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ¢ety a pracuji zde nejméné dva
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pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpec¢nost
préce.

Prace osamélého pracovnika v prostoru kolejisté a v bezprostredni blizkosti je zakézana.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provérit stav bezpecnostniho zarizeni, poucit zaméstnance o zésadach
bezpecénosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokynd zodpovédnych dopravnich
pracovnika.

Pred uvedenim zabezpecovaciho zarizeni do provozu musi byt provérena spravnost uzemnéni, jisténi
a dimenzovani vodicu.

VSechna nebezpecna mista musi byt radné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O

vysledku prislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zarizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

ProtoZe stavba bude provadéna za soucasného Zelezni¢niho provozu, je treba, aby pracovnici dbali

pokyn( dopravnich zaméstnancu. Zejména je nutné poucit pracovniky o zasadach pohybu a prace

v kolejisti a dodrzovat predpisy SZBpl ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k

ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy

provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci“, SZ Bp2 ,,Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi

praci zaméstnanci Spravy Zeleznic, statni organizace* a SZ Bp3 ,,Bezpecnost a ochrana zdravi p#i praci

na stavbach a p#i stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace*.

P¥i praci je treba dbat viech prislusnych ustanoveni a norem, Zel. predpisa PTPZ a predpist o

bezpeénosti pri préaci.

Zvlasté je nutné, aby byly dodrZzovany podminky:

- Zakoniku préace — zakon ¢.262/2006 Sb.

- Narizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pFi préci na stavenistich

- TNI 34 3100 a CSN EN 50110-1 ed.3: 2015 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky

- SZDC TNZ 34 3109 Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéch celostatnich, regionalnich a vleckéach

- Predpisu SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

- Predpisu SZ Bp2 - Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pri praci zaméstnanca Spravy Zeleznic,
statni organizace

- Predpisu SZ Bp3 - Bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbéch a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- Z&kon ¢.174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

- Narizeni vlady ¢.201/2010 Sb. o zpGsobu evidence urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

- VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢.77/1965 o vycviku, zpasobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroji ve znéni pozdéjSich predpisa

Narizeni vlady ¢. 591/2006Sh. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

préci na stavenistich je zavazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni préace. V

narizeni jsou stanoveny zékladni povinnosti predevsim se jedna:

- proskoleni pracovnika, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomuckami

- Zzajistit oznaceni stavenisté
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- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpasobilosti

- pred zahajenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti
- dodrZovat ochranna pasma téchto siti

- provadét pravidelné kontroly stroju a zarizeni

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostredi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pro préace provadéné mechanismy je zapotrebi dodrzovat predpisy a ustanoveni pro praci s témito
mechanismy.

t) Odvodnéni stavenisté

Stavba svym charakterem nevyZaduje odvodnéni stavenisté.

u)  Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Netyké se této stavby.

v)  ReSeni socidlnich a sanitarnich zafizeni

Netyké se této stavby.

w)  Zafizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu (schematicky)

Stavba vzhledem k jejimu rozsahu nevyZaduje zarizeni stavenisté.

X)  StaveniStni prejezdy a Uroviiova kFiZzeni (vyznaceno déle bude ve schématech stavebnich
postupi)

Netyké se této stavby.
B.8.2 VYKRESY

Vzhledem charakteru stavby nebyl vyhotovovan samostatny vykres situace pro organizaci vystavby.
B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Casovy harmonogram stavby a technologicky postup praci v ochranném pasmu drahy bude pred
zahajenim stavby vypracovan zhotovitelem stavby.

Navrh optimalniho postupu vystavby:

=

Realizacni projektova dokumentace

Technicka priprava, objednévky materialu

Priprava technologie v montaznim zazemi zhotovitele
Realizace kabelovych tras

Realizace stavebnich objektt

Osazeni vystraznik(, zavor a kone¢nd Uprava kabelizace
Dokonceni montézi a aktivace PZS

Komplexni zkousky, technické prohlidky

ZkuSebni provoz

Dokumentace skutec¢ného provedeni, geodetické zaméreni

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

© oo N kA WD

=
o

Vzhledem charakteru stavby neni vypracovdno schéma stavebnich postupt. Stavba neni ¢lenéna na
stavebni postupy.
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B.8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT

Vzhledem charakteru stavby neni tato problematika zpracovéna.
Prebytecné zemina z vykop( bude rozhrnuta na pozemku investora.
B.8.6 ZDROJE VODY A ENERGII

V prostoru Zelezni¢ni stanice je moZznost pripojeni na stavajici rozvody vody a elektrické energie.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Netyké se této stavby.

B.10  SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

- Z&kon ¢.266/1994 Sh. Z&kon o drah&ch, v platném znéni.
- Smérnice SZ SMO011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace schvalena po
¢.j.23385/2022-S7-GR-06 ze dne 5. dubna 2022

- Provadéci natizeni Komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystému ,fizeni a zabezpeceni“ Zelezni¢niho systému v Evropské
unii.

- Obecné zavazné pravni predpisy Ceské republiky a EU, technické normy, dokumenty a vniténi
predpisy Spravy Zeleznic, statni organizace, vie v platném znéni.
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