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~Modernizace tratového Gseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad
Orlici (mimo)" -ZABEZPECOVACI A SDELOVACI ZARiZENiI
~Modernizace tratového Gseku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou
(vcéetné)" - vybaveni nového salu CDP Praha

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 7

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale téZ ,ZZVZ") a s odvolanim na znéni ¢ldnku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz &. 51:

PS 30-01-51.1, ZST Tynisté n. 0., Gprava SZZ - ETCS. V situaénim schématu 2.204 je
zakreslen prejezd P5080 jako novy, ackoliv je dle TZ ve vychozim stavu pouze s vystraznymi
kFiZi. V ZD tohoto PS, ani v PS Fesici pfislusny tratovy Usek neni o tomto pfejezdu v novém
stavu 7a4dna zminka. Pfedpokldddme spravné, Ze se tento prejezd (véetné pocitacich bodd
TBPB2, TBPB3 a TBPB4) buduje v ramci souvisejici stavby ,Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O.
- Castolovice - Solnice, 3. ¢ast, 1I. etapa - ZABEZPECOVACI A SDELOVACI ZARIZENI"?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 51:
Ano. Prejezd véetné poditacich bodl bude vybudovan v rémci souvisejici stavby ,,Zvyseni kapacity
trati Tynisté n. O. - Castolovice — Solnice, 3. ¢ast, II. etapa".

Dotaz €. 52:
PS 30-01-51.1, ZST Tynisté n. O., Gprava SZZ - ETCS. V soupisu praci se nachdazi polozky:

VZDALENOSTN{ UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE
— 10[ 75C721 . J KUS 8,000
ZAKLADEM - DODAVKA
VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE
11|  75C727 . OSTNI UPOZORNO o 0 STIDLO'S KUS 8,000
ZAKLADEM - MONTAZ

Zadame zadavatele o provéreni, o ktera konkrétni upozorfiovadla se jedna.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 52:
Polozky &. 75C721 a 75C727 zahrnuji dodavku a montaz nasledujicich neproménnych navéstidel:

- 2 ks tabulek s kfizem;
- 3 ks Zacatek oblasti konvencnich navéstidel
- 2 ks Konec oblasti konvencnich navéstidel
Mnozstvi u polozek ¢. 75C721 a 75C727 bylo v soupisu praci upraveno nasledovné:

PofF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka Mnozstvi

10 75C721 VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE KUS 7,000
NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - DODAVKA

11 75C727 VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE KUS 7,000
NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - MONTAZ
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Dotaz ¢. 53:
PS 30-01-51.1, ZST Tynisté n. O., Gprava SZZ - ETCS. V soupisu praci se nachazi polozky:

ZAMEK VYMENOVY NEBO ODTLACNY (JEDNODUCHY, KONTROLNI) -

6| 75C411 ; 0 00 ( ODUCHY, KONTROLNI) KUS 35,000
DODAVKA
ZAMEK VYMENOVY NEBO ODTLACNY (JEDNODUCHY, KONTROLNI) -

7| 75C417 e ( ) KUS 35,000
MONTAZ
ZAMEK VYMENOVY NEBO ODTLACNY (JEDNODUCHY, KONTROLN) -

8| 75C418 DEMONTAZ KUS 35,000

V TZ ani v situaénich schématech jsme nenalezli informaci ¢&i zakresleni jakychkoliv zdmka.
Zadame zadavatele o provéreni/vysvétleni Ucelu vyuziti uvedenych polozek (véetné mnozstvi).

Odpovéd’ na dotaz ¢. 53:

Vyménové zamky se predpoklada vyuzit k docasnému zapevnéni/zabezpeleni vyhybek
v hlavnich kolejich po dobu prepinani Zeleznicni stanice na vyhradni provoz ETCS L2 OBN (bez
konvencnich navéstidel), tak aby bylo mozné uskutecriovat jizdy na prfivolavaci navést,

Dotaz ¢. 54:
PS 31-01-11, ZST Tynisté nad Orlici, Gpravy SZZ. Zadavaci dokumentace neobsahuje
zavérové tabulky SZZ. Kdy zadavatel poskytne uchaze¢lm zavérové tabulky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 54:
Zavérové tabulky budou dodany neprodlené po jejich schvaleni pfislusnymi slozkami zadavatele.

Dotaz ¢. 55:

PS 31-01-11, ZST Tynis$té nad Orlici, Gpravy SZZ. V TZ se uvadi: ,Kabelizace bude ve
znaéném rozsahu umisténa i do pochozich ?labd."

Pfedpokladame spravné, ze pochozi Zlaby se v ramci tohoto PS nepredpokladaji?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 55:
V rémci tohoto provozniho souboru se pochozi Zlaby nezrizuji. Text technické zpravy byl upraven.

Dotaz ¢. 56:
PS 31-01-11, ZST Tynisté nad Orlici, Gpravy SZZ: V soupisu praci se nachazi polozka:

14 R742001 | UZEMNENI KOVOVEHO PLASTE NEBO STINENI | KUS 98,000
KABELU V KABELOVE SKRINI - KOMPLETNI
PROVEDEN{

Vzhledem k tomu, ze dle kabelového schématu (pfiloha ¢.801) se predpoklada vybudovani
celkem 4 kust kabell se jevi mnozstvi u vy$e uvedené polozky jako pFili§ vysoké. Zaddme
zadavatele o provéreni mnozstvi u vyse uvedené polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 56:
Polozka & R742001 je uréena k uzemnéni pléstd vsech kabeld v ZST Tynisté n. O., tzn. i kabeld
realizovanych v rémci souvisejici stavby ,Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice -
Solnice, 3. ast, II. etapa".

Dotaz &. 57:

PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - TFfebechovice pod Orebem, TZZ. V TZ se uvadi:
,Soudasti stavby je téz dodavka zafizeni pro prezkouseni a nahrani telegramd baliz (1 ks pro
kazdou spravu sdélovaci a zabezpecovaci techniky, do jejichz obvodu stavba zasahuje vcéetné
potfebného SW a HW."

.V ramci stavby musi byt udrzujici organizacni slozce Spravy zeleznic, statni organizace
predana sada telegraml vSech baliz zfizenych v predchozi stavbé&, pokud se jejich telegramy
méni, pro néstroj pro programovani a kontrolu telegraml baliz pfedany v rdmci predchozi
stavby. Pfipadné musi sada telegrami v$ech nové dodanych baliz soucasti nastroje pro
programovani a kontrolu baliz dodaného v rdmci PS RBC."
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V soupisu praci celé stavby jsme nenalezli poloZzku pro programatory baliz. PoZzaduje zadavatel
dodéni programétort baliz v této stavbé (kterd polozka soupisu praci a kolik kusd
programatorli)? Nebo se vyuZije/vyuziji stavajici programator/programatory napr.

z jiné/ptredchozi stavby?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 57:
Do soupisu praci PS 30-01-52 byla doplnéna polozka pro dodani programatoru baliz. Soupis praci
byl upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
12 75F241 NASTROJ PRO KONTROLU BALiZ A PROGRAMOVANI KUS 1,000
Dotaz ¢. 58:

PS 32-01-21, TU Tynis$té nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, TZZ. V soupisu praci se
nachazi polozky:

65| 75D181 | | NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZEN{ - DODAVKA KUS 1,000

66| 75D187 | | NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - MONTAZ KUS 1,000

Vzhledem ke 2ks budovanych PZZ se domnivame, Ze spravné mnozstvi je 2ks.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 58:

PoloZky &. 75D181 a 75D187 zahrnuji napajeni pouze prejezdu TO1. Napdjeni prejezdu TO2
véetné napajeni navéstidel hradla na trati je zahrnuto v polozkach &. 75B631 a 75B647 — Navrh
reseni predpoklada zrizeni vnitrni vystroje AH v RD-TO2.

Dotaz ¢. 59:
PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - TFebechovice pod Orebem, TZZ. V soupisu praci se
nachazi polozka:

[ 82[  75E1C7| [PrOTOKOL UTZ [ kus ] 3,000

Domnivame se, Ze spravné mnozstvi je 2ks (2x PZZ), jelikoz TZZ v¢. UTZ fesi souvisejici
stavba Tynisté - Castolovice - Solnice, 3. ¢ast, II. etapa.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 59:
V rédmci stavby ,Tynisté - Castolovice - Solnice, 3. &ast, II. etapa" je v Useku Tynisté n. O. -
TFebechovice p. O. navrzeno skuteéné TZZ typu AH. Je vsak navrZeno pro jednu tratovou kolej,
V rémci pfedmétné stavby je AH navrZeno v obou tratovych kolejich. Domnivame se, Ze uvedené
mnozstvi je tedy v poradku.

Dotaz ¢. 60:
PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - TFebechovice pod Orebem, TZZ. V TZ se uvadi:

,Soucasti dodavky reléového domku bude i temperace prostiedi formou vétracich otvord s
nucenym vétranim."

Ve schématech napajeni RD jsou zakresleny chladici jednotky a v tabulce spotfeby PZS P4022
je uvedena klimatizace. Zadddme zadavatele o provéreni, zda se pozaduje nucené vétrani Ci
klimatizace v RD-TO1 a RD-TO2.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 60:

Reléové domky budou vybaveny nucenym vétranim. Klimatizace je navrZzena pouze pro skrfiné
s bateriemi. Dle technické specifikace polozky 75D161 je soulasti dodavky reléového domku i
klimatizace.
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Dotaz &. 61:

PS 32-01-21, TU Tynis$té nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, TZZ. Dle situa¢niho
schématu se predpoklada vybudovani oddilovych navéstidel 1So/1Lo a 2So/1Lo. V soupisu
praci se nachazi polozky:

45|  75C511 STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DODAVKA KUS 4,000

46|  75C517 STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - MONTAZ KUS 4,000

Predpokladame spravng, ze se polozkami mysli vybudovani téchto oddilovych navéstidel a
tedy, Ze se nakladové v ramci uvedenych polozek pozaduji 2ks obousmérnych navéstidel do
dvou svétel (spolecny zaklad, celkem 2ks, spole¢ny stozar, celkem 2ks)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 61:
Ano. Jedno obousmérné navéstidlo je v soupisu praci zapolteno jako 2 ks v kazdé z poloZek &. 45
a 46. Stavajici tridnik OTSKP nema polozku pro dvé navéstidla na spoleCném stoZaru.

Dotaz ¢. 62:
Dotaz se tyka PS 32-01-21 a PS 31-01-11. V TZ PS 32-01-21sev TZ v odst. 3.2.3.5.1
uvadi:

»V rdmci stavby ,Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici
(mimo)" a tohoto PS dojde k doplnéni technologie TZZ pro Usek Tynisté nad Orlici -
Trebechovice pod Orebem". Domnivame se, ze se jedna o preklep, jelikoz TZZ v tomto Useku
Fesi stavba ,Zvyseni kapacity trati Tyniété n. O. — Castolovice - Solnice, 3. ¢ast, II. etapa -
ZABEZPECOVACI A SDELOVACI ZARIZENI", konkrétné PS03012321 ,Tynisté n. O. -
Ttebechovice p. 0., TZZ". Zéddame zadavatele o provéreni/vysvétlen.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 62:

V rémci uvedené stavby ,Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice - Solnice, 3. ¢ast, II.
etapa" je novym TZZ (hrani¢nim) vybavovan jednokolejny tratovy tsek. V Ramci této stavby
bude tratovy Usek Tynisté nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem zdvoukolejnén. Souéasti tohoto
provozniho souboru je také zfizeni integrovaného tratového zabezpelovaciho zafizeni.
Mezistanicni Usek bude pfibliZzné v poloviné trati rozdélen pomoci STOP znacek ETCS vybavenych
DNS.

Dotaz ¢. 63:

PS 33-01-11, ZST TFebechovice pod Orebem, SZZ. V TZ je uvedena tabulka vypoctu
kapacity baterie prejezdu P4018. Domnivame se, ze je vypoclet chybny, jelikoz se jedna o
dvojkolejny prejezd a jsou do néj stazené 4 pocitace naprav (rozdilné od zminéné tabulky
vypoctu kapacity baterie). Zdddme zadavatele o provéreni a ptipadnou opravu tohoto vypoctu
véetné dimenze baterie.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 63:

Vypocet kapacity baterie prejezdu P4018 zohledriuje spotfebu zafizeni dvojkolejného prejezdu
(viz vypolet - 2x elektronika PZS). Vnitfni technologie poéitaél ndprav neni navrZena do
reléového domku RD-01, ale do stavédlové Ustfedny SU-O1.

Dotaz €. 64:

PS 33-01-11, ZST TFebechovice pod Orebem, SZZ. V TZ se uvadi: ,Soucasti dodavky
reléového domku bude i temperace prostfedi formou vétracich otvord s nucenym vétranim."“ Ve
schématu napajeni RD je zakreslena chladici jednotka a v tabulce spotfeby PZS P4018 je
uvedena klimatizace. Zdddme zadavatele o provéreni, zda se pozaduje nucené vétrani ¢
klimatizace v tomto RD.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 64:

Reléové domky budou vybaveny nucenym vétranim. Klimatizace je navrzena pouze pro skrfiné
s bateriemi. Dle technické specifikace polozky 75D161 je souclasti dodavky reléového domku i
klimatizace.
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Dotaz ¢. 65:
PS 33-01-11, ZST Tiebechovice pod Orebem, SZZ. Zadavaci dokumentace neobsahuje
zavérové tabulky SZZ. Kdy zadavatel poskytne uchaze¢im zavérové tabulky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 65:
Zavérové tabulky budou dodany neprodlené po jejich schvaleni pfislusnymi sloZzkami zadavatele.

Dotaz €. 66:
PS 34-01-21, TU Tiebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, TZZ.
V soupisu praci se nachazi polozky:

56|  75C921 SKRIN S POCITACI NAPRAV 24 BODU/14 USEKU - DODAVKA KUS 1,000
57|  75C927 SKRIN S POCITACI NAPRAV 24 BODU/14 USEKU - MONTAZ KUS 1,000
58|  75C931 SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - DODAVKA KUS 1,000
59|  75C937 SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - MONTAZ KUS 1,000

Chapeme spravné, Ze jsou polozky urceny pro zajisténi technologie/vany PN pro PZZ?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 66:

Jednd se o poloZky postihujici doddvku a montdZz kompletni vniténi technologie po&itaél ndprav
umoZriujici zfizeni zapojeni maximainé 8 ks &idel PCN nebo 7 ks Usekd, resp. 28 &idel nebo 14
usekd.

Dotaz ¢. 67:
PS 34-01-21, TU Tiebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, TZZ.
V soupisu praci se nachazi polozky:

69| 75D181 | | NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - DODAVKA KUS 2,000

70| 75D187 | | NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - MONTAZ KUS 2,000

Vzhledem ke 3ks budovanych PZZ se domnivame, ze spravné mnozstvi je 3ks.

Odpovéd’ na dotaz &. 67:

PoloZky & 75D181 a 75D187 zahrnuji napdjeni pfejezdi OP1 a OP2. Napdjeni pfejezdu OP3
véetné napajeni navéstidel hradla na trati je zahrnuto v polozkach &. 75B631 a 75B647 — Navrh
reseni pfedpoklada zfizeni vnitini vystroje AH v RD-OP3.

Dotaz ¢. 68:

PS 34-01-21, TU Tfebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Pfredmésti, TZZ.
Dle situacniho schématu se predpoklada vybudovani oddilovych navéstidel 1So/1Lo a 2So/1Lo.
V soupisu praci se nachazi polozky:

45| 75C511) STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DODAVKA KUS 4,000

46|  75C517, STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - MONTAZ KUS 4,000

Predpokladédme spravné, ze se polozkami mysli vybudovani téchto oddilovych navéstidel a
tedy, ze se nakladové v ramci uvedenych polozek pozaduji 2ks obousmérnych navéstidel do
dvou svétel (spole¢ny zaklad, celkem 2ks, spole¢ny stozar, celkem 2ks)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 68:
Ano. Jedno obousmérné navéstidlo je v soupisu praci zapocteno jako 2 ks v kazdé z polozek ¢. 45
a 46. Stavajici tFidnik OTSKP nema polozku pro dvé navéstidla na spolecném stozZaru.

Dotaz ¢. 69:
PS 34-01-21, TU Tiebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské PFredmésti, TZZ.
V TZ se uvadi:

,Soucasti dodavky reléového domku bude i temperace prostiedi formou vétracich otvord s
nucenym vétranim.“
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Ve schématech napajeni RD jsou zakresleny chladici jednotky a v tabulce spotfeby PZS P4011
a P4012 jsou uvedeny klimatizace. Zdddme zadavatele o provéreni, zda se pozaduje nucené
vétrani ¢i klimatizace v RD P4010, P4011, P4012.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 69:

Reléové domky budou vybaveny nucenym vétranim. Klimatizace je navrZzena pouze pro skfiné
s bateriemi. Dle technické specifikace poloZzky 75D161 je soucasti dodavky reléového domku i
klimatizace.

Dotaz ¢. 70:

PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ. V TZ se uvadi, Ze dojde ke
ziizeni sefadovacich navestidel Se4 a Se5. V situaCnim schématu jsme tato navéstidla
nenalezli. Zddame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 70:
Seradovaci navéstidla Se4 a Se5 se nebudou zfizovat, byla nahrazena navéstidly s DNS. Text
technické zpravy byl upraven.

Dotaz ¢. 71:

PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské PFredmésti, SZZ. V TZ se uvadi, Ze budou na
prejezdu P4005 zfizena 4 brfevna. Dle situacniho schématu se predpoklada celkem 6 breven.
Pfedpokladame spravng, ze se jedna o preklep v TZ a tedy zZe plati 6ks breven?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 71:
Jedna se o preklep. Na uvedeném prejezdu bude zfizeno celkem 6 zavorovych bfeven. Text
technické zpravy byl upraven.

Dotaz ¢. 72:
PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Predmeésti, SZZ. Zadavaci dokumentace
neobsahuje zavérové tabulky SZZ. Kdy zadavatel poskytne uchaze¢lim zavérové tabulky?

Odpovéd’ na dotaz . 72:
Zavérové tabulky budou dodany neprodlené po jejich schvaleni pfislusnymi slozkami zadavatele.

Dotaz ¢. 73:

PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ. V TZ se uvadi, Ze bude pro
prejezd P4005 zfizen reléovy domek 6x3m. Dle dispozicniho schématu se pfedpoklada RD o
rozmérech 3x2m. Zaddame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 73:
Dispozi¢ni schéma bylo opraveno. Je navrzen reléovy domek o rozmérech 6 x 3 m. Text
technické zpravy byl upraven.

Dotaz ¢. 74:
PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Piredmeésti, SZZ. V TZ se uvadi:

,Soudasti dodavky reléového domku bude i temperace prostiredi formou vétracich otvorl s
nucenym vétranim.“

Ve schématu napajeni RD je zakreslena chladici jednotka a v tabulce spotfeby PZS P4005 je
uvedena klimatizace. Zadame zadavatele o provéreni, zda se pozaduje nucené vétrani Ci
klimatizace v tomto RD.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 74:
Reléové domky budou vybaveny nucenym vétranim. Klimatizace je navrZzena pouze pro skfiné

s bateriemi. Dle technické specifikace polozky 75D161 je souclasti dodavky reléového domku i
klimatizace.
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Dotaz ¢. 75:

PS 37-01-21, ZST Hradec Kralové hl.n., Gvazka TZZ. V situa¢nim schématu jsou ¢ervené
zakresleny pocitaci body PHPB5 a PHPB6, u kterych se domnivame, ze nejsou zapocitany

v zadném PS. Zadame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 75:
Spravné se jedna se o pocitaci body PHPB3 a PHPB4, které jsou zapolteny v PS 36-01-21.
Oznaceni ¢idel bylo v situacnim schématu opraveno.

Dotaz ¢. 76:

PS 38-01-21, TU Tynisté nad Orlici - Bolehost, Gprava TZZ. V TZ se uvadi: ,Kabelizace
bude ve zna¢ném rozsahu umisténa i do pochozich Zlabd." Predpoklddame spravné, ze pochozi
Zlaby se v ramci tohoto PS nepredpokladaji?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 76:
V réamci tohoto provozniho souboru se pochozi Zlaby nezfizuji. Kabelizace bude uloZena do
pochozich Zlab( realizovanych v rémci PS 32-01-21. Text technické zprdvy byl upraven.

Dotaz &. 77:

Dotaz se tyka zabezpecovaciho zafizeni. Zadavaci dokumentace neobsahuje zavérové
tabulky v$ech budovanych ¢&i dotéenych PZZ. Kdy zadavatel poskytne uchaze¢lim zavérové
tabulky PZZ?

Odpovéd’ na dotaz é. 77:
Zavérové tabulky budou dodany neprodlené po jejich schvaleni pfislusnymi slozkami zadavatele.

Dotaz ¢. 78:

PS 35-01-11 - ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi
tabulkou kabell (uvedeny nestinéné kabely EY) a schématem kabell (uvedeny stinéné kabely
TZE):

Cislo Dimenze Ood Do Tabulka Schéma Mnozstvi
kabelu kabell kabeld

4340 7p SU-p2 KS2 EY TZE 670
1340 7p sU-P2 KS2 EY TZE 670

v

Zadame zadavatele o vysvétleni a pfipadnou opravu v soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 78:
Po opétovném provéreni technického Feseni byla specifikace kabell & 1340 a 4340 v tabulce
kabel§ a soupisu praci upravena na stinéné provedeni. Soupis praci byl upraven ndsledovné:

Pof. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
27 75A131 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 PARJ - DODAVKA | KMPAR 47,065
29 75A151 KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARO - DODAVKA KMPAR 78,460
31 75A217 ZATAZENI A SPOIKOVANT KABELO DO 12 PARO - MONTAZ KMPAR 47,065
33 75A237 ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO SE STINENIM DO 12 PARD | KMPAR 78,460
- MONTAZ
Dotaz ¢. 79:

PS 35-01-11 - ZST Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti, SZZ: V soupise praci byl nalezen
nesoulad v mnoZstvi u polozek ¢. 13 a 17.

13 ‘ 702212 ‘ KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 989,000

17 ‘ 709400 ‘ ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 1 739,700

Z4dame zadavatele o vysvétleni.



Odpovéd’ na dotaz ¢. 79:
Po opétovném provéreni technického reseni byl soupis praci upraven v souladu s tabulkou

kabelovych tras nasledovné:

PofF. Cislo | Kéd polozZky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

13 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 962,000

17 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 962,000
Dotaz ¢. 80:

PS 35-01-11 - ZST Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti, SZZ: V TZ se uvadi, Ze venkovni
kabely o délce vétsi nez 500 m maji byt v provedeni se stinénim. Nékteré kabely tuto
podminku v kabelové dokumentaci nesplnuji. Zadame zadavatele o vysvétleni/provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 80:
Kabely & 2307 a 4313 byly ve schématu kabeld, tabulce kabelG a soupisu praci upraveny na
stinéné provedeni. Zména v soupisu praci je promitnuta jiz v rdmci odpovédi na dotaz ¢. 78.

Dotaz ¢. 81:
PS 36-01-21 - TU Hradec Kralové-Slezské Predmésti - Hradec Kralové hl.n., TZZ: Byl
nalezen nesoulad mezi soupisem praci a tabulkou kabelovych tras:

Soupis Tabulka
praci kabelovych tras
6 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO | M3 297,000 224,5
8KM
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 38,700 26
11 | 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 38,700 26

Zadame zadavatele o vysvétleni/provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 81:
Po opétovném provéreni technického reseni byl soupis praci opraven nasledovné:

Pof. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
6 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO M3 224,500
8KM
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 205,800
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 26,000
11 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 26,000
Dotaz ¢. 82:

Dotaz se tyka zabezpecovaciho zaFizeni. Konkrétné PS 36-01-21. V situa¢nim schématu
jsou zakresleny Cervené balizy (272-S, 273-S) a pocitaci body (HPB256 a HPB257). Zadavaci
dokumentace nefesi vybudovani téchto prvkl a to ani z pohledu potiebné kabelizace.
Predpokladédme spravné, ze vybudovani téchto prvkd resi stavba Modernizace trati Hradec
Kralové - Pardubice - Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem-
Hradec Kralové, 1.etapa ZST Hradec Kralové hl.n.?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 82:
Ano. Uvedené prvky budou zfizeny v ramci stavby ,Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice

- Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem-Hradec Krélové, 1. etapa ZST
Hradec Kralové hl. n."

8/21
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Dotaz ¢. 83:

PS 35-01-11 - ZST Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti, SZZ. VV TZ se uvadi, e venkovni
kabely o délce vétsi nez 500 m maji byt v provedeni se stinénim. Nékteré kabely tuto
podminku v kabelové dokumentaci nesplfuji. Zddame zadavatele o vysvétleni/provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 83:

Viz odpovéd’ na dotaz ¢. 80.

Dotaz ¢. 84:

SO 226.79.03, CDP Praha, dispecersky sal: V soupisu praci se nachazi polozky:

NEOCENOVAT - LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 16 02 14
ELEKTROSROT (VYRAZENA EL. ZARIZEN[ A PRISTR. - AL, CU A VZ. KOVY),
64 R015310|923 véetné dopravy T 0,200

LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 16 02 14 ELEKTROSROT
(VYRAZENA EL. ZARIZENI A PRISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), véetné dopravy
"0.2=0,200[A] "

"*1. PoloZka obsahuje: » veskeré poplatky provozovateli skladky,
recyklaénilinky nebo jiného zafizeni na zpracovdninebo likvidaci odpadd
souvisejici™ "

"Celkem: 'A =0,200 [B] "

"Celkem "0,2 = 0,200 [D]

NEOCENOVAT - LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 04 11
65[ R015796|968 KABELY, véetné dopravy T 0,100

LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 04 11 KABELY, véetné
dopravy

"0.1=0,100[A] "

""1. PoloZka obsahuje: » veskeré poplatky provozovateli skiadky,
recyklaénilinky nebo jiného zafizeni na zpracovdninebo likvidaci odpadd
souvisejici™ "

"‘Celkem: 'A =0,100[B] "

"Celkem "0,1 = 0,100 [D]

Domnivame se, Ze vySe uvedené polozky nejsou zapocteny v celkovém mnozstvi odpadovych
polozek v SO 999.90.90.3.

zadadme zadavatele o provéfeni, pfipadné o opravu mnoZstvi v pol.¢.7 a 11 v SO 999.90.90.3.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 84:
Mnozstvi polozek &. 7 a 11 bylo opraveno v soupisu praci.

Dotaz ¢. 85:
Dotaz se tyka PS zabezpecovaciho zafizeni. Pozaduje zadavatel vybudovani navéstidel
s LED svitilnami, nebo s zarovkovymi svitilnami?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 85:
V souladu s TZ je zadavatelem preferovdno dodani ndvéstidel s LED svitilnami, zejména z ddvodu
moZnosti dodani jednosvétlovych, dvoubarevnych DNS.

Dotaz ¢. 86:
Dotaz se tyka PS zabezpecdovaciho zafFizeni. PoZaduje zadavatel vybudovani vystraznikd
s LED svitilnami, nebo se zarovkovymi svitilnami?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 86:
Zadavatelem je preferovdno dodani vystraznikd s LED svitilnami.

Dotaz &. 87:
Dotaz se tyka PS zabezpecovaciho zafizeni. V souvislosti s dodavkou baterii v ramci
budovani novych SZZ a PZZ zadédme zadavatele o vyjadreni, zda jsou pozadovany olovéné nebo
NiCd baterie?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 87:

V dokumentaci neni typ baterii definovan. Dle aktualniho poZzadavku spravce jsou pro potreby
zalozniho napdajeni na prejezdovych zabezpelovacich zafizeni poZadovany nikl-kadmiové
akumulatory se sintrovanymi elektrodami. V pfipadé stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni pak
olovéné akumulatory s dohledem a kompenzaci.

Dotaz ¢. 88:
Dotaz se tyka PS zabezpecovaciho zafizeni. V ZTP se uvadi:

~Jednotlivé kabelové trasy budou vybaveny jednotlivymi markery, které budou zfizeny v ramci
kabelovych tras. Markery budou zfizeny bez zapisu, kromé& markert v misté kabelovych spojek,
kabelovych odbocek a zmén tras."

Pro vyse uvedené markery jsme v soupisu praci nenalezli vhodné polozky pro jejich ocenéni.
Zaddame zadavatele o provéreni a dopinéni polozek do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 88:
PoloZky pro doddvku markeru pro oznaceni kabelizace byly do jednotlivych provoznich soubord
dopinény. Soupisy praci byly upraveny ndsledovné:

PoF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka Mnozstvi
PS 31-01-11
50 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNIi BEZ ZAPISU KUS 2,000
51 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNIi S MOZNOSTI ZAPISU KUS 5,000
PS 32-01-21
88 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI BEZ ZAPISU KUS 92,000
89 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU KUS 114,000
PS 33-01-11
132 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI BEZ ZAPISU KUS 64,000
133 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU KUS 87,000
PS 34-01-21
94 701004 VYHLEDAVACi MARKER ZEMNI BEZ ZAPISU KUS 113,000
95 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU KUS 129,000
PS 35-01-11
128 701004 VYHLEDAVACi MARKER ZEMNI BEZ ZAPISU KUS 73,000
129 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU KUS 135,000
PS 36-01-21
45 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI BEZ ZAPISU KUS 15,000
46 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU KUS 9,000
PS 37-01-21
23 701004 VYHLEDAVACi MARKER ZEMNI BEZ ZAPISU KUS 14,000
24 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU KUS 22,000
PS 38-01-21
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35 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi BEZ ZAPISU KUS 14,000

36 701005 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNIi S MOZNOSTIi ZAPISU KUS 24,000

Dotaz ¢. 89:

PS 31-01-11, ZST Tynis$té nad Orlici, Gpravy SZZ: V soupisu praci se nachazi nasledujici

polozka:
36 75E157 PREZKOUSENI A KUS 4,000
REGULACE
NAVESTIDEL

Ze situac¢niho schématu i TZ je zfejmé, Ze v ramci tohoto PS budou nové budovany 2 kusy
naveéstidel L2zc, 2S a 1 kus navéstidla L1zc bude demontovan a opétovné namontovan.

Z tohoto dlivodu se domnivame, Ze spravné mnozstvi u uvedené polozky jsou 3 kusy. Zadame
zadavatele o opravu mnozstvi v soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 89:
Po opétovné provéreni navrhu technického FesSeni byl soupis praci byl upraven nasledovné:
Pof. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

36 75E157 PREZKOUSENI A REGULACE NAVESTIDEL KUS 3,000

Dotaz ¢. 90:
PS 31-01-11, ZST Tynisté nad Orlici, Gpravy SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem
praci a tabulkou kabelovych tras (pfiloha ¢.804).

Soupis praci Tabulka
kabelovych tras
6 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ | M3 116,550 44,550
TR. I, ODVOZ DO 8KM
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE M3 112,095 44,550
ZHUTNENIM

Zaddame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 90:

MnozZstvi u polozky ¢. 7 se nepfebira z tabulky kabelovych tras, ale stanovuje se vypoctem, ve
kterém se odecitd mnozstvi zeminy z hloubeni ryh odvazené na skladku. Soupis praci byl
upraven nasledovné:

Pof. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

6 132735 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO M3 44,550
8KM

7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 41,750

Dotaz ¢. 91:

PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - TFebechovice pod Orebem, TZZ: Byl nalezen
nesoulad mezi tabulkou kabell (pfiloha &. 802), schématem kabeld (pfiloha &. 801) a soupisem
praci:

Soupis Schéma Tabulka
praci kabelG kabelG
15 742G12 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S M 120,000 100,000 | 120,000
PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2
Kabel ¢&. Kabelové schéma Tabulka kabel&
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9202 CYKY 2x6 - 30 m CYKY 2x6 - 50 m
zadéme zadavatele o vysvétleni, pfipadnou opravu mnozstvi u polozky ¢.15 v soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 91:
Délka kabelu & 9202 byla v tabulce kabelld upravena na 30 m. Soupis praci byl upraven
nasledovné:

PofF. ¢islo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
15 742G12 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU 1ZOLACT M 100,000
OD 4 DO 16 MM2

Dotaz ¢. 92:
PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu praci se
nachdzi nasledujici polozky:

23 ‘ 75A151 ‘ KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARO - DODAVKA ‘ KMPAR ‘ 47,110

26 ‘ 75A237 ‘ ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO SE STINENIM DO 12 PARO - MONTAZ ‘ KMPAR ‘ 44,110

Domnivame se, Ze polozka ¢.26 by méla mit shodné mnozstvi jako polozka ¢.23, a to 47,110
KMPAR. Zadame zadavatele o opravu mnozstvi u polozky ¢.26 v soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 92:
Po opétovné provéreni technického FesSeni byl soupis praci upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
26 75A237 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELO SE STINENIM DO 12 PARD | KMPAR 47,110
- MONTAZ
Dotaz &. 93:

Dotaz je spolecny pro nasleduji PS:

PS 32-01-21, TU Tynis$té nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, TZZ

PS 33-01-11, ZST T¥ebechovice pod Orebem, SZZ

PS 34-01-21, TU TFebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti, TZZ
PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Piredmésti, SZZ

V TZ se uvadi:

.V misté reléového domku budou zfizeny parapetni chodniky okolo celého reléového domku o
SiFce minimaln& 600 mm a Stérkové podlozi se zabrané&nim prorlstani trdvy 1 m od sté&ny RD."

Chapeme spravné, ze naklady na zfizeni chodniku okolo RD ma uchazec¢ ocenit do polozky
RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY, IZOLOVANY, S KLIMATIZACI A VNITRNI
KABELIZACI - DODAVKA a RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY - MONTAZ?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 93:

Ano. PoloZky ¢. 75D161 a 75D167 zahrnuji zfizeni chodniku kolem reléového domku o Sifce 600
mm a provedeni Stérkového loZe s ochranou proti prordstani trévy do vzdalenosti 1 m od stény
domku.

Dotaz €. 94:

PS 32-01-21, TU Tynis$té nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, TZZ: \V soupisu praci
jsme nenalezli polozky pro prezkouseni piejezdd P4022 a P4020. Zddéme zadavatele o
provéfeni a doplnéni polozky do soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 94:
Do soupisu praci byla doplnéna polozka ¢. 75E197 pro pfezkouseni uvedenych PZS. Soupis praci

byl upraven nasledovné:

PofF. Cislo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
87 75E197 PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO KUS 4,000
ZABEZPECOVACIHO ZARIZENT PRO JEDNU KOLEJ

Dotaz ¢. 95:
PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - TFebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu praci se
nachazi nasledujici polozka:

64 ‘ 75D168 ‘ RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY - DEMONTAZ ‘ KUS ‘ 4,000

zadame zadavatele o vysvétleni, u kterych prejezdll se pozaduje demontovat RD?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 95:
Demontovény budou reléové domky u pfejezd P4019, P4018 a P4017. Soupis praci byl
upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kod poloZzky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
64 75D168 RELE'OVY’,I?OMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY - KUS 3,000
DEMONTAZ

Dotaz ¢. 96:
PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu praci se
nachazi nasledujici polozka:

67 75D188 NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENT - DEMONTAZ KUS 4,000

Zadéme zadavatele o vysvétleni, u kterych prejezdll se pozaduje uvedend demontaz?

Odpovéd’ na dotaz é. 96:
PoloZka zahrnuje demontaZ dobije&d a baterii na pfejezdech P4022, P4019, P4018 a P4017.

Dotaz ¢. 97:
PS 32-01-21, TU Tynisté nad Orlici - TFebechovice pod Orebem, TZZ: Byl nalezen
nesoulad mezi soupisem praci a tabulkou kabelovych tras (pfiloha ¢.804).

Soupis praci Tabulka
kabelovych
tras
6 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, M3 2 120,000 1595,075
ODVOZ DO 8KM
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1 908,000 1595,075
9 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO | M 546,700 330,000
200 MM
13 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU | M 546,700 330,000

Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 97:

Mnozstvi u polozky &. 7 se neprebird z tabulky kabelovych tras, ale stanovuje se vypoctem, ve
kterém se odecita mnoZstvi zeminy z hloubeni ryh odvazené na skladku. Soupis praci byl upraven
nasledovné:

PofF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
6 132735 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO M3 1595,075
8KM
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7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1462,575
9 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 330,000
13 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 330,000

Dotaz ¢. 98:

PS 33-01-11, ZST TFebechovice pod Orebem, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou
kabell (pFiloha ¢. 802), schématem kabell (pfiloha ¢. 801) a soupisem praci:

Soupis praci Schéma Tabulka
kabeld kabeld
27 75A141 KABEL METALICKY . KMPAR 21,150 25,070 21,150
DVOUPLASTOVY PRES 12 PARD -
DODAVKA
29 75A161 KABEL METALICKY SE STINENIM | KMPAR 214,160 210,240 | 214,160
PRES 12 PARJ - DODAVKA
31 75A227 ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO | KMPAR 21,150 25,070 21,150
PRES 12 PARJ - MONTAZ
33 75A247 ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO | KMPAR 214,160 210,240 | 214,160
SE STINENIM PRES 12 PARD -
MONTAZ
Kabel ¢. Kabelové schéma Tabulka kabeld
4450 EY-16p-245 m ZE-16p-245m

Zadéme zadavatele o vysvétleni, pfipadnou opravu mnozstvi u polozek ¢.27,29,31 a 33
V soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 98:

Specifikace kabelu ¢. 4450 byla opravena na EY-16p o délce 245 m. Zména byla zapracovana do
tabulky kabelG a soupisu praci. Soupis praci byl upraven ndsledovné:

PofF. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

27 75A141 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES 12 PARU - KMPAR 25,070
DODAVKA

29 75A161 KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA | KMPAR 210,240

31 75A227 ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELO PRES 12 PARU - MONTAZ | KMPAR 25,070

33 75A247 ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELD SE STINENIM PRES 12 KMPAR 210,240
PARO - MONTAZ

Dotaz ¢. 99:
PS 33-01-11, ZST Tiebechovice pod Orebem, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou
kabell (pfiloha €. 802), schématem kabell (pfiloha ¢. 801) a soupisem praci:

Soupis praci Kabelové
schéma
17 742G12 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 | M 265,000 295,000
DO 16 MM2
21 742112 UKONCEN] DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI KUS 29,000 28,000
NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
22 742N11 UKONCEN] 19-24ZfLOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA KUS 12,000 24,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2




15/21

23 742011 UKONCEN{ 37-48ZfLOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA KUS 3,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2

Kabel ¢. Kabelové schéma Tabulka kabeld

6,000

9303 CYKY 2x6 - 30 m CYKY 37x2,5 - 30m

Zadéme zadavatele o vysvétleni, pfipadnou opravu mnozstvi u polozek ¢.17,21,22 a 23
VvV soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 99:
Specifikace kabelu ¢. 9303 byla opravena na CYKY 2 x 6 o délce 30 m. Zména byla zapracovana
do tabulky kabeld a soupisu praci. Soupis praci byl upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

17 742G12 KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACT M 295,000
OD 4 DO 16 MM2

21 742112 UKONCEN] DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI KUS 28,000
NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

22 742N11 UKONCENI 19-24ZfLOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA | KUS 24,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2

23 742011 UKONCENI 37-48ZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA | KUS 6,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2

Dotaz ¢. 100:

PS 33-01-11, ZST Trebechovice pod Orebem, SZZ: V tabulce kabelovych tras (ptiloha ¢.804)
se nachazi multikanal 6 otvorovy 2m a 9 otvorovy 4m. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zcela
odlinou profesi (kabelovody, kolektory apod.) 24dame zadavatele o odstranéni téchto prvkd
z tabulky kabelovych tras (priloha ¢.804), pfipadné, alespon o potvrzeni, Ze jsou tyto multikanaly
soucasti profese kabelovody (jina stavba).

Odpovéd’ na dotaz ¢. 100:
V rédmci PS 33-01-11 se uvedené multikanaly nezfizuji. Tabulka kabelovych tras byla v tomto
rozsahu opravena jiz v ramci Vysvétleni zaddvaci dokumentace na Dotaz ¢. 5.

Dotaz ¢. 101:

PS 33-01-11, ZST T¥ebechovice pod Orebem, SZZ: V soupisu praci jsme nenalezli polozky
vhodné pro prezkouseni prejezdli P4018, P4017 a P4016. Zadame zadavatele o doplnéni polozky
do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 101:
Do soupisu praci byla doplnéna polozka ¢. 75E197 pro zkousSeni uvednych PZS. Soupis praci byl
upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kod poloZzky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
131 75E197 PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO KUS 6,000
ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ

Dotaz €. 102:
PS 33-01-11, ZST Tiebechovice pod Orebem, SZZ: Byl nalezen nesoulad v mnozstvi:

Soupis praci Nas vypocet



100 75D168 RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) KUS 2,000 4,000
PREFABRIKOVANY - DEMONTAZ

VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN -
DEMONTAZ

a) Domnivdme se, ¥e dojde k demontaZi RD u piejezdl P4018, P4017, P4016, P4015.
Zadame zadavatele o provéreni, piipadnou opravu mnoZstvi v soupisu praci.

b) Déle se domnivdme, Ze budou demontovany 4 kusy vystraznikl se 2 sk¥inémi. Pro tyto
vystrazniky jsme v soupisu praci nenalezli vhodné polozky. Zaddme zadavatele o
provéreni/doplnéni polozek do soupisu praci.

108 ‘ 750218

KUS ‘ 2,000 4,000

Odpovéd’ na dotaz ¢. 102:
V ramci tohoto PS budou demontovany prvky, které lezi mezi stavajicimi vjezdovymi navéstidly
ZST Trebechovice pod Orebem.

a) Demontovany budou RD u prejezd P4016 a P4015 a ddle RD u vypravni budovy, ktery
bude realizovan v ramci souvisejici stavby ,ZvySeni kapacity trati Tynisté n. O. -
Castolovice - Solnice, 3. &ast, II. etapa". V soupisu praci bylo mnoZstvi u poloZky ¢&. 100
opraveno.

b) PoloZka & 108 zahrnuje demontdZ vystraznik( na prejezdu P4016. Uvedené demontdze
dalsich vystraZznika se tykaji tratovych pfejezdd.

Soupis praci byl upraven nasledovné:

PofF. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
100 75D168 RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY - KUS 3,000
DEMONTAZ

Dotaz ¢. 103:
PS 34-01-21, TU Tiebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, TZZ:
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem praci a tabulkou kabelovych tras (pfiloha ¢.804).

Soupis praci Tabulka
kabelovych
tras
6 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, M3 2462,000 1848,120
ODVOZ DO 8KM
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 2215,800 1848,120
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO | M 682,400 427,000
200 MM
12 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU | M 682,400 427,000
—_— Zadéme zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 103:

MnoZstvi u polozky . 7 se neprebira z tabulky kabelovych tras, ale stanovuje se vypoltem, ve
kterém se odeclita mnozZstvi zeminy z hloubeni ryh odvazené na skladku. Soupis praci byl
upraven nasledovné:

PofF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka Mnozstvi

6 132735 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO M3 1848,120
8KM

7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1694,220

8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 427,000

12 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 427,000
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Dotaz ¢. 104:
PS 34-01-21, TU TiFebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Piredmésti, TZZ:

Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabell (pFiloha ¢. 802), schématem kabell (pfiloha ¢. 801)

a soupisem praci:

Soupis Schéma Tabulka
praci kabeld kabeld
18 742112 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V | KUS 17,000 16,000 16,000
ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16
MM2
19 742N11 UKONCENI 19-24Z{LOVEHO KABELU V KUS 8,000 16,000 16,000
ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2
20 742011 UKONCENI 37-48Z{LOVEHO KABELU V KUS 1,000 2,000 2,000
ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2
zadadme zadavatele o provéreni.
Odpovéd’ na dotaz ¢. 104:
Po opétovném provéreni technického reseni byl soupis praci upraven nasledovné:
PofF. ¢islo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
18 742112 UKONCEN] DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI KUS 16,000
NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
19 742N11 UKONCEN] 19-24ZfLOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA | KUS 16,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2
20 742011 UKONCEN] 37-48ZfLOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA | KUS 2,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2

Dotaz ¢. 105:

PS 34-01-21, TU Tiebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, TZZ:
V soupisu praci jsme nenalezli polozky pro piezkoudeni prejezdl P4010, P4011 a P4012. Zddame

zadavatele o doplnéni polozky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 105:

Do soupisu praci byla doplnéna polozka ¢. 75E197 pro zkousSeni uvednych PZS. Soupis praci byl

upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
93 75E197 PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO KUS 6,000
ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ

Dotaz ¢. 106:

PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Piredmésti, SZZ: V soupisu praci se nachazi

nasledujici polozky:

9 ‘38823C

KABELOVOD SESTIOTVOROVY VODOTESNY

M

12,000

10 ‘38824C

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zcela odliSnou profesi (kabelovody, kolektory a pod) zadame

KABELOVOD DEVITIOTVOROVY VODOTESNY

zadavatele o odstranéni téchto polozek se soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 106:

V réamci tohoto provozniho souboru se kabelovod nezfizuje. Polozky byly ze soupisu praci

odstranény.

M

PoF. Cislo

Kéd polozky

Popis polozky

Jednotka

MnozZstvi

2,000
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9 38823C KABELOVOD SESTIOTVOROVY VODOTESNY M 0,000

10 38824C KABELOVOD DEVITIOTVOROVY VODOTESNY M 0,000

Dotaz ¢. 107:

PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ: V soupisu praci jsme nenalezli
polozky pro prezkouseni prejezdu P4005. Zaddame zadavatele o doplnéni polozky do soupisu
praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 107:
Do soupisu praci byla dopinéna polozka ¢. 75E197 pro zkouseni uvedenych PZS. Soupis praci byl
upraven nasledovné:

PofF. Cislo | Kéd polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi
127 75E197 PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO KUS 2,000
ZABEZPECOVACIHO ZARIZENT PRO JEDNU KOLEJ

Dotaz ¢. 108:
PS 35-01-11, ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ: V soupisu praci se nachazi
polozka:

120 ‘ 75E1C7 ‘ PROTOKOL UTZ KUS 3,000

Tazeme se zadavatele, pro ktera zafizeni je uvedena polozka urcena.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 108:
PoloZka zahrnuje 1 ks UTZ pro SZZ ZST Hradec Krélové-Slezské Pfedmésti a 1 ks UTZ pro PZZ
prejezdu P4005. Soupis praci byl upraven nasledovné:

PoF. Cislo | Kod poloZzky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

120 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 2,000

Dotaz ¢. 109:
PS 35-01-11 - ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi
soupisem praci a kabelovym schématem:

Soupis Kabelové
praci schéma

22 | 742L12 | UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V KUS 14,000 | 12
ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16
MM2

23 | 742N11 | UKONCENI 19-24ZILOVEHO KABELU V KUS 8,000 | 16
ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2

Zadame zadavatele o provéreni/vysvétleni, pfipadné o opravu v soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 109:
Po opétovném provéreni navrhu technického reseni byl soupis praci upraven nasledovné:

PofF. Cislo | Kod polozky | Popis polozky Jednotka MnozZstvi

22 742112 UKONCEN] DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI KUS 12,000
NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

23 742N11 UKONCEN] 19-247fLOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA | KUS 16,000
PRISTROJI DO 2,5 MM2
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Dotaz ¢. 110:
) PS 460.70.01, Chlumec n.C. - Kanin, DOZ. V TZ jsou v odst. 3.2 uvedeny souvisejici PS a
SO:

3.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S0 226.79.03 CDP Praha, dispeCersky sal

PS 410.71.01  ZST Chlumec n. C., SZZ

PS 410.73.01 ZST Prevysov, SZZ

PS 410.75.01 Vyh. Chotovice, SZZ

PS 410.77.01  ZST Dobsice n. C., SZZ

PS 410.79.01  ZST Velky Osek, SZZ

PS 420.72.01 Chlumec n. C. — PfevySov, TZZ
PS 420.74.01 PfevySov — Chotovice, TZZ

PS 420.76.01 Chotovice — DobSice n. C., TZZ
PS 420.78.01 DobSice n. C. — Kanin, TZZ

PS 420.79.01 Chlumec n. C. — Novy BydZov, TZZ
PS 420.79.02 PievySov — Méstec Kralove, TZZ

PS 420.79.03 Oblast ZST V.Osek a okoli, tprava ZZ s ohledem na zfizeni styku trakénich soustav
PS 480.70.01 Chlumec n. C. — Kanin, ETCS

PS 550.79.01 CDP Praha, pfenosovy systém
PS 570.70.01 Chlumec n. C. — Kanin, doplnéni centralnich ¢asti DDTS a ovladacich pracovist

PFredpokladame spravné, ze touto stavbou jsou z uvedeného seznamu zfizovany pouze: SO
226.79.03 (CDP Praha, dispecersky sal), PS 550.79.01 (CDP Praha, pfenosovy systém) a PS
570.70.01 (CDP Praha, doplnéni centralnich ¢asti a ovlddacich pracovist)-v této stavbé oznaden
jako PS 570-79.01 a tedy, Ze ostatni PS buduji jiné/souvisejici stavby?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 110:

Zadavatel potvrzuje, Ze stavbou ,,Modernizace tratového Useku Hradec Krdlové (mimo) — Tynisté
nad Orlici (mimo)" jsou realizovany: SO 226.79.03, PS 460.70.01, PS 550.79.01, PS 570.79.01.
Ostatni PS uvedené v pfedmétné TZ jsou souldsti pfipravované stavby "Modernizace tratového
useku odb. Kanin - Chlumec nad Cidlinou (véetné)".

Dotaz €. 111:
SO 98-98.3, VSeobecny objekt. V soupisu praci se nachazi polozka:

8| vsEoBo11] [Publicita stavby KPL 1,000

"v pfedepsaném rozsahu a poctu dle ZTP"
1=1,000[A]
Zajisténi propagace stavby dle ZTP

Soucasti polozky jsou veskeré nezbytné prace, doprava a pomocny
material, nezbytny pro uskute¢néni dané cinnosti. Detailné jsou
specifikace pozadavkd na publicitu uvedené v ZTP. Polozka zahrnuje
vsechny nezbytné prace, ndklady a zafizeni véetné vsech doprav a
pomocného materidlu nutnych pro uskuteénéni publicity projektu.

V ZTP stavby jsme nenalezli zddné informace k této poloZzce. Zddéme zadavatele o blizsi
vysvétleni/popis pozadavkd kladenych na publicitu stavby.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 111:
Polozka byla ze soupisu praci odstranéna.



Dotaz €. 112:
SO 98-98.3, Vseobecny objekt. V soupisu praci se nachazi polozka:

13[vSE0B022 |zajisténi koordinace souboru staveb KPL 1,000

"Zajisténi vydadni ES Certifikdtu o ovéreni”

"v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP"

1=1,000[A]

Polozka zahrnuje veskeré Cinnosti nezbytné k zajisténi vzajemné
koordinace v ramci souboru staveb. (viech
souvisejicich/navazujicich/doléhajicich staveb ¢&i Easti staveb/jinych
profesia femesel)

PoloZzka se odkazuje na rozsah dle VTP a ZTP stavby. V téchto dokumentech jsme nenalezli
zadny konkrétni rozsah, ktery by mél nékladové definovat uvedenou polozku. Zddame
zadavatele o bliz&i a konkrétni specifikaci poZzadavk{ kladenych na tuto poloZku.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 112:

Rozsah polozky ,,Zajisténi koordinace souboru staveb" vyplyva zejména z kapitoly 3 ,,Koordinace
s jinymi stavbami" a kapitoly 5 ,Organizace vystavby, vyluky a koordinace praci" ZTP. Naklady
spojené s plnénim povinnosti uvedenych v ZTP zahrne dodavatel do uvedené polozky.

Dotaz ¢. 113:
SO 98-98.3, VSeobecny objekt. V soupisu praci se nachazi polozka:

14]VSEOB024] Rekultivace pouzitych ploch stavbou KPL 1,000

zajisténi podminke pro vykon ¢innosti externiho dohlizeciho organu

"v predepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP"

1=1,000[A]

Polozka zahrnuje naklady na obnovu a Gpravu viech ploch dotéenych
stavbou do puivodniho stavu nebo do stavu stanoveného jako podminky
pro jejich vyuZiti béhem stavby.

Polozka zahrnuje vSechny nezbytné prace, dodavky a sluzby véetné
vSech doprav a pomocného materialu nutnych pro uskutecnéni
rekultivace ploch.

Polozka se odkazuje na rozsah dle VTP a ZTP stavby. V téchto dokumentech jsme nenalezli
zadny konkrétni rozsah, ktery by mél nakladové definovat uvedenou polozku. Zddame

vvr

zadavatele o bliz&i a konkrétni specifikaci pozadavk( kladenych na tuto polozku.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 113:
Polozka se myiné odkazuje na rozsah dle VTP a ZTP stavby. Tato poznamka byla ze soupisu praci

vypusténa.

Jedna se o kompletni rekultivaci vsech ploch dolasné vyuzivanych pfi realizaci stavby, zejména
—_— po odstranéni zpevnéni a docasnych konstrukci, skladek, deponii a zarizeni stavenisté (uvedeni

dotéenych ploch do stavu pred zahdjenim stavby). Rozsah ploch nelze predem presné

kvantifikovat a zavisi na zplsobu provadéni stavby zvoleném zhotovitelem. Zhotovitel proto musi

pri stanoveni nabidkové ceny zohlednit vsechny predpokladané plochy pro pristupy, skladky,

deponie, zaFfizeni staveniSté, manipulaci apod. a jejich naslednou rekultivaci.

Dotaz ¢. 114:
V oddilu B.8 je v seznamu pfiloh uvedena pfiloha 3.102 ,Harmonogram vyluk®". Tuto pfilohu
jsme v zadavaci dokumentaci nenalezli. Zddame zadavatele o poskytnuti uvedené pfilohy.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 114:"
Harmonogram vyluk je doloZen v pfiloze B_08_03_001.
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Sdéleni zadavatele:

Zadavatel v souvislosti se zodpovézenim dotaz{ v ndhradnim terminu postupuje v souladu s
ust. § 98 odst. 4 a prodluZuje IhGtu pro podadni nabidek o 1 pracovni den a zdroveri v souladu s
ust. § 99 odst. 2 ZZVZ pfimérené prodiuZuje IhGtu pro podéni nabidek o 1 pracovni den, tj. ze
dne 19. 10. 2026 na den 21. 10. 2026.

Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, ktera by rozsSifila okruh mozZnych
Ucastnik zadavaciho Ffizeni a vyvoldvala tak potrebu prodlouZeni Ihiity pro podadvani nabidek
tak, aby od okamZiku zmény ¢inila celou pvodni délku IhGty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zakona, provede soucasné zde uvedené
Upravy v uverejnéném vyhlaseni. Formular ,17 Oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni -
sektorova verfejna zakazka" bude uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni pvodniho Oznameni o zahdjeni zaddvaciho fizeni -
sektorova verejna zakazka:

LhGta pro podéni nabidek
Datum: 19/ 10/ 2026 nahrazeno: 21 / 10 / 2026 Cas 13:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim uprav - je pfesvédlen, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivych uchazeélm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech
zdkonnych poZadavka.

Prilohy:
- Soupisy _praci_ZM07_261002
- Prilohy.zip

= Mgr. Jan Pospichal
02.10.2026 15:23
Podepsano elektronicky
Mgr. Jan Pospichal, LL.M.
vedouci oddéleni verejnych zakazek modernizace

na zakladé povéreni ¢. 31-NM ze dne 25.09.2026
Sprava zeleznic, statni organizace
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