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„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) Týniště nad 
Orlicí (mimo)“ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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(včetně)“ vybavení nového sálu CDP Praha

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZZVZ“) odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 
zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

Dotaz č. 
61 ŽST Třebechovice pod Orebem, informační systém

Na základě Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 odpověď na dotaz č. 29 
žádáme zadavatele ještě o opravu množství u položky 51. MONITOR IS – MONTÁŽ na 6 kusů. 

Odpověď na dotaz č. 11
Dodávka vnitřních monitorů včetně provedení light antivandal je zajištěna prostřednictvím 
rámcové dohody č. 47313/2025 SŽ GŘ O25, ale montáž těchto monitorů provádí zhotovitel

rámci této akce Množství položky v soupisu prací je tedy v pořádku a nebude nijak 
upravováno.

Dotaz č. 116: 
ŽST Hradec Králové Slezské Předměstí, informační systém

Na základě Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 odpověď na dotaz č. 29 
žádáme zadavatele ještě o opravu množství u položky 52. MONITOR IS – MONTÁŽ na 2 kusy.

Odpověď na dotaz č.
Dodávka vnitřních monitorů včetně provedení light antivandal je zajištěna prostřednictvím 
rámcové dohody č. 47313/2025 SŽ GŘ O25, ale montáž těchto monitorů provádí zhotovitel 

rámci této akce. Množství položky v soupisu prací je tedy v pořádku a nebude nijak 
upravováno.

Dotaz č. 11
rámci „Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 – OPRAVA“ vydal 

aktualizovaný soupis prací (s oranžovou hlavičkou), který má jinou strukturu než předchozí 
soupisy prací (s šedou hlavičkou). Nový soupis prací má jiné řádkování každém PS/SO a jiné 
názvy všech listů. Žádáme zadavatele, aby vydával aktualizovaný soupis prací vždy ve stejném 
formuláři jako prvotní/předchozí formulář, tedy vždy ten s šedou hlavičkou.



Odpověď na dotaz č.
Z důvodu programové chyby byl zveřejněn odlišně nadefinovaný soupis prací ve formátu XLS, 
zadavatel chybu odstranil a dále bude soupis prací ve formátu XLS zveřejňovat nadefinovaný 
totožně, jako při předchozích vysvětlení. Formát XDC touto chybou dotčený n

Dotaz č. 11
návaznosti na odpověď zadavatele č.39 pro vyloučení pochybností se tážeme.

Chápeme správně odpověď zadavatele na bod b), že uchazeč může použít i jakýkoliv druh 
materiálu (polymer, kopolymer, plast atd.) i přes to, že v zadávací dokumentaci je uveden typ 
materiálu beton?

Odpověď na dotaz č.
odpovědí na dotaz č. 38: Zadavatelem nebyla stanovena podmínka na použití 

konkrétního materiálu na tyto žlaby, není tedy povinné nabízet betonové žlaby, je možné použít 
i polymerové nebo plastové či sklolaminátové…, pokud splňují požadavky na p
pro použití v tělese dráhy jako pochozí žlab. Podmínkou je i odolnost na ÚV záření a 

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31
Správa železnic, státní organizace
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