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Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2,
1.2.1.

Uéel a rozsah piredmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Prestupni terminal Strakonice” jejimz cilem je celkova
rekonstrukce a modernizace stavajici vypravni budovy v ZST Strakonice. Budova je nové navriena na
uzivani jako pFestupni termindl mezi dopravou Zelezni¢ni a dopravou autobusovou piiméstskou,
dalkovou a méstskou. Stavba ,Prestupni terminal Strakonice” je situovana vintravilinu mésta
Strakonice. Objekt vypravni budovy slouzi historicky pro tcely dopravy a prepravy na draze. Jedna se
o celkovou rekonstrukci objektu za tiéelem zlepseni jeho technického stavu, Upravu na aktudlni provozni
potieby, pfi¢emz zakladem je zkvalitnéni sluzeb pro vefejnost, kdy rekonstruovany objekt bude slouZzit
pro cestujici vyuzivajici zeleznicni i autobusovou dopravu. Stavebni zamér je koordinovan a v souladu
s jiz realizovanou investici ,Dopravni termindl Strakonice” slouzici pro potreby autobusové dopravy,
ktery bezprostfedné navazuje na prostory ZST Strakonice. Zrekonstruovand budova bude slouZit pro
odbaveni cestujicich drazni a autobusové dopravy, soucasné bude integrovat zdzemi dopravcl pro
administrativni a mobilni personal. Celkové by zrealizovana stavba méla zvysit atraktivitu vyuzivani
sluZeb poskytovatelt sluzeb v oblasti hromadné prepravy cestujicich.
Pfedmétem projektu je dale vybudovani parkovisté v misté zdemolovaného objektu SO 102. V projektu
se jednd o sluzebni parkovisté, které neni vefejné pristupné, pristupné v rozsahu a zpisobem, ktery
stanovi vlastnik nebo provozovatel uzavieného prostoru. Vjezd je navrzen v misté stavajiciho vjezdu
k objektu SO 102. Z dGvodu uzavieného sluzebniho parkovisté v projektu se nepocitd s invalidnimi stani.
Stavba bude realizovdna v rozsahu projektu stavby ,Prestupni termindl Strakonice”. Projekt stavby je
nedilnou soucasti zadavacich podminek dila.
Zéakladni naplni predmétu dila je:
- realiza¢ni dokumentace stavby v rozsahu potifebnych pro stavbu
- realizace stavby ,Pfestupni terminal Strakonice” vrozsahu zadavacich podminek a schvélené
projektové dokumentace
- dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pfislusné smlouvy o dilo obchodnich a vSeobecnych
technickych
- P zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni musi byt respektovany platné TSI, technické
normy, TKP a pfislusné vnitropodnikové smérnice SZDC

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 190 Ceské Budé&jovice — Plzei dle JR (TTP: 709); Tratovy usek dle & TU:
¢. 0401, kraj Jihocesky, okres Strakonice, obec Strakonice, ku Strakonice (755915), p.¢. st. 430,
p.¢. 1066/3, 1066/6, 1066/111, 1066/152

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1

2.2,

2.2.1.
2.2.2.
2.2:3;

2.2.4.

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace ,Prestupni termindl Strakonice”, zpracovatel Valbek, spol. s r.o., Liberec,
Vafiurova 505/17 PSC 460 07, 1CO: 48266230, DIC: CZ 48266230, stiedisko Plzef, Parkova 1205/11, 326
00 PLZEN, datum 11/2018.

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol projektu SZDC &j: 29285/2018-S7DC-5SZ-UT2-Vop ze dne 25. 1. 2019.

Schvalovaci protokol projektu SZDC €: ...ccovcrreevenss Z€ ANE werrverivreins

Stavebni povoleni €.j.: woeivninininn. ze dne e - probiha stavebni fizeni, Stavebni povoleni
bude pfedano bez zbyteéného odkladu pred podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi v zavislosti na jeho
ziskani.

Stavebni povoleni C.j.: weenrenieees 28 ANE Loiiiiiiicininen (SO 223 — Sluzebni parkovisté), stavebni Fizeni
bude zahdjeno po ziskani demoliéniho vyméru na SO 102, Stavebni povoleni bude pfedadno zhotoviteli
bez zbyteéného odkladu v zavislosti na jeho ziskani.
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e Zhotoveni stavby
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, ptipadné aktudlné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investor(i, které piimo spfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit.
Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Vystavba nového ,Dopravniho termindlu Strakonice - stavba probéhla vroce 2018, realizaci
»Prestupniho termindlu Strakonice” je potfeba stavebnimi postupy pfizpiisobit existujici stavbé
Dopravniho termindlu, aby nedoslo k poskozen jiz hotového dila. V ramci probéhlé sousedni stavby
nového autobusového nddrazi je kompletné revitalizovdn prostor pfed nadrazni budovou (p.&.
1066/111, 1066/112 a daldi). Vrdmci této akce byly budovany nové piipojky (voda, kanalizace,
horkovod, a jiné) na které bude Pfestupni terminal napojen. V ramci koordinace téchto investi¢nich
akei je pro akci ,Prestupni teminal Strakonice” vychozi findlni stav akce ,Dopravni terminal
Strakonice”.

b) Zrealizovany projekt SZDC ,Modernizace ZST Strakonice®, ktery se bere jako vychozi stav.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

Vseobecné

Ve VTP/R/10/18, kapitole 12.2 Platné obecné zavazné préavni predpisy, zékony a vyhlagky CR se rusi
polozka [22] a nahrazuje nésledujicim znénim:

[22] Vyhlaska €. 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
Géinném do 30. 11. 2018,

Zhotovitel zajisti béhem stavby na dohodnutém misté provizorni oznaéeni stanice a vyvésni plochu pro
jizdni fady a jind sdéleni

Po celou dobu vystavby zhotovitel zajisti zvolenym technologickym postupem a ochrannymi opatienimi
nepieruseny provoz Zeleznicni stanice i autobusového nadraZi véetné provizorniho odbaveni cestujicich,
pfi plném zajisténi jejich bezpeénosti.

VyuZiti okolnich ploch, které jsou soucasti Dopravniho terminélu pro zafizeni staveniité & jakékoliv
aktivity provadéné zhotovitelem, je podminéno rozebrdnim a uskladnénim stavajici dlazby kolem
objektu na zemni plan s provizornim sjezdem. Po dokonceni stavby budou tyto plochy znovu vydlazdény
v plivodnim rozsahu z uskladnéné dlazby. Koordinace v téchto mistech musi byt pfedem domluvena s
investorem sousedni stavby Dopravniho terminalu (kontaktni osoba: CSAD STTRANS a.s.; Ing. Vladimir
Warisch, feditel spolecnosti a ¢len predstavenstva, vwarisch@sttrans.cz, tel.: +420 389 055 227

Nova fasdda a stfeSni krytina bude realizovédna za pouziti obvodového ledeni v ramci oplocené &asti
staveniSté, které bude nésledné sneseno. Provizorni zaji§téni odbaveni cestujicich bude zajiténo formou
bunék, SO-102 bude proto mozné odstranit hned po zahajeni stavebnich praci. Realizaci nové fasédy,
sanaci spodni stavby a zhotoveni obvodové izolace bude moZzné realizovat optimélné k priibéhu stavby.
Terénni dpravy kolem objektu budou realizovany za pouziti pazenych vykop(i na predepsanou tGrovefi
(injektaz v drovni podlahy 1. PP).

Zhotovitel stavby zajisti obnoveni propadlych stanovisek a vyjadieni potfebnych pro zhotoveni stavby,
zejména vyjadreni siti technické infrastruktury

PFed zemnimi pracemi je nutné vyty¢it veskeré inzenyrské sité a pfizvat spravce siti.

Vrdmci demolice SO-102 Ize vyuZit tézkou mechanizaci za pfedpokladu neposkozeni podzemniho vedeni
a ponechané zelené Ci okolnich objektii a zpevnénych ploch. Za p¥ipadné poskozeni odpovidé Zhotovitel.
V odvraceném pfipadé je nutné prace provadét za pouziti ruéniho naradi. Demolovany objekt bude
rozebrdn na udrovert 1m pod budoucim terénem, v misté fasddy objektu SO-101 budou zakladové
konstrukce rozebrdny v takové mife, aby bylo moZné provézt nepFerudenou izolaci spodni stavby
SO 101.

Kaceni vzrostlé zelené v misté budouciho sluzebniho parkoviité bude provddéno vzhledem k hustoté
okolni zéstavby a moZnosti poSkozeni okolnich staveb formou rizikového kéceni (postupné snaseni
stromu) profesionalni a odborné zpasobilou firmou.

Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby zajistit, po dobu pfechodnych stavii, piechodné nefunk&nosti
zafizeni, jejich provizorni FeSeni vietné persondlniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné
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4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4,
4.4.1.

4.4.2.

zplisobilymi osobami. (napf. osvétleni, nahradni napdjeni energiemi, odvod pfipadné cerpani odpadnich,
destovych a drenaznich vod, apod.)

Zhotovitel musi vramci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro cinnost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pied pfeddnim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na
rozsahu zarizeni

Zhotovitel bude ve svém technickém Fedeni respektovat technické FeSeni projednané a schvélené
v projektové dokumentaci. Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni pozadavk( Objednatele
dané projektovou dokumentaci z divodu nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese
Zhotovitel ke své tizi.

Uzivani draznich a zejména mimodraZnich nemovitosti pro Géely zafizeni stavenisté a pfistupovych cest,
jako? i vyuziti docasnych zabor(i nad rdmec uvedeny v projektové dokumentaci si v pfedstihu projedna
s vlastniky téchto nemovitosti a plné hradi Zhotovitel. (CD pro tento pfipad p¥imo stanovily podminku
s predstihem uzaviit ndjemni smlouvu — DSP, H — Doklady, H.5 InZenyrské sit&, pozemky, ¢D Souhr. stan.
dodatek).

V rémci realizace stavby dojde k pfedéasnému uzivan SO 101 v ¢asti slouzici odbavovani cestujicich. Na
stavbé je nutno provést takovéd opatieni, aby byla zajiSténa bezpecnost cestujicich. PfedCasné uZivani se
predpoklada nejpozdéji do 6 mésicli od predani stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje k souéinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu, ze mu
umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro préci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kancelaiskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordindtora BOZP vietné
parkovacich mist atd.). Ndklady na vy$e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soudasti naklad( na zafizeni stavenisté.

Doklady piekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté kopie dokladi

o kvalifikaci zhotovitelt dle Predpisu o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy

a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Dolo¥ena budou osvédéeni a autorizaéni razitka vSech profesi, které jsou soucdsti stavby dle
projektové dokumentace.

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou zplsobilost samotného

dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfisluSnou cinnost

vykondvat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soutésti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objekt(l) a dal$i Dokumentace zhotovitele, ktera v piipadé potfeby
rozpracovava podrobné zadévaci dokumentaci (DSP) jako Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) a to dle piilohy & 6) vyhldsky ¢. 146/2008 Sb., v platném znéni do 30. 11. 2018, pfislusnych TKP a
Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR €. 11/2006") prioritné pro:
e zpracovani technologickych postupt (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkuSebniho planu v

jednotlivych etapdch stavby které obsahuji pfedevsim:

- TP betonaze nosnych konstrukci a spodni stavby dle TKP 18

- TP vodoté&sné izolace nosné konstrukce a spodni stavby dle TKP 22

- TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25
Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR &. 11/2006, Pfiloha ¢. 4.
Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel piedad v souladu se smérnici SZDC &. 117 Predavani digitdlni dokumentace z investicni
vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie
budou spliiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC €. 117 ¢lanku €. 3.1.4.3.9 Pfeddni prostorovych dat.

Odstavec 8.3.3. VTP/R/10/18 se nahrazuje znénim:
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4.4.3.

4.4.4.

4.5.

4.5.1.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.7.

4.7.1.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.
4.8.4.

8.3.3. Predani kompletni Dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé a elektronické podobé& pro technickou i geodetickou &ast
vrozsahu dle odstavce 8.3.5 VTP/R/10/18 do 3 mésici ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani
a prevzeti Dila, nejpozdéji viak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

K prejimacimu Fizeni zhotovitel predlozi dvé soupravy (vti§téné formé&) projektové dokumentace
skutecného provedeni dila a piedd je objednateli. Dodavatel odpovida za soulad dokumentace v titéné
a digitalni formé

Prvni odrdzka odstavce 8.3.5. VTP/R/10/18 se nahrazuje znénim:

- 4xCD(DVD) - kompletni dokumentace stavby (2x v oteviené formé, 2x v uzaviené formé)

InZenyrské objekty

Pozemni komunikace

4.5.1.1. Soucasti realizace stavby je také sluzebni parkovisté se zdvorou. Plan organizace vystavby
Zhotovitele musi byt uzplsoben s ohledem na samostatné stavebni fizeni pro parkoviité.
Stavba parkovisté nesmi byt zahdjena pred vyddnim pravomocného stavebniho povolen.
Zéroveni s kolaudaci parkovisté musi Zhotovitel stavby napravit stav v databézi katastru
nemovitosti na novy stav a vloZit novy geometricky plan spolu se zménou téelu pozemku.

4.5.1.2. Vrdmci zafizeni stavenisté a zasobovani stavby bude nutné vyuit prostor pred objektem
(p&si plochy realizované sousedni stavbou autobusového terminalu). Pied zahajenim stavby
bude se spole¢nosti CSAD STTRANS, a.s. domluven rozsah do&asného zaboru a vtomto
rozsahu bude stavajici velkoformatovd dlazba rozebrana a uskladnéna na bezpeéné misto.
Stouto dlazbou bude také rozebrano ¢asteéné Stérkové podloZi a7 na tnosné podkladni
vrstvy, které bude mozné vyuzit napf. pro transport materidlu nebo dil& umisténi zvedaci
techniky.

Pozemni stavebni objekty

Vystavba pozemnich stavebnich objektd je ve vét$iné klasicky systém s moznosti pfizplGsobeni v rdmci
urychleni vystavby. Ohledné bouracich praci nosnych konstrukci a naslednym tGpravém stavebnich
otvordi musi zhotovitel stavby dodriovat piedepsané postupy a bez souhlasu projektanta je nesmi
ménit.

Vypravni budova — navrzené feseni véetné jednotlivych PS je popsédno v Souhrnné technické zpravé
a vykresové Casti DSP.

Vyziskany material

Pro ucely zazdivek a dozdivek stavebnich otvord je moZné pfi zajisténi &istoty materidlu a jeho
nezdvadnosti pouzit cihelny material zbouracich praci. Sohledem na charakter Gprav jednotlivych
otvord a osténf je uziti formatu tzv ,cihla pInd“ vhodnéj3i nez dozdivky z blok

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

V pfipadé vyskytu jakéhokoliv nebezpetného ¢&i toxického materidlu musi Zhotovitel bezodkladné
podniknout kroky k jeho bezpe¢nému odstranéni v&. opatfeni proti negativnimu vlivu na okoli stavby
a bezpecnost vefejnosti.

Dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organism( dle § 5 zadkona ¢&. 114/1992 Sh. v platném znéni.

Jako podklad ke kolaudagnimu fizeni pfedloZi zhotovitel objednateli Prohlaseni o nakladani s odpady.
Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobim na majetku z dlvodu havarie nebo povodné nese
zhotovitel.

ORGANIZACE VYSTAVBY

5.1.1.
5.1.2.

Predpoklad realizace je 03/2019 — 12/2019

Podrobnosti tykajici se samotné realizace budou feSeny samostatné na pravidelnych jednénich v
pribéhu celé realizace
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Zhotoveni stavhy

5.1.4.

5:1.5.

5.1.6.

Soutasti nabidky bude Fadkovy asovy harmonogram praci véetné platebniho kalendafe zahrnujici
termin vypracovéni realizaéni dokumentace, koordinaci s pfipadnymi soubéiné probihajicimi stavbami,
prechodové stavy, provozni zkousky a veskeré prace a dodavky podzhotoviteld.

Pii zpracovani ¢asového harmonogramu zhotovitelem je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich
postupti, navrhovanych v ZOV projektu stavby a dodrzet stanovené jejich maximdlni doby vystavby.
Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢i jiné pristupové cesty, je povinen si jejich
vyuziti projednat s vlastniky a s prisluSnymi organy.

V piipadé neocekdvanych nutnych technologickych piestavek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skute¢nost oznamit Objednateli souc¢asné s navrhem feseni dal$iho postupu stavby.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim predpistim a dokumentim nésledujicim
zpUsobem:

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka dstifedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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