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Technicka zprava

~Oprava zabezpecovaciho zarizeni v zst. Nymburk
sef. n. - brzdy OKB"

Predmét pInéni:

Oprava prostfedkl cilového brzdéni v Zst. Nymburk sef.n. - brzd KB 226-227 a KB 326-327 formou
nahrady brzd typu TKB 5-ti ¢lankové za hydraulické, tihové zavislé brzdy PHB 05-S 2-¢lankové.
Demont&z izolovanych stykd kolejové brzdy (& 4 ks). Uzavieni vzduchového rozvodu na kulovém
ventilu v $acht&. Demont&Z vzduchového rozvodu KB, odpojeni pfirub OS KB (& 2 ks), Gprava vystupu
vzduchu z rozsifeného potrubi zaslepenim (@ 2 ks), zaizolovani samo vulkanizacni bitumenovou
paskou. Odpojeni kabelu ovladani v OS KB, prelozeni kabelu do TJA TRaS pfislusné brzdy. Zfizeni
spodniho piivodu ve sk¥ini TJA, doddvka a montaz chrani¢ky véetné prichodky.

Dodavka a montaz bloku ovladani brzdy PHB - 05-S na DIN listé, montaz do TJA TRaS pfislusné
brzdy. Odpojeni kabelu elektrického ohtfevu ventill, prfelozeni mimo prostor brzdy, zaizolovani.
Demontdaz a vytrZzeni KB vcetné podkladnich betonovych desek, pfeprava na misto urceni dle dispozic
objednatele. Po premisténi mimo prostor brzdy bude KB demontovana - pojezdové kolejnice,
demontované stézejni Casti KB (tramce, listy, valce, brzdné klestiny s pfislusenstvim budou
deponovény dle pokyn{ objednatele na misto uloZeni. Mostnice, spojovaci materidl nekovovy, hadice
a dalsi odpad bude odvezen zhotovitelem a zlikvidovan opravnénou spolecnosti dle platné legislativy.
Dodavka a montaz prodlouzeni Sachty vzduchotechniky. Prodlouzeni Sachty (1 ks spolecné pro dvojici
sousednich brzd) bude uzaviratelné ptivodnim krycim plechem $achty.

Dodavka a montaz brzdy PHB - 05-S (& 2 ¢l., 4 ks) ve funkci TKB vietné nové pridrznice, dodavka
a montaz novych pojezdovych kolejnic. Poklddka kabelové chranicky od skfinky TJA ke kolejové
brzdé PHB - 05-S (& 4 ks). Dodavka stérku frakce 16/32 za ucelem vyplnéni ohlubné spole¢né pro
sousedni dvojici brzd do Grovné spodni hrany prazcl kolejovych brzd PHB - 05-S, pribézné zhutnéni,
zaméreni, findlni zhutnéni. Dodavka a montédZ lepenych izolovanych stykl (& 4 ks), vyvareni (4 8
svarQ), vrtani dér prdméru 10 mm pro vystroj kolejovych obvodl (& 6 ks). Dodavka a montaZ el.
vystroje kolejové brzdy PHB, zatazeni kabelaze do chranicky.

Upravy zapojeni ovladani TKB na podminky ovladdani brzd PHB vcetné jisténi v reléové ¢asti stavédla
5. Kompletace, ruéni Uprava GPK a jednotlivych ¢lankd brzd ruénim podbitim. Revize nivelety a II.
rucni podbiti po 6 mésicich provozu. Doplnéni stérku frakce 16/32 v prostoru kolejovych brzd, findIni
Uprava stezek Stérkem frakce 4/8. Zfizeni a provoz stavenisté, zajisténi energie, prace potrebné
mechanizace vcetné dopravy. Demontdaz a montdz kolejovych poli pfed a za brzdami. Bude
provedena prohlidka a revize stavajicich 36 ks TKB.

Upiesnény piredmét zakazky:

Oprava prostfedk( cilového brzdé&ni v zst. Nymburk sef.n. KB 226 - 227 a KB 326 - 327 formou
nahrady brzd typu KB 5-ti ¢lankové za hydraulické, tihové zavislé brzdy PHB 05-S 2-c¢lankové.
i. Demontaz izolovanych styk{ kolejové brzdy KB (& 4 ks).

ii. Uzavfeni vzduchového rozvodu na kulovém ventilu v Sachté. Demontdz vzduchového
rozvodu KB, odpojeni pFirub ovladacich souprav (0S) KB (& 2 ks), Uprava vystupd vzduchu
z rozSifeného potrubi zaslepenim (@ 2 ks), zaizolovani samo vulkanizacni bitumenovou
paskou.

iii. Odpojeni kabelu ovladéni v OS KB, prelozeni kabelu do TJA TRaS pfislusné brzdy. Zfizeni
spodniho pFivodu ve skfifice TIA, dodavka a montaz chranicky véetné& priichodky.

iv. Dodavka a montaz blok OB pro ovladani brzdy PHB-05-S na DIN list&, montaZ do TJA TRaS
prislusné brzdy.
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Odpojeni kabelu elektrického ohfevu ventill, pFeloZzeni mimo prostor brzdy, zaizolovani.

Demontaz a sneseni OS TKB vcetné podkladnich betonovych desek, pfeprava na misto uréeni
dle dispozic objednatele.

Demontdz KB. Demontované kovové cCasti KB (tréamce, liSty, valce, brzdné klestiny
s ptisluSenstvim budou deponovany dle pokynl objednatele na misto uloZeni. Mostnice,
spojovaci material nekovovy, hadice a dalsi odpad bude odvezen zhotovitelem a zlikvidovan
opravnénou spolecnosti dle platné legislativy.

Dodavka a montaz prodlouzeni Sachty vzduchotechniky. Prodlouzeni Sachty (1 ks spolecné
pro dvojici sousednich brzd) bude uzaviratelné plivodnim krycim plechem Sachty.

Dodavka stérku frakce 16/32 za uUcelem vyplnéni nivelety ohlubné spole¢né pro sousedni
dvojici brzd do tGrovné spodni hrany prazcl kolejovych brzd PHB - 05-S, pribé&zné zhutnéni,
geodetické zaméreni a finalni zhutnéni.

Dodavka a montaz brzdy PHB-05-S 2-Clankové (4 ks) vCetné nové pridrznice.

Pokladka kabelovych chrani¢ek od skrifiky TJA ke kolejové brzdé PHB-05-S 2 - Clankové (4
ks).

Dodavka a montaz lepenych izolovanych stykl (& 4ks), vyvareni (4 8 svard) a vrtani dér
priméru 10 mm pro vystroj kolejovych obvodl (& 6 ks).

Dodavka a montaz el. vystroje kolejové brzdy PHB, zatazeni kabelaze do chranicky dle bodu
XI.

Upravy zapojeni ovladani KB na podminky ovlddani brzd PHB vietné jisténi v reléové &asti
stavédla 5.

Kompletace, ruéni Gprava GPK a jednotlivych ¢lankd brzd ruénim podbitim. Revize nivelety a
II. ru¢ni podbiti po 6 mésicich provozu.

Doplnéni stérku frakce 16/32 v prostoru kolejovych brzd, finalni Uprava stezek Stérkem
frakce 4/8.

Zfizeni a provoz stavenisté, zajiSténi energie, prace potfebné mechanizace véetné dopravy.

Odvoz a likvidace odpadi v souladu s platnou legislativou.



