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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, udaje o
dotéené komunikaci, idaje o dotcené drize nebo objektu - kategorie drahy, trat'ovy tsek, stani¢eni apod.,

Cilem dila je zvyseni bezpeénosti, doplnénim zavor, na piejezdu P7054 na trati Tisnov - Zd’4r nad Sazavou v
tratovém useku Rozna — Bystfice nad Pernstejnem, ktery lezi na kiizeni se silnici III. tfidy v intravilanu obce
Roznd. Ve stavajicim stavu je piejezd zabezpecen piejezdovym zabezpecovacim zafizenim reléového typu
kategorie 3SBLI (3.kategorie, s pozitivni signalizaci, bez zavor, s vazbou na pfejezdnik a s ovladanim na JOP
v ZST Roznd).

’.

Udaje o trati

Kategorie drahy: regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF: P6/F4
Soucéast sit¢ TEN-T: NE

Cislo trati podle Prohl4seni o dréze: 701 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu: 325
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu: 256

Cislo tratového a defini¢niho useku: 207114
Tratova tfida zatizeni: C3
Maximalni tratova rychlost: 60 km/h
Trak¢ni soustava: nezavisla
Pocet trat'ovych koleji: 1

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi, v pfipadé vodnich
dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dal§imi vodnimi dily, poloha vzhledem k
poddolovanému tizemi, charakteristika horninového prostiedi véetné hydrogeologickych poméri, poloha
vzhledem k zidplavovému tizemi, FeSeni ochrany pi‘ed povodni, zpisob zajisténi bezpe¢nosti vodniho dila pii
povodnich apod.,

Stavba v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zasadni zemni ani jiné naroky a pozadavky na tpravu okoli. Stavba
se nachazi dle umisténi piejezdu na regionalni trati Tisnov — Zd’ar nad Sazavou. Vlastnikem trati je Sprava
eleznic, s.0. a jejim spravcem prislugné vykonné jednotky OR Brno. Uzemi stavby je ve stavajicim stavu
vyuzivano k organizovani a provozovani drazni dopravy dle pedpisu SZ D1 &ast prvni a nachazi se na ném t&leso
jednokolejné neelektrizované drahy. Stavbou dotcené kolejisté je tedy napojeno na dosavadni technické vybaveni
uzemi. Stavba je umisténa na draznim pozemku investora (Spravy zeleznic s.0.), Kraje Vysocina (Krajska sprava
a udrzba silnic Vysociny), Obce Rozna a Anny Klukanové na katastralnim tizemi Rozna. Stavenisté je dobie
pristupné z Zeleznice a z komunikace vedouci na piejezd (silnice IILtfidy), ktera bude vyuzivana pro dopravu
stavebni techniky a stavebniho materialu. Dostate¢na plocha zafizeni staveni$té umozni skladovani zafizeni stavby
a stavebniho materialu v misté stavby a tim se zna¢né omezi prijezd dopravni techniky dotenou obci.

Na uzemi obce RoZna bude stavba realizovana v zastavéném uzemi. Bude se jednat o pokladku kabelizace, montaz
nového PZS s vnitini technologii umisténou v novém reléovém domku, Gprava napajeni PZS, Gpravu dopravniho
znaceni a ochranu novych vystrazniki (city blok), pfipadné zajisténi jejich stability (zatrubnéni pfikopu).

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou dotéené Zelezni¢ni trati a samotného Zelezni¢niho piejezdu
P7054. Stavba se dle vlastnictvi pozemku rozklada na pozemcich investora (Spravy Zeleznic s.o.), Kraje Vysoc€ina
(Krajské sprava a Gidrzba silnic Vyso&iny), Obce Rozna a Anny Klukanové. V dopravni kancelati ZST Rozna bude
provedena uprava softwaru JOP na pracovisti vypravcéiho (jednd se o Gpravu stavajiciho zatizeni). Pred zahajenim
stavby budou na dotCené pozemky cizich subjektti uzavieny smlouvy dle jejich pozadavki (smlouva o provedeni
stavby, pfipadné jind formy smluv) a pro potieby stavebniho fizeni zajistén pisemny souhlas vlastnika pozemku
na vykres situace stavby.



c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opati‘enimi nebo s cili a ikoly izemniho
planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v uzemi,

Na tizemi obce Rozna bude stavba realizovana v zastavéném tizemi. Pozemky urcené pro stavbu se dle izemniho
planu obce Rozna nachazi v plochach dopravni infrastruktury Zelezni¢ni (DZ), dopravni infrastruktury silni¢ni
(DS), vetejného prostranstvi (PV) a plochach zemédélskych (NZs).

Uzemn¢ planovaci dokumentace platna pro danou lokalitu pfipousti navrzené vyuziti pozemkd. Stavebni zamér je
v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

d) vycet a zavéry pruzkumii,

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace bylo vyuzito geodetické zaméteni oblasti stavby (mj. stavajiciho
stavu zelezni¢niho piejezdu, zelezni¢ni trati a jejiho nejbliz§iho okoli). Zaméteni polohopisu a vySkopisu bylo
provedeno v soufadném systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Na zdklad¢ zaméfenych bodil byla
vyhotovena digitalni i€¢elova mapa. Blizsi popis je uveden ¢asti Geodetické podklady.

Byl proveden pruzkum inzenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do koordinac¢ni situace.

Vzhledem k tomu, ze nebudou kaceny zadné dieviny, nebyl proveden dendrologicky pruzkum. Jelikoz se stavba
nenachazi na biologicky vyznamném uzemi, nebyl zpracovan ani biologicky prazkum.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu,

Ze strany SZ GR 030 byla udélena vyjimka z miniméalniho standardu fyzické ochrany dle ¢lanku F.3.2 Smérnice
SMO7 Fyzicka ochrana objekti Spravy zeleznic, statni organizace pro reléovy domek u piejezdu P7054.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika tizemi, véetné loZisek a prognéznich
zdroji nerosti a zdroji podzemnich vod, idaje o odtokovych pomérech, poloze vzhledem k zaplavovému
uzemi, poddolovanému tizemi apod.,

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR se zajmové Gizemi stavby nachdzi v Cesko-moravské soustave,
a v podsoustavé Ceskomoravska vrchovina, v celku Hornosvrateckd vrchovina a v podcelku Nedvédicka
vrchovina. Z geologického hlediska se v uzemi stavby jedna o horniny Kristalika Ceskomoravské vrchoviny
z obdobi krystalinika, proterozoika a paleozoika. Podkladové horniny tvoii pfevazné fluvialni a neclenéné
sedimenty — sediment nezpevnény, nivni sediment. V misté stavby jsou horniny ptekryty antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) leZi stavba v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum v povodi
Svratky, v povodi Dyje v hlavnim povodi Dunaje (ID rajonu 6560).

Predmétna stavba zasahne do chranéného loziskového uzemi Roznd — PZP (zemni plyn, podzemni zadsobnik plynu)
a stavba zasahne do chranéného izemi pro zvlastni zasahy do zemské kiry (CHUZZZK) — podzemni zasobnik
plynu (dle vyjadteni firmy DIAMO s. p. ¢. DIAMO-D350/21869/2025). Stavba na ptejezdu P7054 nezasahne do
dobyvaciho prostoru. Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych
nestabilit. Stavba je na uzemi se stfednim radonovym indexem geologického podlozi.

Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, ale okoli stavby se nachdzi dle vyjadieni firmy DIAMO
s. p- ¢. DIAMO-D350/21869/2025 v ochranném pasmu hygienické ochrany II, samotna oblast stavby se v tomto
OP nenachazi. Stavba nelezi v Zddném ochranném pasmu zdroje pfirodnich minerdlnich vod nebo pfirodniho
1é¢ivého zdroje. Stavba nezasdhne na tzemi Chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAYV). Stavba
nezasahne do zadného stanoveného zaplavového tizemi vodniho toku.

g) stavajici ochrana izemi a staveb podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu,

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové zony, pamatkové rezervace.



Stavba se nedotkne prvki pamatkové ochrany. Stavba na piejezdu P7054 se nachazi a svym rozsahem spada do
oblasti UAN kategorie II. Jedna se o uzemi s ditvodn& piedpokladanym vyskytem archeologickych nalezt. Cést
stavby (snima¢ umistény mezi zkm 68,9 a 69,0 v kolejisti) se nachazi a svym rozsahem spada do oblasti UAN
kategorie I11. Jedna se o izemi s moznosti archeologickych nalezli. Stavebnik je dle § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby
piipravy stavby (nejpozdéji 30 dnti pted zapocetim) Archeologickému ustavu Akademie véd CR, Praha, v. v.i. a
umoznit provedeni zdchranného archeologického vyzkumu na doteném tzemi (ozndmeni je mozné oznamit on-
line na webovych strankach https://amcr.aiscr.cz/oznameni/). Vyzkum je provadén na zakladé¢ dohody uzaviené
mezi investorem stavby a Archeologickym ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada nakladt
zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, v platném znéni.

Stavba se nenachdzi ve velkoplo$ném zvlasté¢ chranéném tzemi. Stavba nezasahuje do maloplosného zvlaste
chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma.

Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani vyznamny krajinny prvek ze zdkona €.
114/1992 Sb., zékon o ochrané piirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich predpisit).

Stavba se nenachazi v mistnim ani regionalnim biokoridoru ¢i biocentru (dale jen ,,USES“). Stavba nezasahne do
nadregionalniho USES. Vzhledem k tomu, Ze je stavba situovana pouze na ptejezdu P7054 a jeho nejbliz§im okoli
¢i v kolejisti, pfimé dotéeni USES se nepredpoklada.

Stavbou nebudou dotCeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachédzi v ochranném pasmu
lesa (do 30 m od okraje lesniho pozemku).

Stavba neni situovana na uzemi lokality soustavy Natura 2000.
Ochranné pasmo drahy

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a soucasné se jedna o stavbu drahy podle zdkona ¢. 266/94 Sb. ,,0
drahach®.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Predmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury. Konkrétné se jedna o
dotceni nasledujicich ochrannych pasem:

CETIN a.s.
CD - Telematiky a.s.

Spravy Zeleznic s.0. ve spravé CD - Telematiky a.s.

Ceské Radiokomunikace, a.s.

EG.D, s.r.o. - elektricka sit’

GasNet, s.r.0. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o.

CHILOE as.

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomicka a majetkova - OOUZ
Obec Rozna

Sprava zeleznic, statni organizace

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

DIAMO, statni podnik

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
Legenda: A =dojde k dot¢eni, N = nedojde k dotCeni

(blizkost vedeni)
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Udaje o jednotlivych spravcich a vlastnicich technické infrastruktury byly ziskany prostfednictvim UtilityReport,
kterou provozuje HRDLICKA spol. s 1. 0.

U inzenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru staveni$té je nutné dodrzet ochranna pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, ptislusnymi zékony a podminky stanovené ve vyjadtenich jejich spravct. Zhotovitel stavby pozada
pred zapocCetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyceni jejich siti.

Plocha zafizeni stavenis§t¢ (Alternativa €.1) je lokalizovana v pasmu ochrany prostfedi kolem kanalizacnich
objektd. V lokalitich pasma ochrany prostfedi kolem kanaliza¢nich zatfizeni (POPKO) mutze byt snizena
hygienicka kvalita prostfedi kolem kanaliza¢niho objektu (zapach, hluk, aerosoly, apod.).

Pii pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadienich
jednotlivych spravct, viz dokladova ¢ast.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v uzemi,
poZadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni di‘evin,

Piejezd P7054 se nachdzi v zastavéném tzemi obce Roznd. V blizkém okoli pfejezdu se nachéazi prevazné
zpevnéné plochy (vystérkované plochy, silnice, drdha) a zatravnéné plochy (travnaté pasy podél traté a cest,
¢i zahrady) s obc¢asné roztrousenymi dievinami Sir§im v okoli traté ¢i zastavené pozemky rodinnou vystavbou.
Kefova i stromova vegetace je vzdy dostatecné vzdalena od prostoru kolejiste, nedaleko od kolejist¢ se nachazelo
par jedinct bezu Cerného (Sambucus nigra). Samotné téleso kolejiste je herbicidy dobfe udrzované, obcas se
vyskytovaly jedinci koptivy dvoudomé (Urtica dioica), smetanky 1ékaiské (Taraxacum officinale), lipnice luéni
(Poa pratensis), sthy lalo¢naté (Dactylis glomerata). Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych
porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb.,
o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném znéni.

Vzhledem k tomu, Ze nebudou kaceny ani ofezdvany zadné dfeviny ani vyznamné plochy kett, nebyl proveden
dendrologicky pruzkum. V souvislosti se stavbou nejsou feSeny nahradni vysadby vegetace.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotceny, pouze pfistupové komunikace. Stavba neovlivni odtokové pomeéry
v uzemi.

i) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa,

Trvalé ani do¢asné zabory pozemku ur¢enych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované.

Realizaci stavby nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF. Na pozemku parc.¢. 61/1 - trvaly travni porost
v k. 0. Rozna, dojde pouze k zatrubnéni piikopu. Po zatrubnéni ptikopu bude pozemek dan do ptivodniho stavu
(do jednoho roku). Dle zakona 334/1992 sb. zakon o ochrané ZPF, dle § 9 odst. 2 pismena b) neni tfeba k takovému
ukonu souhlasu organu ochrany ZPF. Na pozemku parc. ¢. 61/2 — zahrada v k. u. Roznd, dojde k mirnému
zarovnani svahu na plose 1 m?, kvili lepsimu piistupu, pozemek bude dal plnit funkci zahrady. Dle zdkona
334/1992 sb. zakon o ochrané ZPF, dle § 9 odst. 2 pismena a) bodu 1) neni tfeba souhlasu organu ochrany ZPF.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisii, v€etné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stiepinového ucinku
urcena podle jiného pravniho piedpisu,

Pro nové polozené zabezpecovaci kabely vznikne ochranné pasmo 0,5 m na obé¢ strany od kabelové trasy a pro
NN napéjeci kabely 1 m na ob¢ strany od kabelové trasy.



Kat. izemi Parc. €. | Vlastnik/ pravo hospodafit s majetkem Druh pozemvlf “,/ zpusob
vyuziti

Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni

RoZzna 1577 Ostatni plocha / draha
organizace

Rozna 1525/3 Kraj szomvl}a, VK rajslfa sprava a udrzba silnic Ostatni plocha / silnice
Vysociny, ptispévkova organizace

Rozn4 1525/4 | Obec Rozn4 Ostatni = plocha /= ost

komunikace

RoZzna 155972 Obec Rozna Jina plocha

Rozna 61/1 Klukanova Anna, K Zamecku 1224, Trval? travni porost
Domaninek, 59301 Bystfice nad Pernstejnem Y P

., Klukanova Anna, K Zamecku 1224,
Roznd 6172 Domaninek, 59301 Bystiice nad Pernstejnem Zahrada
Rozné 1525/2 | Obec Roznd Ostatni ~ plocha /= ost
komunikace

Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni

Rozna 1575 Ostatni plocha / draha
organizace
Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni

Rozna 1576 Ostatni plocha / draha
organizace

k) poZzadavky na monitoring a sledovani pfetvoreni,

Netyka se.

1) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhi staveb napiiklad:

Trat'ova, stani¢ni a dopravni technologie se stavbou nezméni.

PZS P7054 v ev. km 69,846:

Stavajici stav

Kategorie PZS:

Pocet vystrazniku:

Pocet zavor:

Kontrola volnosti:

Novy stav

Kategorie PZS:

Pocet vystrazniku:

Pocet zavor:

Kontrola volnosti:

3SBLI (s pozitivni signalizaci, bez zavor, s pfenosem informaci na JOP v DK
ZST Rozna)
3 (na dvou stozarech)

0

pocita¢ naprav

3ZBLI (s pozitivni signalizaci, celé zavory, s pfenosem informaci na JOP v DK
ZST Roznd)
5 (na ¢tyfech stozarech)

4

pocita¢ naprav




m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti FeSeni vyplyvajicim z
pravnich predpisi a technickych norem nebo technickych dokumentii, pripadné souhlasu s pouZitim
neschvaleného a nezavedeného zarizeni,

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Pfi pouziti dosud nezavedeného
zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvaleni a zazadat o ovéfovaci provoz. Ze strany SZ GR
030 byla udélena vyjimka z minimalniho standardu fyzické ochrany dle ¢lanku F.3.2 Smérnice SM07 Fyzicka
ochrana objektti Spravy Zeleznic, statni organizace pro reléovy domek u prejezdu P7054.

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni nadrZe, zajiSténi minimalniho
zustatkového priitoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavki na
zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.,

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou
predpokladany odpady, které nebudou trvale uskladnény a tedy nevyzaduji docasné zfizeni skladky. Pro napajeni
technologie PZS bude stavajici 1-fazova ptipojka upravena na 3-fazovou.

0) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikac¢niho zafizeni
veiejné komunika¢ni sité,

Stavba nevyzaduje napojeni na vetejné komunikacni site.

p) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové tdaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové vazby
staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Pro fadnou realizaci stavby nejsou kladeny Zzadné naroky na uvolnéni ploch a budov pro zafizeni staveniste.
Realizace stavby nevyzaduje vystavbu pfistupovych komunikaci, budou vyuzity stavajici pfistupové komunikace
a kolejiste. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti. V oblastech soub&hu
a kiizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi je ze strany vlastnikii pozadovan ru¢ni vykop. V piipad¢ potieby
(zasahu stavebni techniky do prostoru komunikace) si zhotovitel stavby v predstihu pozada ptislusny odbor
dopravy o stanoveni pfechodného dopravniho znaceni pro omezeni dopravy (prace na silnici). Toto by bylo nutné
pouze v pfipad€, Ze se stavba terminoveé nezkoordinuje s opravou trati (pozadavek Spravy trati je vzajemna Casova
koordinace staveb). VétSina odpadti se pfedpokladd odvézt do sbérnych dvord v blizkosti stavby. Dopravni
opatieni a vyluky pii stavbé jsou popsany v &asti B.10 (Zasady organizace vystavby). Zadatel si ve Ihitach
stanovenych predpisem SZDC D7/2 zazada o vyluky. Stavebnik bude respektovat vyhlagku ¢. 177/1995 Sb.
(Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni udrzby a rekonstrukce draznich staveb a
zafizeni. Stavba v feSeném izemi nesmi narusit provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke kontaminaci
pozemku ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel okamzitou dekontaminaci. Stavba bude
uvadéna do provozu jako jeden celek.

q) zakladni poZadavky na pred¢asné uzZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uZivani stavby,

Dokonc¢ena stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a montaznich praci.
Zkusebni provoz musi trvat alespoit 6 mésicti. Usp&iné vyhodnoceni technicko-bezpenostni zkousky bude
podminkou piedani stavby, kterd bude predana jako celek. Usp&sné vyhodnoceni zkusebniho provozu bude
podminkou kolaudace stavby.

r) seznam vysledkiu zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu3), pokud maji podle projektu
vysledkii zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Geodeticka dokumentace stavby bude vyhotovena autorizovanym zeméméfickym inzenyrem a bude soucasti
dokladové ¢asti. V ramci projektové piipravy stavby nebudou vyhotoveny zZadné geometrické plany.



B.2 Urbanistické a zakladni architektonické FeSeni
Dle Vyhlasky a dale se doplni udaje dle P¥ilohy P4 SZ SMO011, ¢l. P4.5, odst. B.2.2.
a) urbanistické reSeni - kompozice prostorového reseni;

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Ugelem stavby je doplnéni piejezdového zabezpecovaciho zafizeni na
prejezdu P7054 o zavory véetné upravy napdjeni technologie. Zelezniéni prejezd P7054 je jiz v dnesni dob¢ pevné
zakomponovan v Uizemi a stavbou nedojde ke zméné.

b) architektonické feSeni - tvarové ieSeni, materialové a barevné i‘'eSeni.

Architektonické feseni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feseni je navrzeno dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy na trati. Vnitini technologie PZS bude
umisténa v novém reléovém domku sendvicové konstrukce se zinkovanym ramem o pidorysnych rozmérech 3,65
x 2,45 m s valbovou stifechou.

B.3 Zikladni stavebné technické a technologické FeSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického FeSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech,

Stavba fesi doplnéni zavor u piejezdového zabezpecovaciho zafizeni na piejezdu P7054 vcetné Upravy jeho
napdjeni. Technologie pfejezdového zabezpeCovaciho zafizeni bude umisténa v novém reléovém domku v
blizkosti piejezdu tak, aby byly splnény rozhledové poméry na piejezdu pro rychlost vlaku 10 km/h. Pro ochranu
a stabilitu vystraznikti bude ¢aste¢né zatrubnén stavajici piikop a doplnéno betonové svodidlo (cityblok). Stavba
fesi také upravu trvalého dopravniho znaceni v blizkosti pfejezdu. Pouzité nové budované zafizeni musi byt
zavedeno u Spravy zeleznic (nebude-li zavedené, je nutné zavést na néj oveétovaci provoz), piipadné odchylky od
schvaleného zapojeni je nutno nechat technicky schvalit v rdmci realiza¢ni dokumentace. Kontrolni prohlidka
stavby bude provedena pied uvedenim stavby do zkusebniho provozu. Zavére¢na kontrolni prohlidka bude
provedena pred uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.3.4 a B.3.5.
b) celkova bilance naroki vSech druhii energii,

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod. Pro PZZ bude vyuzito stavajici
odbérné misto z distribu¢ni sit¢ EG.D. z venkovniho vedeni nn pobliz PZS. Vzhledem k pfedpokladanému ptikonu
odbérného mista do 4 kW (1x18A, 3x6A), vyplyva potiebny rezervovany piikon odpovidajici novému sazbovému
jistici 16B/3.

Dulezitost dodavky ze sité: I11.
Pozadovana dtlezitost dodavky: 1. (zajisténo bateriemi)

¢) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem,

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadi a zajisténi piednostniho vyuziti
odpadd, a to v nasledujicim pofadi jejich ptiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodatstvi tj. v souladu s ust. § 3 zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zdkon o
odpadech®). Odpady budou zafazovany dle druhti a kategorii podle ust. § 6 zakona o odpadech.

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadtr), dojde pii
stavebni ¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadt:



Tab. 1: Piehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kéd druhu MnozZstvi
Néazev druhu odpadu odpadi
odpadu (kg)

Vyftazena zafizeni obsahujici nebezpecné slozky neuvedena pod Cisly

160214 1602 09 az 16 02 13 >00
16 06 02 Ni-Cd baterie a akumulatory 200
170101 Beton 2000
17 09 04 Laminat z demolic technologickych domk 2000

*Podrobnéjsi informace o odpadech viz kapitola B.7.
Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. V ptipadé jakéhokoliv piebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dalSim vyuzitim. Zbytky kovovych ¢asti, beton, pryzové podlozky, kabely,
akumulatory, vyfazena zatizeni budou odvezeny ptislusné opravnéné osob€ s nakladanim s odpady. Demontované
technologie pievezme investor (Sprava zeleznic s. 0.) k dal§imu vyuziti.

Pii provozu stavby se neptedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

d) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunika¢niho zarizeni
vei'ejné komunikacni sité,

Stavba nevyzaduje napojeni na vetejné komunikacni site.

e) parametry technologie.

Vnitini technologie PZS bude reléového typu s elektronickymi dopliiky.
B.3.2 Celkové ieSeni podminek pFistupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZadavkim na pristupnost,
véetné dopadiu pi‘ed¢asného uZivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,

Stavba zachovava stavajici bezbariérové piistupy v obvodu stavby.

b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
vefejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Nové PZS bude stejné jako nyni vybaveno zafizenim pro signalizaci pro osoby nevidomé a slabozraké.

¢) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavainych tuzemné technickych nebo stavebné
technickych diavodu nebo jinych veiejnych zajmi.

Netyka se.
B.3.3  Zasady bezpecnosti pii uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavki prislu$nych predpisi a norem ochrany pred vlivy trakénich a
energetickych vedeni;

S ohledem na vyhlasku ¢. 132/2023 §24a budou kabely delsi nez 200m uvazovany v provedeni se stinénim (u
vystraznikl ke svétlim delsi nez 30m). Stinéni bude do zavedeni stfidavé trakce zaizolovano.



b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledki koroznich pruzkumii;

Netyka se. Stavba nevyzaduje zvlastni opatfeni proti vlivu bludnych proudd, které se vyskytuji zejména na
stejnosmérné trakci.

c) opatieni zabranujici neZddoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho monitoring;

Dvete RD budou plné a pevné konstrukce v bezpecnostni tfidé RC 2 bez proskleni (nebo opatiena bezpec¢nostni
f6lii minimélni odolnosti tiidy P1A podle CSN EN 356) s uzamykacim systémem s kovanim a cylindrickou
zamkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpeénostni tiidé RC 3 podle CSN EN 1627 nebo doplnéni o
oteviratelné miize (bez nutnosti certifikace podle CSN EN 1627 a s oky mensimi, neZ je prilezny otvor dle CSN
EN 1630) s uzamykacim systémem (mechanicky zamek bez nutnosti certifikace podle CSN EN 1627 + cylindricka
vlozka S kovanim, nebo visaci zamek, v bezpe¢nostni tfidé RC 3 podle CSN EN 1627).

d) zabezpeceni a dohled nad k¥iZenimi drahy s pozemnimi komunikacemi;

V ramci této stavby bude provedena vystavba nového piejezdového zabezpefovaciho zatizeni (PZS) reléového
typu s elektronickymi prvky. Kategorie PZS bude 3ZBLI (piejezd 3. kategorie, s pozitivni signalizaci, s celymi
zavorami a s prenosem indikaci na pracovisté JOP v DK ZST Rozna).

e) vyjimky z norem a piedpisi (resp. popis FeSeni odchylného od FeSeni podle technické normy a
zajist'ujiciho nejméné stejnou urovein bezpecnosti jako FeSeni podle technické normy) ve vztahu k
bezpecnosti pri uZivani stavby (napf. omezeni volného a schitdného manipulacniho prostoru atd.).

V ramci zpracovani projektové dokumentace byla udélena vyjimka z minimalniho standardu fyzické ochrany dle
¢lanku F.3.2 Smérnice SM07 Fyzickad ochrana objektti Spravy Zeleznic, statni organizace pro reléovy domek
s technologii pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni. Jednd se o odstoupeni od instalace poplachového
zabezpecovaciho a tisnového systému (PZTS) dle F.A.8 SMO07.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektu

a) popis stavajiciho stavu,

SO 175-59-01 Uprava dopravniho znaéeni na pi-ejezdu P7054

Zelezniéni piejezd je ve stavajicim stavu oznaéen dopravnim znaGenim pro Zelezniéni piejezd bez zavor.

SO 340-86-01 Pripojka napajeni NN P7054 v km 69,846

Z hlavni domovni skfin€¢ na podpérném bodé EG.D. je vyveden zemni kabel do rozvadéée piejezdu RP1 v
provedeni spolecné pfistrojové skiing s elektromérovym rozvadééem. V rozvadédi RP1 je umistén elektromér
EG.D. a sazbovy jisti¢ (16B/1). Ve stavajicim stavu je PZS napajeno pouze jednofazove.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni,

SO 175-59-01 Uprava dopravniho znaéeni na piejezdu P7054

V ramci stavebni ¢asti dojde k upravé dopravniho znaceni v okoli ptejezdu, které bude spocivat v osazeni dopravni
znacky B24b s dodatkovou tabulkou zakazujici odboceni vozidlim del$im jak 10 m. Moznost odboceni bude
podpofena ziizenim vodorovného dopravniho znaceni V12b v podobé zlutych kiizi. V takto vymezeném koridoru
by automobily nemély stat a blokovat tak odboceni vozidel na vedlejsi komunikaci. Dale bude zabezpecena
ochrana stozaru s vystrazniky a zavorou "A1/A2". Bude zde osazeno betonové svodidlo (city blok) dl. 5 m. Aby
nebylo nutné v okoli nového vystrazniku C zfizovat servisni ploSinu pro obsluhu, dojde k zatrubnéni zelezni¢niho
ptikopu v jeho okoli na dl. 7 m a jeho reprofilaci na dl. 7 m. Na zatrubnéni bude pouzito plastové potrubi DN 800
a v jeho lomovém bodé bude umisténa betonova sachta DN 1000.



SO 340-86-01 Pripojka napajeni NN P7054 v km 69,846

V ramci stavby bude stavajici hlavni domovni vedeni pfepojeno do nového elektromérovém rozvadéce RE, ze
kterého bude napojen novy rozvadé¢ piejezdu RP7054, urceny pro napajeni vlastniho piejezdu. Z divodu
pozadavku na 3f dobijece dojde k navysSeni sazbového jistice na hodnotu 16B/3. Stavajici rozvadéce budou
demontovany a predany spravci k dodatecnému vyuziti. V rozvadéci RE bude umisténo méteni distributora a novy
sazbovy jistic.

¢) popis navrZeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tcel, navrhova Kkapacita,
kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpe¢nostniho dohledu apod.

Netyka se.

B.3.5 Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych objekti a zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,
PS 430-01-31 PZZ P7054 v km 69,846

V soucasnosti je piejezd P7054, jenz tvori kiizeni drahy se silnici IIl.tfidy, zabezpeCeny PZZ reléového typu
kategorie 3SBLI s vazbou na vjezdové navéstidlo a piejezdnik ze sméru od Bystiice nad Pernstejnem. PZZ je
ovladané automaticky jizdou vlaku v obou smérech pomoci pocitace naprav a s ovladanim a indikacemi na JOP v
ZST Rozni. Technologie PZZ je umisténa v 17.patrovém stojanu v typizovaném reléovém domku Variel o
rozmérech 2,15 x 2,15 m. PZZ je osazeno LED vystrazniky, doplnénymi vystrahou pro nevidomé.

b) popis navrzeného reseni,
PS 430-01-31 PZZ P7054 v km 69,846

V ramci tohoto objektu bude na piejezdu vybudovano piejezdové zabezpecovaci zafizeni se zavorami. Nové PZS
bude kategorie 3ZBLI (3. kategorie, s pozitivni signalizaci, celymi zadvorami, s pfenosem informaci o stavu PZS
na JOP v DK ZST Rozna). Dle rozhodnuti Drazniho Gfadu bude na piejezdu umisténo 5 vystrazniki a celé zavory.
Vystrazniky budou v plastovém provedeni s LED svitilnami a zavorova bfevna z kompozitniho materialu
s bfevnovymi svitilnami. Ovladani a indikace PZS budou opétovné zobrazeny na stavajicim monitoru JOP v DK
7ST Rozna. Jako ovladaci prvky PZS budou vyuzity stavajici po&itade naprav s piemisténim jednoho snima¢ do
nové kilometrické polohy. Vnitini technologie bude umisténa v reléovém stojanu do nového reléového domku v
blizkosti piejezdu.

¢) energetické vypocty — uvede se zakladni bilance energetickych vypocti, rozmisténi a dimenze napajecich
stanic. Vypocet je dokladovan v samostatné ¢asti Doklady — Doklady objednatele.

Netyka se.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrZeného r'eSeni zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich
médii.

Netyka se.
B.3.6 Zasady poZarni bezpec¢nosti

Pii stavebnich a montaZnich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat piedev§im Zakon o pozarni
ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd vozidel
integrovaného zachranného systému.



Pfi provadéni a nasledném uzivani stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhl.
¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. ¢. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisti v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni
bezpecnosti.

Zhotovitel stavby a jeji provozovatel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarné bezpec¢nostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pii provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhl. ¢. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni prevenci, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Pii provadéni fezani konstrukci pfipadné svarovani ¢i jinych obdobnych ¢innostech musi byt dodrzeny podminky
tadu SZ R14.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zatizeni. B€hem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pfistroj pro haseni elektrickych zafizeni.

Pii navrhu nového technologického objektu RD/MTO na piejezdu P7054 v km 69,846 v trati Zdar nad Sazavou —
TiSnov je nutno vychazet z platné smérnice SZ SM 009 Stanoveni pravidel pro uplatnéni vystupl projektu v oblasti
moderniho designu a architektury nadrazi a zastavek (G¢innost od 14.7.2025), ¢asti ¢trnacté pro malé technologické
objekty.

Jelikoz ptivedené kabely do reléového domku vstupuji pfimo ze zemé, tak neni nutné provadét utésnéni
protipozarnimi ucpavkami. Toto se provadi pouze v piipad€ vstupu kabeld z kabelovych Sachet nebo kabelovych
kanalu.

Vstupy kabeltl do objekti ze Sachty, jakoz i pii prostupu pozarné delici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 (1ze zptesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupuji), tfida
reakce na ohen nejméné takova, jakou ma konstrukce, kterou kabely prostupuji.

Pokud do technologického objektu budou ptivedeny kabely, z jiného prostfedi nez ptimo z terénu (tj. ze

Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatieny alespon z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c¢) datu provedeni,

d) firm¢, adrese a jmén¢ zhotovitele,
¢) oznaceni vyrobce systému.

Dale zhotovitel pifeda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné
bezpecnostniho feseni.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, § 2
navrhovani a umist'ovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v piijezdu do uzemi. V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro piijezd
pozéarni techniky do dotéeného tizemi. Zabezpeceni stavby jednotkami pozarni ochrany bude feSeno HZS
Olomouckého kraje a mistné ptislusnou JPO HZS Spravy Zeleznic.

Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostateCnym piredstihem na mistné pfislusné
operacni stfedisko HZS Spravy zeleznic v dostate¢ném piedstihu pro zajisténi potfebnych opatieni.



Z hlediska PO byl podrobnéji vyhodnocen pouze novy reléovy domek. Reléovy domek tvoii jeden samostatny
pozarni prostor skladajici se z jedné mistnosti bez oken se vstupnimi dvefmi. Pfivodni zabezpecovaci a napajeci
kabely budou vedeny v zemi a prostupem v podlaze do mistnosti. V reléovém domku bude umisténo technologické
zafizeni stavby (elektroinstalace a pfejezdové zabezpecovaci zafizeni) a nebudou se v ném trvale nebo dlouhodobé
zdrzovat osoby. V domku se bude zdrzovat pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich
praci nebo pro odstranéni poruchy na zafizeni.

Reléovy domek je navrzen jako osamocené stojici stavba. Odstupy se od osamocené stojiciho reléového domku
nestanovuji, jelikoz tento je zcela bez pozarn€ otevienych ploch. Navrhovany RD nelezi v pozarné nebezpecném
prostoru stavajicich objektu.

Dvete RD jsou osazeny vystraznymi a bezpe¢nostnimi znackami a tabulkami.

Vzhledem k tomu Ze reléovy domek je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé pfitomnosti obsluhy,
ktera by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Okoli navrzeného objektu do vzdélenosti 5 m je nutno trvale zbavovat hoflavych /zejména stébelnatych/ latek.

U malého technologického objektu/RD s bezobsluznym zatizenim na drdze nebude umistén PHP. Technologicky
objekt je chapan jako stavba dopravni infrastruktury (zafizeni na draze), na ktery se nevztahuji pozadavky na
obecné pozemni stavby podle provadéci vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Pii jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit pracovnik udrzby (konajici pravidelné prohlidky na
zafizeni) s sebou v automobilu 1 ks PHP snéhovy nebo plynovy s ¢istym hasivem a s hasici schopnosti min. 89 B,
C, resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s naplni 5 kg nebo 6 kg).

Novy reléovy domek je zafazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt projekéni neni vyZadovan.
Zhotovitel je povinen dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou kategorii dle Samostatné ptilohy F
Smérnice SM 07.

Dvete RD budou pIné a pevné konstrukce v bezpecnostni tiidé RC 2 bez proskleni (nebo opatfena bezpecnostni
f6lii minimélni odolnosti tiidy P1A podle CSN EN 356) s uzamykacim systémem s kovanim a cylindrickou
zamkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpeénostni tiidé RC 3 podle CSN EN 1627 nebo doplnéni o
oteviratelné miize (bez nutnosti certifikace podle CSN EN 1627 a s oky mensimi, neZ je prilezny otvor dle CSN
EN 1630) s uzamykacim systémem (mechanicky zamek bez nutnosti certifikace podle CSN EN 1627 + cylindricka
vlozka S kovanim, nebo visaci zamek, v bezpe¢nostni tfidé RC 3 podle CSN EN 1627).

Zhotovitel pfeda budoucimu spravci objektu vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych budou patrné
pozéarné technické charakteristiky veetné pozarn€ bezpecnostniho feSeni zpracovaného vyrobcem montovaného
technologického objektu.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Pro novy reléovy domek na piejezdu, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez 50
m2, nemusi byt splnény poZzadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7 odst. 5 pism. a) zakona ¢. 406/2000
Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjsich predpisi).

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prosti‘edi

Charakterem se stavba nedotyka hygienickych ptedpist. V reléovém domku se nebudou trvale nebo dlouhodobé¢
zdrzovat osoby.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi cinky vnéjsiho prostiedi

Protipovodiiova opatieni, ochrana pted pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i
pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv



poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability tzemi a jeji vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpecnost
dopravni stavby apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Stavebni zamér se nachédzi na uzemi se stfednim radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, Ze v rdmci tohoto
stavebniho zaméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovéano s ochranou proti radonu. Uzemi neni
seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby neptedpokladd, konkrétni ochrana neni
feSena. Navrhovany technologicky objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi, protipovodiiova opatfeni nejsou
feSena. Stavba se nenachéazi v poddolovaném uzemi, zddné dalsi ucinky na stavbu nejsou znamy.

b) ochrana pi'ed bludnymi proudy,

Vliv trakce se v oblasti stavby nevyskytuje. Proto nejsou provedena zadna opatfeni na omezeni vlivu bludnych
proudd. Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatfeny z vyroby stanovenymi ochrannymi natéry.

¢) ochrana pied technickou seizmicitou,

Uzemi neni seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni
ochrana neni feSena.

Reléovy domek i vystrazniky jsou uzpiisobeny do prostfedi s otfesy zplisobenymi provozem drazni dopravy.
d) ochrana pied hlukem,

Netyka se.

e) protipovodiiova opatieni,

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, ale okoli stavby se nachazi dle vyjadieni firmy DIAMO
s. p. ¢. DIAMO-D350/21869/2025 v ochranném pasmu hygienické ochrany II, samotna oblast stavby se v tomto
OP nenachazi. Stavba nelezi v Zadném ochranném pasmu zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho
lé¢ivého zdroje. Stavba nezasdhne na uzemi Chranéné oblasti piirozené akumulace vod (CHOPAYV). Stavba
nezasahne do zadného stanoveného zaplavového uzemi vodniho toku.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi ani v oblasti s aktivnimi ¢i potencionalnimi sesuvy. Zadné dalsi ucinky
na stavbu nejsou znamy.

B4 Piipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou detailn¢ popsana v objektech projektu.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Piejezdové zabezpecovaci zafizeni bude pfipojeno na rozvod nizkého napéti. Instalovany ptikon bude cca 3,9 kVA
vcetné rezervy pro kamerovy systém.

B.5 Dopravni FeSeni a zdakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho FeSeni, u staveb drah véetné trat’ové a stani¢ni dopravni technologie poc¢atecniho a
cilového stavu, orientacni navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni pro zajisténi



Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZadavky na nahradni dopravu, dosaZené zasadni dopravni parametry
stavby (dynamicky priibéh rychlosti, propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),

Dotceny zZelezni¢ni piejezd P7054 v evidenénim km 69,846 je soucasti jednokolejné regiondlni neelektrifikované
drahy Tisnov — Zd'ar nad Sazavou, dle prohlaseni o dréze se jedna o trat’ & 701 00 Tisnov — Zd’ar nad Sazavou a
dle TTP o trat’ &islo 325A Tisnov — Zd’ar nad Sazavou. Zelezniéni prejezd P7054 leZi na izemi kraje Vyso¢ina.
Doprava na trati Tisnov — Zd'ar nad Sazavou je organizovéna a Fizena dle predpisu SZ D1 &ast prvni a realizaci
stavby se toto nezméni. Vlastnikem této drahy je Ceska republika, kterou zastupuje Spréva Zeleznic, s. o. a
spravcem pak organizaéni jednotky SZ, Oblastniho feditelstvi Brno.

Osobni dopravu na této trati zajistuji Ceské drahy, a. s. Nejvyznamnéj§im nakladnim dopravcem na fesené trati je
CD Cargo, a. s.

Kontroly véetn& dalkového ovlddani PZS budou doplnény na stavajicim JOP v DK ZST Rozna.

Parametry drahy

Kategorie drahy: regiondlni

Trat: Tignov — Zd’ar nad Sazavou

Tratovy usek: Rozna — Bystfice nad Pernstejnem

Tratova rychlost: 50 km/h (v daném useku, vyhledové 60 km/h)

Zabrzdna vzdalenost: 400 m

Pocet koleji: 1

Trakce: nezavisla (motorova)

Centralni vytapéni vozi: ano

Tratové zab. zaf.: 3 kategorie, automatické hradlo AHP-03D, provoz fizen dle predpisu SZ D1
¢ast prvni

ETCS: neni (v piipravé ETCS L1 LS)

Tratova tfida zatizeni: C3

Zakladni radiové spojeni: nevybaveno (v daném useku)

Nejdelsi vlak: 575m (pfi vypoctech uvazovano 600m)

Nejpomalejsi rychlost viaku: 20 km/h

PZS P7054 v ev. km 69,846:

Stavajici stav

Kategorie PZS: 3SBLI (s pozitivni signalizaci, bez zavor, s pfenosem informaci na JOP v DK
ZST Rozna)

Pocet vystrazniku: 3 (na dvou stozarech)

Pocet zavor: 0

Kontrola volnosti: pocita¢ naprav

Novy stav

Kategorie PZS: 3ZBLI (s pozitivni signalizaci, celé zavory, s pfenosem informaci na JOP
v DK ZST Rozna)

Pocet vystrazniki: 5 (na Ctyfech stozarech)

Pocet zavor: 4

Kontrola volnosti: pocitac naprav

Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpecnosti silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy doplnénim zabezpecovaciho zafizeni
na zelezni¢nim piejezdu P7054 o zavory. Realizace stavby je mozné bez pozadavki na zelezni¢ni vyluky. Pouze
dojde k vypnuti stavajiciho zabezpecovaciho zatfizeni z Cinnosti a zavedeni pomalych jizd, pfipadné jiného
dopravniho opatfeni (neproménné piejezdniky). Na silnici by bylo v souvislosti s vypnutim PZS osazeno
prechodné dopravni znaceni (P6- Stiij, dej prednost v jizdé a IP22 — Zabezpe€ovaci zafizeni vypnuto z ¢innosti).
Pozadavky na zajisténi provizornich dopravnich opatfeni jsou obsaZeny v kapitole B.10 Zasady organizace
vystavby. Pokud se podaii stavbu zkoordinovat s opravou Zelezni¢ni trati (poZadavek Spravy trati je vzajemna
casova koordinace staveb), ktera vyzaduje Zelezni¢ni vyluku a silni¢ni uzavirku, pak by potieba pomalych jizd
odpadla nebo byla minimalizovana. Realizaci stavby se parametry staniéni a tratové dopravni technologie
nezméni.
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b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek a doprava
v klidu,

Zelezniéni piejezd ziistane napojen na stavajici dopravni infrastrukturu. Realizace stavby vyzaduje zménu
dopravniho znaceni, kdy znacku A30 (Zelezni¢ni piejezd bez zavor) bude nahrazena znackou A29 (Zelezni¢ni
prejezd se zavorami). Vzhledem k blizkosti silni¢ni kfizovatky od ptejezdu bude doplnéno svislé dopravni znaceni
(B24b Zakaz odbodeni vlevo, E13 Dodatkova tabulka) a vodorovné dopravni zna¢eni (V12b Zluté zkiizené ary).

¢) iFeSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Stavba zachovava stavajici bezbariérové pfistupy v obvodu stavby. Nové PZS bude stejn¢ jako nyni vybaveno
zafizenim pro signalizaci pro osoby nevidomé a slabozrakeé.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav
a) terénni upravy,

Terénni Gpravy se v ramci stavby nepfedpokladaji. Zemina z vykopi pro ulozeni vedeni kabelti bude opét pouzita
na stavbé k jejich zdhozu. Pfipadna piebytecna zemina bude pred dalSim vyuzitim vzorkovadna a. pfedana
opravnéné osobé¢ k nakladani s timto odpadem. Pro minimalizaci negativnich vlivli na ptdu je pfedevsim nutné
zabranit Unikdm ropnych latek pfi provozu dopravnich prostiedkli a stavebnich zafizeni, ale také uniku
pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbe.

b) pouzité vegetacni prvky,

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni.

c) biotechnicka, protierozni opatieni,

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni v ramci uvedenim
pozemkt do plivodniho stavu. Protierozni opatfeni nebudou potieba.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména p¥iroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich tu¢inku venkovniho osvétleni, piitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni
souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného
pravniho pfedpisu 5),

Stavba se nenachdzi ve velkoplo$ném zvlasté¢ chranéném tzemi. Stavba nezasahuje do maloplosného zvlaste
chranéného izemi ani do jeho ochranného pasma. Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000.
Vzhledem k charakteru stavby, nemtize mit stavba vliv na soustavy NATURA 2000.

Navrh opatieni k eliminaci negativnich vlivii

Navrh na minimalizaci vlivii na Zivotni prostiedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:

- v blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu no¢niho klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00
pfi dodrzeni stanovenych hygienickych limit v natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;

- pro sniZzeni hluCnosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo
zastavéné tzemi;

- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrzovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkapim pohonnych hmot;



- pro minimalizaci prasnosti v obdobi delSiho sucha bude provadéno skrapéni ploch staveniste,
ptijezdovych komunikaci na staveniste;

- ptijezdové komunikace udrzovat pravidelnou ocista v souladu s § 28 zakona o pozemnich komunikacich;

- pfipokladce kabelizace v blizkosti vodnich tokli zamezit zne€isténi a zataraseni vodniho toku materidlem
¢i odpady ze stavby;

- na stavbeé bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- v pripad¢€ havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v piidnim prostiedi
okamzité sanovat doporu¢enymi sanaénimi prostiedky;

- pfinakladani s odpady dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

Ovzdusi a hluk

Pfi provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdusi v zdjmovém
uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi vyjmenovany v piiloze
¢. 2 zékona €. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot’
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmi
a nékladnich automobild po pfistupovych komunikacich, zejména pii manipulaci s materidlem a odpadem. Bude
vyuzito stdvajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné tzemi a provadeéni stavebnich praci
mimo obdobi no¢niho klidu 22:00 - 6:00. VySe uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou situaci a kvalitu
ovzdusi v blizkém okoli stavby a okolo pfijezdovych tras s tim, ze zemni prace budou probihat prevazné ru¢né
vzhledem k pracim v kolejisti a pii vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach. Pfi vykopech bude
pripadné pouzita i mala strojné mechanizace, tak aby nebyly dotceny stavajici podzemni inzenyrské sité a potrubi
nebo naruSeny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrzeny legislativou stanovené hygienické
limity pfi vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé ¢asové tiseky denni doby.
Vliv etapy vystavby bude mit pouze kratkodobé plisobeni a lze jej dostateéné eliminovat technologickou kéazni
dodavatele stavby na pfijatelnou miru. Dal§i zmirnéni vlivu stavebnich praci 1ze dosdhnout organizaci vystavby,
napf. asovym omezenim ¢innosti stavebnich stroji, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj. Dodavatel stavby bude
zodpovédny za zaji$téni fadné Gdrzby a sjizdnosti vech jim vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou
dobu probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k nartstu tratové rychlosti. Provozem piedmétné
stavby nedojde k prekraovani platnych hygienickych limitt hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda
Nova kabelova trasa nebude prekonavat umélé stavby (mosty, propustky). Stavba nektizi vodni toky.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, ale okoli stavby se nachazi dle vyjadieni firmy DIAMO
s. p. ¢. DIAMO-D350/21869/2025 v ochranném pasmu hygienické ochrany II, samotna oblast stavby se v tomto
OP nenachazi. Stavba nelezi v Zadném ochranném pasmu zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho
1é¢ivého zdroje. Stavba nezasahne na tzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV). Stavba
nezasahne do zadného stanoveného zaplavového uzemi vodniho toku.Vzhledem k charakteru stavby by zamér
nem¢l mit na tato izemi vliv. Protipovodiiova opatfeni nejsou feSena.

Pii vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo
k ohrozeni pid a vod v uzemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pfi
vystavbé bude zachazeni se zdvadnymi latkami spojeno se zvysenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody
nebo zachéazeno se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, proto nebyl zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady

Pti veskerém nakladani s témito odpady je tieba dodrzet ustanoveni zédkona €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
a o zmeéné nékterych zédkont (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek Zhotovitel stavby
bude vystupovat jako pivodce odpadi a zabezpeci zpisob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou
a v souladu s podminkami vyjadieni pfislusnych odbort ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor
i osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni smérnice SZSMO ¢&. 96



o nakladani s odpady. Doklady o likvidaci odpadt dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi piedani
stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni
naklady stavby (bud’,,Zpravu o nakladani s odpady* nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady* v rozsahu uvedeném
ve VTP). V rozpoctové ¢asti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k likvidaci odpadii stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztfidit dle zakona ¢.
541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpadi) do nasledujicich kategorii
(viz tabulka €. 2). Soustied’ovani stavebnich odpadl na stavbé musi byt provadéno oddélené a nakladano s nimi
provadeéno tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna mira jejich op€tovného pouziti a recyklace.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. V ptipadé jakéhokoliv prebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pred jejim dal$im vyuzitim v souladu s dokumentem Vseobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pfed predanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem.
Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pred zahdjenim stavby na zakladé pochtizky
s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky
pokyn odboru odpadii Ministerstva zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢asti, beton, pryzové podlozky, kabely, akumulatory, vyfazena zatizeni budou recyklovany
v maximalni mozné mite, odpady, které nebudou recyklovany budou odvezeny piislusné opravnéné osobé
s nakladanim s odpady. Smycené dieviny kmeny a vétve o vétsich primérech budou vyuzity na palivové dfivi
a drobné vétve piednostné stépkovany v souladu se smérnici investora stavby & j. 20180/2020-SZ-GR-015
Metodicky pokyn pro udrzbu stromovi. (Smycené stromy a kefe v ramci této stavby nejsou predpokladany).

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchdzeni vzniku odpadl a zajisténi prednostniho vyuziti
odpadli, a to v nasledujicim pofadi jejich pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetn¢
energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii

odpadového hospodarstvi tj. vsouladu s ust. §3 zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zdkon
o odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druhti a kategorii podle ust. § 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeceny pied nezddoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo Unikem a pfedany pouze do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni.
Ptvodce odpadt je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 zakona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi predpisy (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede ptivodce odpadti pribéznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zplsobem, s Cetnosti zdznamii a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Piivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpe¢nych odpadd, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadl nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym
vyhlaskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. inora nésledujiciho roku hlaSeni souhrnnych udaji z prabézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zdkona o odpadech).

V okoli stavby se v dob¢€ zpracovani dokumentace nachazi nékolik opravnénych osob odebirajicich pozadované
odpady, které je mozné dohledat na portéale ,,JSOH - Registr zafizeni* v dikci Ministerstva zivotniho prostiedi
(https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniGrid/StacionarniZarizeni). Vybér pouzitého zafizeni pro nakladéani s
odpady pIn¢ zavisi na volbé zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby je povinen si zajistit skladky nebo dalsi zafizeni

nakladani
s odpady sam vcetn¢ provéfeni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, ptip. vyuziti vS§ech druhii a mnozstvi
odpadt vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit skladek zaroven pocitat s tim,
ze mnozstvi odpadtl miize byt v ramci kazdé kategorie az 0 20 % vy$si.

Zpusob naloZeni s demontovanym zafizenim bude projednan se spravcem majetku SSZT Sprava zeleznic, statni
organizace pro piipadné dalsi vyuziti na ndhradni dily. S vyziskanym materidlem pak bude nakladano ve smyslu
smérnice SZDC €. 42 Hospodafeni s vyziskanym materialem.

Pii provozu stavby se neptedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.



Tab. 2: Piehled odpadd vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad)

Celkové
kéd druhu . Kategorie mnozstvi Nakladani s
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu | odpadii za PS odpadem
a SO (tuny)
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcené
16 02 14 Vyfazend zatizeni neuvedend pod Cisly 16 (0] 0,500 Vyuziti na
0209az1602 13 nahradni dily nebo
predani opravnéné
0sobé
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0,200 Predani opravnéné
osobé
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)
recyklace
170101 Beton — beton z demolic O 2,000 M ngaxrlmarlvlm
mozné mite /
predani k likvidaci
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady o 2,000 Predani opravnéné
neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a osobé¢
1709 03

Tab. 3: Piehled odpaddi vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubord
a stavebnich objektt stavby —

Pozn.: Stavebni objekty SO 175-59-01 a SO 340-86-01 nevykazuji zZadné odpady. Z tohoto
duvodu nejsou obsazeny v nasledujici tabulce.

PS 430-01-31
Kéd druhu odpadu | Jedn. Kat. Popis druhu odpadu
16 02 14 t (0] vyfazena zatizeni 0,5
16 06 02 t 0] Ni-Cd baterie a akumulétory 0,2
170101 t O beton 2
17 09 04 t N laminat z demolic technologickych domkt 5

*celé nazvy odpadi jsou vzhledem k velikosti tabulky uvedené pouze v tabulce 1 a 2

Omezeni prasnosti v ramci stavby: sypké materidly budou zaplachtovany, pii nakladce a vykladce budou
minimalizovany spadové vysky. Nebude provadéno odkryti celého povrchu najednou. Odkryté suché a sypké
plochy a deponie budou skrapény (zvlhCovat), a to zejména pii vétrném pocasi. Plochy, které jsou urcené k
naslednym vegeta¢nim tipravam, budou osazeny co nejdiive po dokonceni praci.

Puda

Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF. Na pozemku parc.C. 61/1 - trvaly travni porost, dojde
pouze k zatrubnéni pfikopu. Po zatrubnéni pfikopu bude pozemek dan do ptivodniho stavu (do jednoho roku). Na
pozemku parc. ¢. 61/2 — zahrada v k. . Roznd, dojde k mirnému zarovnani svahu na plose 1 m?, kvili lep§imu
ptistupu, pozemek bude dal plnit funkci zahrady.



Pro minimalizaci negativnich vlivii na pidu je pfedevS§im nutné zabranit unikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedki a stavebnich zafizeni, ale také tiniku pouZivanych zavadnych latek pfi vystavbe. V piipadé
kontaminace pidy je nutno okamzit¢ zahajit sanaci znecisténého pudniho krytu, proto je nutné
na stavbé mit k dispozici vhodné sanacéni prostiedky.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nezasahuje do zadného zvlasté chranéného izemi ani jeho ochranného padsma. Pamatné stromy ani jejich
ochranna pasma nebudou stavbou dotceny. Stavba na prejezdu P7054 se nenachazi v ptirodnim parku, ale pozemky
stavby parc. ¢. 61/1, 1525/3, 1577, 1525/4 v k. 4. Rozna se na nachazi na Gzemi ptirodniho parku Svratecka
hornatina. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani vyznamny krajinny prvek ze
zakona ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrané ptirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich pfedpisti). Vodni toky nejsou
stavbou dotéeny.

Stavbou nebudou dotéeny lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachazi v ochranném pasmu lesa (do 30 m od
okraje lesniho pozemku).

Stavba nekiizi skladebné prvky USES.

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kdceni v platném
znéni.

Vzhledem k vySe uvedenému neni uvazovano o nadhradni vysadbé.

Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tiprav v krajing - Ochrana stromd,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017
Ochrana stromt pii stavebni ¢innosti.

V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy zivocichl a rostlin adaptované na prostiedi sidla, zivocCichové
a rostliny typické pro polni a ptiméstské ekosystémy. Dle zdznam@ mladsich 10 let z nalezové databaze AOPK,
se na draze a vjejim bezprostiednim okoli nevyskytuji zadné zvlast¢ chranéné druhy rostlin ¢i Zivocicht.
Vzhledem k uvedenému se nepredpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zvlasté chranéného druhu zivocichti
a rostlin, také neni s ohledem na rozsah a charakter stavby predpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové zony, pamatkové rezervace. Stavba se
nedotkne prvki pamatkové ochrany.

b) zpuisob pIlnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem,

Stavebni zamér svym charakterem a umisténim nenaplituje zadnou kategorii dle pfilohy €. 1 zadkona ¢. 100/2001
Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, ztohoto divodu nepiedpoklddame stanoveni podminek ke
stavebnimu zaméru. Zavazné stanovisko piislusného ufadu na ochranu zivotniho prostfedi bude soucasti
dokladové casti.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zikona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, bylo-
li zjiStovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zikona,

Pfedmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje Zadnou kategorii dle prilohy ¢. 1 zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi, proto neni vyzadovano zjist'ovaci fizeni podle uvedeného
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivli na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

d) v piipadé zamérua spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zikladni parametry zpiisobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.



Netyka se.

B.8 Celkové vodohospodarské ireSeni

Odtokové poméry se v dotéeném tizemi stavbou nezméni.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,

Netyka se.

b) zpisob zajiSténi ukryti obyvatelstva,
Netyka se.

¢) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi u¢inky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani,

Netyka se.
d) zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi,
Netyka se.

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro piipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,

Netyka se.

f) zpisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozZného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

Netyka se.
B.10  Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenis§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni potieby navrhu
dopravné inZenyrskych opatieni,

Staveniste je jiz ve stavajicim stavu napojeno na dopravni infrastruktury. Technickou infrastrukturu tvoii stavajici
pripojka technologie PZS, ktera bude upravovana v ramci stavby. V piipadé potieby (zasahu stavebni techniky do
prostoru komunikace) si zhotovitel stavby v piedstihu pozada ptislusny odbor dopravy o stanoveni pfechodného
dopravniho znaceni pro omezeni dopravy (prace na silnici). Toto by bylo nutné pouze v ptipadé, Ze se stavba
terminové nezkoordinuje s opravou trati (pozadavek Spravy trati je vzajemna casova koordinace staveb).

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, odstrafiovani staveb a kdceni dievin atd.,

Stavenist¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznaceny bezpecnostni paskou. Rucni
vykopy budou zietelné oznaceny a zabezpeleny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpeénosti pracovnikti drahy a
cestujicich. VSechna nebezpe¢na mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami. Stavajici
demontované zatizeni bude odvezeno na skladku, pfipadné pfedano spravci jako vyzisk.



Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. Vzhledem k vySe uvedenému neni uvazovano o nahradni vysadbé.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, véetné
poZadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob zajiSténi
bezpecnosti provozu,

Pristupové cesty na stavbu jsou vyznaceny v koordinacni situaci stavby.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté,
Netyka se.
e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory zafizenim stavenisté budou realizovany na draznich pozemcich. Pfedpoklada se umisténi na
pozemku p.¢. 1581 v k.i. Rozné (vlastnik Ceské drahy, a.s.). V rdmci zpracovani dokumentace jsou uvazovany
jesté dvé alternativni umisténi (p.¢. 1582/5 — vlastnik Ceské dréhy, a.s. a p.&. 1524/4 — vlastnik Obec Rozna).
V piipad¢ potieby zaboru na mimodraznich pozemcich si toto zajisti zhotovitel dle aktualnich pozadavku. Trvalé
ani doCasné zabory pozemki uréenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Realizaci stavby nedojde
k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF Realizaci stavby nedojde k trvalému ani doCasnému zaboru ZPF. Na
pozemku parc.¢. 61/1 - trvaly travni porost v k. i1. Rozn4, dojde pouze k zatrubnéni piikopu. Po zatrubnéni ptikopu
bude pozemek dan do piivodniho stavu (do jednoho roku). Dle zdkona 334/1992 sb. zdkon o ochrané ZPF, dle § 9
odst. 2 pismena b) nenf tieba k takovému ukonu souhlasu orgdnu ochrany ZPF. Na pozemku parc. ¢. 61/2 — zahrada
v k. 1. Rozna, dojde k mirnému zarovnani svahu na plose 1 m?, kviili lep§imu pfistupu, pozemek bude dal plnit
funkci zahrady. Dle zadkona 334/1992 sb. zdkon o ochran¢ ZPF, dle § 9 odst. 2 pismena a) bodu 1) neni tieba
souhlasu organu ochrany ZPF.

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opati‘eni k minimalizaci dopadu pri
provadéni stavby na Zivotni prostiedi, pfedchazeni vzniku odpadu, tFidéni materiali pro recyklaci za
ucfelem materidlového vyuziti véetné popisu opati‘eni proti kontaminaci téchto materiili, opatieni pri
nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti a nezadoucim
ucinkim venkovniho osvétleni v no¢ni dobé,

Vzhledem k rozsahu a charakteru zdméru neni pfedpoklddan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo ekosystémy. Pii
vystavbé musi byt podniknuta takova opatieni, aby nedoslo k tiniku Skodlivych latek. Zhotovitel musi mit na zfeteli
zejména technicky stav strojii pracujicich na stavbé. V piipadé havarie musi byt bezodkladn¢ feSena sanace
zasazeného uzemi.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenistio6),

Pied zahajenim vykopovych praci je nutné pfesné vytycit stavajici podzemni inzenyrskeé sité. Pii pokladce je nutno
dodrzovat platné normy a piedpisy. VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci v Zelezni¢nim
provozu a na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v zakoniku prace a v normach CSN, TNZ, ON. Zhotovitel
zodpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se ucCastni realizace dila a budou ptitom provadét
pohyb dréznich vozidel a mechanizmii po provozované koleji Spravy Zeleznic musi mit uzavienou smlouvu se
Spravou Zeleznic o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych Spravou Zeleznic. Zhotovitel musi pred
zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zplsobilost zaméstnancti podilejicich se na provozovani
a organizovani drazni dopravy podle zékona €. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/1995 Sb., pfedpisu
Zaml a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptisobilosti zhotoviteli.
Pii préci v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynt dopravnich zaméstnancti. Vedouci praci
zajisti, aby pracovisté odpovidalo bezpecnostnim predpistim, musi zajistit dozor a provadét Skoleni pracovniki.
Stavenisté bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy budou vyznaceny bezpecnostni
paskou. Ruéni vykopy a protlakové jamy budou zietelné oznaceny a zabezpecCeny tak, aby nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti pracovnikli drahy a cestujicich. VSechna nebezpeénd mista budou fadné oznacend viditelnymi
bezpecnostnimi tabulkami. Béhem provadéni praci, napt. vykopt v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich
budov nebo konstrukei, nesmi byt zaklady naruseny, podkopany apod..



Pii stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a ptedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat piedevsim Zakon o pozarni
ochran¢ €. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. 246/2001 Sb. vyhlaska o pozarni prevenci, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostate¢nym piedstihem na
mistné prislusné operaéni stiedisko HZS Spravy zeleznic, v dostate¢ném piedstihu pro zajisténi potiebnych
opatfeni.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuZzivanych pfistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou
pravidelné skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou disledné ¢istény.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin, vyuZitelnost zemin a hornin, plin na
premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Béhem provadéni zemnich praci pfi vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat piebytecna zemina.
Veskeré plochy dotcené stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do pivodniho stavu. Piebyvajici zemina bude
vyuzita prednostné k zahoziim vykopt, pfipadné piebyte¢na zemina bude pfedana prednostné k jejimu dalSimu
vyuziti nebo k ulozZeni na piislusnou skladku. Zafizeni stavenisté v¢. deponii bude zfizeno na projednanych
pozemcich.

i) limity pro uziti vy§kové mechanizace,

Stavba se nachazi v blizkosti nadzemniho vedeni NN. V pfipadé pouziti mechanizace pfi realizaci musi byt
postupovano s nejvyssi opatrnosti, aby nedoslo k urazu elektrickym proudem, respektive poskozeni nadzemniho
vedeni.

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy, zduvodnéni poc¢tu etap,
vyluky apod.),

Etapa 1 (3-5 dnt)

- predani stavenisté
- vytyCeni inZenyrskych siti
- zfizeni zafizeni staveni$té

Etapa 2 (10-14 dnt)

- pokladka kabelizace v miste piejezdu

- zatrubnéni ptikopu

- vystavba vystraznikd, které nejsou v kolizi se stavajicimi

- zfizeni betonovych patek, které nejsou v kolizi se stavajicim reléovym domkem

Etapa 3 (7-10 dnt)

- vypnuti PZS z ¢innosti, zavedeni pomalych jizd a osazeni pfechodného dopravniho znaceni (P6 — Stij,
dej pfednost v jizde a [P22- Zabezpecovaci zafizeni vypnuto z ¢innosti)

- sneseni stavajicich vystraznikl a reléového domku s vystroji PZS

- zhotoveni zbylych dvou betonovych patek pro reléovy domek

- vystavba vystrazniku, ktery byl v kolizi se stavajicim

- umisténi nového reléového domku s vnitini technologii PZS

- ukonceni kabelll na stojanu a ve venkovnich prvcich

- premisténi snimac¢e RPB14 (pfipojeni snimace RPB14 na stavajici kabelizaci probéhne ve vlakové
pauze)

- uprava softwaru JOP v DK ZST Rozna a servisniho pracovisté tdrzby

- zprovoznéni elektrické piipojky

- Uprava trvalého dopravniho znaceni a osazeni bieven zavor

- na zavéer bude PZS prezkouseno a aktivovano

Po pokladce kabelt a vystavbé PZS budou nové kabely a venkovni zafizeni geodeticky zaméfeny.



k) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na prabéh a zpisob pripravy a
realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Dokoncena stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a montaznich praci.
Zkusebni provoz musi trvat alespoit 6 mésict. Usp&$né vyhodnoceni technicko-bezpednostni zkousky bude
podminkou piedani stavby, ktera bude predana jako celek. Usp&sné vyhodnoceni zkusebniho provozu bude
podminkou kolaudace stavby.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu, provoznich opati‘eni
na letisti, provadéni stavby za provozu, opati‘eni proti u¢inkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Netyka se.
m) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni prohlidka stavby bude provedena pied uvedenim stavby do zkusebniho provozu. Zavére¢na kontrolni
prohlidka bude provedena pted uvedenim stavby do trvalého provozu.

n) doc¢asné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani,
Netyka se.
0) objizdné a nahradni trasy - poZadavky a provedeni,

Netyka se. Realizace stavby bude provedena bez pozadavku na uzavirku piejezdu, proto neni nutné objizdné trasy
budovat.

p) zvlastni podminky a poZadavky na provadéni stavby, organizaci staveni§té a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasem, vlastnosti
staveni§té, provadéni za provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

Zvlastni podminky se tykaji pouze zvysené opatrnosti pfi ¢innostech v blizkosti inzenyrskych siti v oblasti stavby.



