délici_bod kabelizace

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 12.11.2025 Definitivni odevzdani dokumentace Jaromir Kielor

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55, 639 00 Brno
T: +420 543 233 962

E: projekce@signalprojekt.cz

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55, 639 00 Brno
T: +420 543 233 962

E: projekce@signalprojekt.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jaromir Kielor

‘ Specialista: Ing. Milan Lukasek

Nazev stavby/akce:

DoplInéni zavor na piejezdu P7054

v km 69,846 trati Zd’ar nad Sazavou - Tisnov

Oznaceni investora:

5622300289

Zakazka:

25-002-35-211

Nazev Casti: Prejezdové zabezpecovaci zafizeni Oznaceni Casti:
D.1.1.3
Nazev objektu/dil¢i ¢asti: Objekt/Skupina objektd:
PZZ P7054 v km 69,846

rada usek Fazeni | podobjekt

PS430 01 31| -
Nazev ptilohy: Schematicky kabelovy plan Dilci Cast: Typ: |Cislo pFilohy:
Nazev dil¢i ¢asti prilohy: - D- 1 2 80 1
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: - Stuper dokumentace:
Jaromir Kielor Jaromir Kielor Formaty: 2 x A4 DPS+PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Vysocina Roznd [742899] 2071 14 12.11.2025
Oznaceni investora. | Stuperi dokumentace: |Cést: |Objekt: |Podobjekt: [ Typ: ]Pfﬁaha: |Revize:
sle[22[3JoJof2]s8[o[ T[rpJoJr[s[_JoJias[3]_Jr[sTa4]3JofoJss[s [ Jx[x[_-J2] JsJoJz] JoJo]Jo
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U vystraznikul bude ponechéna kabelové rezerva 3m
ZE - do doby zavedeni elekirizace bude plést kabelu zaizolovén
SSP - Skt spolecna pristrojova
X -Nutno dodrzet minimaini délku 10m
® . Jméno Podpis ZAKAZKOVE CiSLO CisLo
SIgna NAVRHL: Vitik /‘g—kifL 21-111-40- 211 SOUPRAVY:
PROJEKT
KONTROLOVAL: Ing. Lukasek :/ <~ | PRACOVISTE BRNO
Oprava zabezpedovaciho zafizeni v ZST Roing DATUM  4.2023
R . STUPEN DOK.
PS 05-28-01 Rozn - Bysffice nad Pemstejnem, TZZ DSPS
KABELOVE SCHEMA Cistovvkrest:  RB1000
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