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Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 12.11.2025 Definitivni odevzdani dokumentace Jaromir Kielor

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Zhotovitel ¢asti/objektu:
Adresa:

Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Hlavni projektant (HIP):

Jaromir Kielor

‘ Specialista: Ing. Milan Lukasek

Nazev stavby/akce:

DoplInéni zavor na piejezdu P7054

v km 69,846 trati Zd’ar nad Sazavou - Tisnov

Oznaceni investora:
5622300289

Zakazka:
25-002-35-211

Nazev Casti:

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Oznaceni ¢asti:

D.1.1.3

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

PZZ P7054 v km 69,846

Objekt/Skupina objektd:

rada usek Fazeni | podobjekt

PS430 01 31| -

Nazev pfrilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Schematicky kabelovy plan - demontaze

Dilci Cast: Typ: |Cislo p¥ilohy:

D.1 2 821

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko: - Stuper dokumentace:

Jaromir Kielor Jaromir Kielor Formaty: 2 x A4 DPS+PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Vysocina Roznd [742899] 2071 14 12.11.2025
Oznaceni investora. | Stuperi dokumentace: |Cést: |Objekt: |Podobjekt: [ Typ: ]Pfﬁaha: |Revize:
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Prostor pro dal$i informace
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