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MATERIÁLY:

(CZ, F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3C25/30 XC2,XF1- OCHRANA IZOLACE
(CZ, F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3C25/30 XC2 - PODKALD DLAŽBY
(CZ, F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3C25/30 XC2 - SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
(CZ, F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3 C30/37 XC4, XF2 - TUBUS
(CZ, F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3C30/37 XA1 - HYV/ZÁKLADOVÁ DESKA

C12/15 X0- PODKLADNÍ BETON
BETON dle ČSN EN 12 390-8, ČSN EN 206+A2
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POŽADAVKY NA KVALITU BETONU:
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100 mm- PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
300 mm- ZÁKLADOVÁ DESKA C30/37 XA1, VYZTUŽENÁ PŘI OBOU POVRŠÍCH KARI SÍTÍ Φ10 100/100

- PENETRAČNÍ ASF. NÁTĚR
20 mm- IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ASFALTOVÁ CELOPLOŠNĚ NATAVOVANÁ

OCHRANA IZOLACE GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
SEPARAČNÍ FOLIE PE

40 mmBETON C25/30 XC2, XF1, VYZTUŽENO KARI Φ4 100/100
       TVRDÁ OCHRANA IZOLACE 
- IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ: 

400 mm- ŽB RÁM TUBUSU C30/37 XC4, XF2
- SCHODY
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SO 33-20-02 ŽST Třebechovice pod Orebem, nový most v km 61,505 (podchod)
"Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)"
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Název části:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

S621600048

viz textová část viz textová část

_ _ _ _

Týniště nad Orlicí (mimo)
Hradec Králové (mimo) –                      
Modernizace traťového úseku              

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Valbek, spol. s r.o.

Adresa:

Kontakt:

Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla: Společnost HRATÝN

Valbek SK, spol. s r.o.

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Adresa:

Kontakt:

Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Zhotovitel části/objektu:

23-053-233-SR

S 6 2 1 6 0 0 0 4 8

Královéhradecký

Ing. Pavel Kučera

Va eklb
Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava

T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

P D P S

Ing. Martin Chrástek

Mosty, propustky, zdi

nový most v km 41,505(podchod)

Orebem, pod Třebechovice ŽST 

D.2.1.4
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Ing. Pavel Michálek
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