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Výkaz výměr

Razítko oprávněné osoby:
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Orientační schéma:

Paré:Jiná ověření:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Valbek, spol. s r.o.
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Kontakt:
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Valbek SK, spol. s r.o.
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Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) SO 34-10-01 0.00

Rozpočet: TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné podmínky: 0.00
1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1.000 0.00 0.00

Vypracování projektu definitivního zajištění PPK
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 1

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

.

3 R02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘENÍ PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KPL 1.000 0.00 0.00
Kontrola prostorové průchodnosti rekonstruovaného úseku
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 1

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

015 Poplatky za skládku: 0.00
4 R015150 907 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z 

KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE
T 3 834.075 0.00 0.00

Evidenční položka
Viz příloha 4.003
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 0.125*14606m3*2.1t/m3

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

5 R015210 912 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE BETONOVÉ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE

T 238.080 0.00 0.00

Evidenční položka
Viz příloha 4.004
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 552ks*0.25t/ks+100t

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

6 R015250 916 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 
POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
MANIPULACE

T 2.221 0.00 0.00

Evidenční položka
Viz příloha 4.004
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 12337*2*0.09kg/ks*0.001t/kg

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

7 R015260 917 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE

T 4.022 0.00 0.00

Evidenční položka
Viz příloha 4.004
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 12337*2*0.163kg/ks*0.001t/kg

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

8 R015520 937 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE

T 5.130 0.00 0.00

Evidenční položka
Viz příloha 4.004
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (3+39+13+2)ks*0.09t/ks

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

9 R015790 964 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA 
SKLÁDKU A MANIPULACE

T 282.270 0.00 0.00

MJ Množství
Cena

SO 34-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) SO 34-10-01 0.00

Rozpočet: TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství
Cena

SO 34-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

Evidenční položka
Viz příloha 4.004 + demontované zajišťovací značky
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 2112m*0.065t/m+(0.3*11728+552+39+2)*22.5kg/ks*0.001t/kg+50t+2.5t

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa 
stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

5 Komunikace: 0.00
10 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 29 824.272 0.00 0.00

Viz příloha 4.003
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (34936.372-5112.100)m3

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované 
míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

.

11 512560 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 5 112.100 0.00 0.00
Viz příloha 4.003
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 0.35*14606.000m3

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované 
míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

.

12 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 482.881 0.00 0.00
Doplnění KL v rámci 3. podbití
Viz příloha 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 0.1m3/bm*14828.806m

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované 
míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

.

13 524352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. 
PRUŽNÉ

M 14 828.806 0.00 0.00

Viz příloha 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14828.806m

1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného 
kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 
základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo 
určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení
 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí 
vhodného zařízení
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při 
rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje

.

14 542312 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - 
PRAŽCE BETONOVÉ

M 14 828.806 0.00 0.00

Viz příloha 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14828.806m



Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) SO 34-10-01 0.00

Rozpočet: TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství
Cena

SO 34-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

1.Položka obsahuje:
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 
předepsané polohy
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy 
vzhledem k příslušným technickým normám
- pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek např. 
rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a demontáž, 
stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou kolejnice – v koleji i ve 
výhybce, výluky – vypnutí trakce
- případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u 
nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako 
reklamace nedodaného materiálu původních položek  řady 51
3. Měrná jednotka: metr
4. Způsob měření: v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, 
u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7

.

32 545111 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 66.000 0.00 0.00
Viz přílohy 1.001 a 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14828.806m/450m*2ks

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný
1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané 
předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz 
na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl 
být vyhotoven svar, utažení upevňovadel
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

.

15 545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 336.000 0.00 0.00
Viz přílohy 1.001 a 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (14828.806m/74m*2ks)-66 ks (závěrné svary - jednotlivé)

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný
1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané 
předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz 
na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl 
být vyhotoven svar, utažení upevňovadel
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

.

16 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 14 828.806 0.00 0.00
Viz přílohy 1.001 a 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14828.806m

1. Položka obsahuje:
 – přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění 
kolejových propojek, ukolejnění ap.
 – vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo
 – dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových 
propojek, ukolejnění ap.
 – dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

.

17 549341 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 14 828.806 0.00 0.00
Viz příloha 4.005
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14828.806m



Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) SO 34-10-01 0.00

Rozpočet: TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství
Cena

SO 34-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

1. Položka obsahuje:  
– úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel  
– montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména 
dodržení upínací teploty  
– směrovou a výškovou úpravu koleje  
– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při 
zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
– případné doplnění kolejového lože  
– svary 
3. Způsob měření: 
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

.

7 Přidružená stavební výroba: 0.00
19 75C778 INFORMAČNÍ BOD AVV - DEMONTÁŽ KUS 3.000 0.00 0.00

Odměřeno elektronicky
Viz přílohy 2.101 - 2.104
1ks kompletní konstrukce = 2*pražec s magnety + uchycovací materiál + náběhové 
plechové klíny
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 3ks

1. Položka obsahuje:
 – demontáž informačního bodu AVV podle typu daného položkou
 – demontáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

.

9 Ostatní práce: 0.00
20 921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 110.400 0.00 0.00

V místě všech žel. přejezdů
Viz přílohy 2.101 - 2.104
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 9.0m*4+7.2m*2+5.0*6*2

(Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. 
Samostatně ji tedy nelze použít.)
1. Položka obsahuje:
 – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným 
vhodným způsobem ve výrobním závodu
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za 
překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

.

21 923911 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 266.000 0.00 0.00
Viz příloha 2.903
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 266ks

1. Položka obsahuje:
 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
 – dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
 – veškerý pomocný materiál a nářadí
 – kontrolní měření
 – vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

.

22 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK M3 14 606.000 0.00 0.00
Viz příloha 4.003
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14606m3

1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí 
kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

.

24 965022 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA 
MEZIDEPONII

M3KM 255 605.000 0.00 0.00

Viz příloha 4.003
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (5112.1+5842.4+1825.75)m3*20km



Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) SO 34-10-01 0.00

Rozpočet: TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství
Cena

SO 34-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu 
nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

.

25 965023 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 292 120.000 0.00 0.00

Viz příloha 4.003
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 14606m3*20km

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu 
nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

.

26 965113 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M 7 409.808 0.00 0.00

Viz příloha 4.004
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 7409.808m

1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod. 
 2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

.

27 965115 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

tkm 303 447.200 0.00 0.00

Přesun materiálu do skladových prostor investora
Viz přílohy 1.001 a 4.004
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (5.13-5.13+3070.08-238.08+1240.86-279.77+4.02-4.02+2.22-2.22)*80km

1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod. 
 2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

.

29 965851 DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY KUS 125.000 0.00 0.00
Odměřeno elektronicky
Viz přílohy 2.101 - 2.104
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 125ks

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zajišťovací značky z jakékoliv nosné konstrukce
 – případnou demontáž sloupku včetně základu, konzoly a jiné drobné nosné konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

.

30 965852 DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO)

tkm 50.000 0.00 0.00

Odměřeno elektronicky
Viz přílohy 2.101 - 2.104
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 125ks*0.02t/ks*20km



Firma: Valbek SK spol. s r.o., odštěpný závod

Stavba: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) SO 34-10-01 0.00

Rozpočet: TÚ Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

MJ Množství
Cena

SO 34-10-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním 
stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

.
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