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Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezniéni dek

Cena
Jednotkova
9

0 VSeobecné podminky: 0.00

1] 02971] OSTATNI POZADAVKY - GEOTECHNICKY MONITORING NA POVRCHU KPL ] 1.000 [ 0.00 [ 0.00
Monitoring stability svahu v km 37,000 — 37,200
1: Dle souhrnné technické zpravy, vykresovych pfiloh, TKP staveb statnich drah a
vykazu materiélu projektu a souhrnnych c¢asti dokumentace stavby.

1

zahrnuie veskeré naklady spoiené s obiednatelem pozadovanymi pracemi
2] R02911] OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENI KPL ] 1.000 0.00 0.00
zahrnuje veskerou potfebnou geodetickou ¢innost napf. vytyceni béhem stavby pfiprava
pro vytyGovani, zpracovani protokold, vytyéeni siti, zaméfeni skute¢ného stavu po
stavbé atp.

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:1

Polozka zahrnuje:
- veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
PoloZka nezahrnuje:

-X
015 Poplatky za skladku: 0.00
3 R015111 901|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE T 73 559.532 0.00 0.00
ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE

Evidencni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 73559.532t

1. Polozka obsahuje: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady. v platném znéni.

4 R015130 905|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 T 10.587 0.00 0.00
VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE

Evidencni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (1.69+4.327+4.57)t

1. Polozka obsahuje: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady. v platném znéni.

5 R015140 906|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z T 73.428 0.00 0.00
DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV APOD. VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE (PROSTY A ARMOVANY BETON

Evidencni polozka

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:73.428t

1. Polozka obsahuje: - veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadu, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady. v platném znéni.

6 R015330 925|POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA T 113.023 0.00 0.00
SUT VC. DOPRAVY NA SKLADKU A MANIPULACE

Evidencni polozka

Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:(5.916+11.859+15.812+33.037+13.328+14.173+18.898)t

1. Polozka obsahuje: - ve$keré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadt, veskerou manipulaci s odpadem 2. Zpisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady. v platném znéni.

7 R015770 962[POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 03* ZEMINA A KAMENi T 27 678.537 0.00 0.00
OBSAHUJICI NEBEZPECNE LATKY VC. DOPRAVY NA SKLADKU A MANIPULACE

Evidencni polozka

Viz pFiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 27678.537t

1. Polozka obsahuje: - ve$keré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu - naklady spojené s dopravou odpadu z mista
stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni
na zpracovani a likvidaci odpadt, veskerou manipulaci s odpadem 2. ZpGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady. v platném znéni.

1 Zemni prace: 0.00
8] 11313] |ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM | M3 ] 4.411 0.00 0.00

[Viz priloha 4.003 |




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezniéni spodek

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MJ Mnozstvi

3 4 6
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 0.704m3+1.803m3+1.904m3

Cena
Jednotkova Celkem
9

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na
skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi
bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani —
tento fakt musi bvt uveden v doplfiuiicim textu k poloZce).

9 12110A] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY - BEZ DOPRAVY M3 | 8912354 | 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 8912.354m3

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Polozka nezahrnuje:

- vodorovnou dopravu

- uloZeni na trvalou skladku

10] 12110B] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY - DOPRAVA M3KM [ 103568.960 | 0.00 0.00
Preprava prebyte¢né ornice

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: (8912.354-84.946-3648.96)m3*20km

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry
[m3] a pozadované vzdalenosti [km].

1] 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 [ 55864.362 | 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:0.85%65722.779m3

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopi$té po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektl vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v&. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zffizeni stupnit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
AN144%*

75] 12373B] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | - DOPRAVA M3KM [ 350283.480 | 0.00 0.00
Odvoz odtéZzené zeminy na deponii

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: (14779.295+4560.629)m3*20km

Polozka zahrnuje:

- samostatnou dopravu zeminy

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- mnoZstvi se uréi iako sougin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti [kml.
76] 125738] VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 | 17514174 ] 0.00 0.00
NaloZeni a odvoz zeminy z deponie

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:(14779.295+4560.629)m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopi$té po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v&. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- nrace snniené g atvirkon zemniki

12] 12673] ZRIZENI STUPNU V PODLOZ[ NASYPU TR. | M3 [ 9858417 | 0.00 0.00
Viz priloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:0.15%65722.779m3

e del

i, zelezni¢ni

Cena
Jednotkova
9

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v&. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
& 0141**

13] 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 [ 2560.000 | 0.00 0.00
Ryhy pro chrani¢ky

Viz pfiloha 1.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 1.6m3/bm*1600m

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v&. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
& 0141**

14] 132738] HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 826.820
Ryhy pro vsakovaci zebra

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 826.82m3

0.00 0.00




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopi$té po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji

se v nolayee & 0141**

15] 13373 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 [ 25.000 [ 0.00 0.00
Viz priloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 25ks*1m3/ks

e del

i, zelezni¢ni

Cena
Jednotkova
9

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v&. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a $tétovych
stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
&0141**

16] 17110] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 [ 4560629 | 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (17514.174-14779.295+1825.750)m3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni Ulozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozité a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulo: a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

-x
77] 17120] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 | 17514174 ] 0.00 0.00
UloZeni vyziskané zeminy na deponii

Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:(14779.295+4560.629)m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

e del

i, zelezni¢ni

PoF. &islo Kod polozky  Varianta Nazev polozky Mnozstvi (CETTH
3 4 6

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetieni Ulozi$té po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCi$téni a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozité a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,

sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

Polozka nezahrnuje:

Jednotkova
9

=X
17] 17111] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 [ 14779295 ] 0.00 0.00
Viz priloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:14779.295m3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni Ulozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

-x
19] 17180] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 32567.938 | 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: (58385.707-14779.295-4560.629-6477.845)m3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné
nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za G€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
nad )

20] 17411] ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 [ 2560.000 | 0.00 0.00
Zasyp chranicek

Viz pfiloha 1.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1.6m3/bm*1600m

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni Ulozi$té po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X
21] 17511] OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 [ 309.874 [ 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003




Stavba:
Rozpocet:

Pof. ¢islo Kéd polozky

SO 34-11-01

Varianta
3

Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo)

TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské P

i, zelezni¢ni

d

Nazev polozky

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 295.461m3+6.25m3+1.92m3+1.35m3+4.893m3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni Ulozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- zemina wutladens notrihim o DN 120mm se nd kithatury ahsunii nendedita

MnozZstvi
6

SO 34-11-01

0.00

Jednotkova
9

Cena

Celkem

22] 17551] OBSYP POTRUBI A OBJEKTU ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 [ 111.228 0.00 0.00
Prikopové zidky - zasyp nepropustnym materidlem
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:111.228m3
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni Ulozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
od.
E)n-rZ\ina wwvtladena notriihim o DN do 180mm se ad kiihatiry ahsvnit nendedita
23] 17581] OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 [ 826.820 0.00 0.00
Zasyp ryh vsakovacich Zeber
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 826.820m3
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pfip. jiné Upravy za G€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych €astech (figurach) v€. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
od.
?7ﬁ=niina vutlagena natrithim o DN da 180mm se ad kithatiirv ahsvnit neadeéita
24] 18220] ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 [ 3 648.960 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 3648.960m3
Polozka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostfeni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
- X
78] 18241] ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 [ 36489.600 0.00 0.00

Viz ptiloha 4.003




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

e del

i, zelezni¢ni

. N 3 . " S Cena

Kod polozky  Varianta Nazev polozky MJ Mnozstvi Uednotkova Celkem
3 4 6 9

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb

statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.

2: 3648.960m3/0.1m

Polozka zahrnuje:

- dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vée
bez ohledu na sklon terénu

Polozka nezahrnuje:

- X

18 R17160 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH HORNIN KAMENITYCH SE M3 6 477.845 0.00 0.00
ZHUTNENIM

Technologicka vrstva z lomového kamene fr. 32/325 mm (alternativné Ize pouzit drcené
kamenivo fr. 63/125 mm nebo 63/125+ mm)

Viz pFiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.

2: 6477.845m3

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné
nékupu a dopravy materialu pozadované frakce
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v€. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oci$téni a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svaht
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
Polozka nezahrnuje:
=X

2 Zéklady: 0.00
25] 21197] OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 [ 7998.800 | 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1126.86m2+5374.33m2+1497.61m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozZeni predepsané félie véetné potiebnych presaht
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- pfesahy se nezapoditavaii do vvmeéry

26] 212635] TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RYHA TR | M [ 462.800 [ 0.00 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:462.8m

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodui:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné
dopravy, uloZeni prebyte€éného materiélu, dodavky pfedepsaného materiélu pro vyplii a
zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani
ukondujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z aeotextilie. folie

27] 212645] TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR | M [ 73.800 [ 0.00 0.00
Viz prilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:73.8m

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodu:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné
dopravy, uloZeni prebyteéného materialu, dodavky predepsaného materiélu pro vyplii a
zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu

- dodavka a ulozZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani
ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z aeotextilie. félie

28] 214618 SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 [ 25911.380 | 0.00 0.00
Geotextilie 125g/m2 umisténa do naspového télesa

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 25911.380m2




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajis okraja

- Upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

i, zelezni¢ni

del

Cena
Jednotkova
9

- X
29] 21461C] SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 | 2357428 | 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 90.628m2+2266.8m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
PoloZka nezahrnuje:

- X
30] 21461D] SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 [ 761.583 [ 0.00 0.00
Viz priloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 0.593m2+28.39m2+732.6m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zaji$téni okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

31] 272324] ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 ] 9.960 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb

statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 3.06m3+6.9m3

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a
vlastnosti, uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredkl, natérd
zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, vé. ochrannych a
bezpec¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkii a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord,
vyklenkd, prostupd, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

32] 272325] ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 ] 8.830 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:0.25m3+8.586m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti, uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéra
zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a le$eni v8ech druht pro bednéni, vé. ochrannych a
bezpec¢nostnich opatieni a zakladil téchto konstrukci a lesent,

- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, ndlitkd a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord,
vyklenkU, prostupd, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natéru, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

e del

i, zelezni¢ni

Cena
Jednotkova
9

33

272366] VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITI T [ 0.940 0.00 0.00
Viz priloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(9.96m3+8.83m3)*50kg/m3*0.001

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani
do v8ech pozadovanych tvaru (v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim
polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a
doplrikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivam bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni
méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- nsazeni méficich skfini neho mist nra méfeni hludnvch nrondn

3 Svislé konstrukce: 0.00
34 3272A1 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, M3 29.375 0.00 0.00
POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 117.5m*0.5m*0.5m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.
PoloZka nezahrnuje:

- gabionové matrace se vvkazuii v pol.€.2722**.

4 Vodorovné konstrukce: 0.00
451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 [ 7.696 0.00 0.00
Podkladni loZze pod gabion
Viz pfiloha 4.003
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:0.0655m3/bm*117.5m

35




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Predmésti, zelezniéni dek

5 - . q . s S Cena
Pot. &islo Kéd polozky  Varianta Nazev polozky Mnozstvi Jednotkova Celkem
3 4 6 9

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a le$eni v8ech druht pro bednéni, uloZeni Cerstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a
bezpec¢nostnich opatieni a zakladil téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitk, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natéru, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

36] 45152] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 [ 313.488 0.00 0.00
Viz priloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.

2: (226.68+80.259+0.306+1.35+4.893)m3

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni
dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak. jedna se o nakupovanv material

37] 45731] VYROVNAVACI A SPAD PROSTY BETON M3 [ 2.000 0.00 0.00
Spadovy beton do UCH 1

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2.0m3

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druht pro bednéni, uloZeni Cerstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a
bezpec¢nostnich opatieni a zakladil téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, ndlitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natéru, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

38] 46451] POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE M3 [ 399.600 0.00 0.00
Viz priloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.

2: 666m2*0.5m*1.2 (zakladové patka)

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného kamene

- mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

39] 465512] DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 ] 34.500 [ 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 138m2*0.2m*1.25 (ztratné)

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu. vvkazuie se samostatné polozkami SD 45

40] 466921] DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2 |  2266.800 | 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003




Stavba:
Rozpocet:

Pofr. ¢gislo

SO 34-11-01

Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo)

d

TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské P

Kéd polozky Varianta
3

Nazev polozky

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 2266.8m2

Polozka zahrnuje:

- povrchovou Upravu podkladu

- zfizeni spojovaci vrstvy

- dodavku a uloZeni prfedepsanych dlazebnich prvki do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar ptipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- vyplii otvord drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem

- vyplii spar pfedepsanym materidlem

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu. vvkazuie se samostatné polozkami SD 45

i, zelezni¢ni

MnozZstvi
6

SO 34-11-01

0.00

Jednotkova
9

Cena

Celkem
10

Komunikace:

0.00

a1

5
501101

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE
STERKODRTI NOVE

M3

28 470.963

0.00

0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2: 3.8394m3/bm*7415.472m

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani §térkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze $térkodrté bez rozliSeni $itky, pokladani
vrstvy po etapach, pripadné dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoja

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet
apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvora

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

— ztiZzeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

42

501201

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z DRCENEHO
KAMENIVA NOVE

M3

515.201

0.00

0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.

2
1.138%(29*2+27.2*2+29*2)+1.501*(15.371+15.253+26.4+25+25+15.371+15.253+26.4+2
5+25) m3

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani drceného kameniva v pozadované kvalité podle zadavaci
dokumentace

— of ni podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozZeni drceného kameniva dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy z drceného kameniva bez rozliSeni $irky,
pokladani vrstvy po etapach, ptipadné diléich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoju
— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriiovacich zafizeni, vpusti, $achet
apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvora

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

— ztiZzeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objekt( a jejich doasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

43

501430

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE ZEMINY
ZLEPSENE (STABILIZOVANE) VAPNO-CEMENTEM

M3

25 863.229

0.00

0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.

2
2.6045%(1365.263+900+494.163+319.65+588.64+622.656+257.365+791.301+265.263+
500+1073.474+493.895+588.04+622.656+258.565+789.278) m3




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani materialt pro uvedenou stabilizaci v pozadované kvalité podle
zadavaci dokumentace, véetné pojiva

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni materiall pro stabilizaci dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni vrstvy na misté nebo z dovezeného materialu (z misiciho centra), bez
rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, prip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich
spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, $achet
apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvora

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném véetné klimatickych opatteni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné za i
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

M&¥i se metr krvchlovy

44] 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 [ 15.333 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:2.3m3/0.15m

e del

i, zelezni¢ni

Cena
Jednotkova
9

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postfiky. natéry

45] 56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 ] 14.750 [ 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:2.95m3/0.20m

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postfiky. natéry

46] 572121] INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 [ 12.300 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:12.3m2

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materidld pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

Polozka nezahrnuje:

- X

47] 572213] SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 ] 12.300 [ 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:12.3m2

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postfiky. natéry

48] 574A33] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 [ 13.750 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:0.55m3/0.04m

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovadu, vpusti, $achet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatatnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku, odvodiiovacu,
vousti. $achet a pod.

49] 574E88] ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 TL. 90MM M2 [ 12.778 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:1.15m3/0.09m




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

i, zelezni¢ni

del

Cena

Jednotkova Celkem
3 4 6 9 10
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovadu, vpusti, $achet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatatnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku, odvodiiovacu,
vousti. $achet a pod.

7 Pridruzena stavebni vyroba: 0.00
50] 702212] KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M [ 1600.000 | 0.00 0.00
Viz ptiloha 1.003
1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 1600m

1. Polozka obsahuje:
— pfipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplUsob méfeni:
MéFi se metr délkovy.

8 Potrubi: 0.00
51] 87433] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M [ 18.000 [ 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003
1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:18.0m

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci
a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné
potfebnych uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu (bez ohledu na sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni koncl a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v
kolektorech, chranic¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkougkv ani nronlach a dezinfekei

52] 87434] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M [ 24.000 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:24.0m

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd,
véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a osetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd,
pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prachodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v
kolektorech, chral ach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuie zkougkv vodotésnosti a televizni nrohlidku

53] 87634] CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M [ 7.500 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:7.5m




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci
a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné
potfebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a osetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu (bez ohledu na sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoja,
pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prachod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- v€etné pripadné pfedepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v
kolektorech, chranickach

Polozka nezahrnuje:

i, zelezni¢ni

del

Cena
Jednotkova
9

- X
54] 894846] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS ] 13.000 [ 0.00 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 13ks

Polozka zahrnuje:

- poklopy s rAmem z pfedepsaného materiélu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- o¢isténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

PoloZka nezahrnuje:

- X
55] 894858] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM KUS ] 11.000 [ 0.00 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 11ks

Polozka zahrnuje:

- poklopy s rAmem z pfedepsaného materiélu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- o¢isténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X
56] 89486] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 800MM KUS ] 1.000 0.00 0.00
Viz pfilohy 1.002 a 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 1ks

Polozka zahrnuje:

- poklopy s rAmem z pfedepsaného materiélu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- o¢isténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

57] 89917] KOVOVE DOPLNKY TRUB VEDENI KG | 10.000 [ 0.00 0.00
Kovové mfizky v mistech vyisténi svodovych potrubi

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 10kg (odhad)

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani_materidlu_v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné
58] 899522] OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 M3 ] 32.000 [ 0.00 0.00
Obetonovani kabelovych chranicek

Viz ptiloha 1.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:0.02m3/bm*1600m




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potifebnych Uprav, vyplIné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuze a dopliikovych konstr., v€. poZzadovanych otvorQ, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladl téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, ndlitk, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod.,
vE. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natéru, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

Polozka nezahrnuje:

- X

i, zelezni¢ni

del

Cena
Jednotkova
9

59] 899523 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 ] 23.087 [ 0.00 0.00
Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 2.02m3+0.456m3+5.514m3+15.097m3

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vyplng, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhli pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu,
vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich
opatieni a zakladu téchto konstrukei a leeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod.,
v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

PoloZka nezahrnuje:

-X

60] 899632] ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M [ 18.000 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:18.0m

Polozka zahrnuje:

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla

- napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku

- montaz a demontaz dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi

- montaz a demontaz koncovych tvarovek

- montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odboc¢ek pro armatury a pro odbocujici fady
Polozka nezahrnuje:

- X

61] 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M [ 24.000 [ 0.00 0.00
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:24.0m

Polozka zahrnuje:

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla

- napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku

- montaz a demontaz dilct pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi

- montaz a demontaz koncovych tvarovek

- montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odboc¢ek pro armatury a pro odbocujici fady
Polozka nezahrnuje:

- X

62] 89980] TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M [ 24.000 [ 0.00 0.00
Viz piloha 4.003




Stavba:
Rozpocet:

Pof. ¢islo Kéd polozky

SO 34-11-01

Varianta
3

Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo)

TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pr

i, zelezni¢ni

d

Nazev polozky

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:24.0m

Polozka zahrnuje:

- prohlidku potrubi televizni kamerou

- zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD

- vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu
Polozka nezahrnuje:

- X

MnozZstvi
6

SO 34-11-01

0.00

Jednotkova
9

Cena
Celkem
10

63]

R89901]

PLECHOVY STITEK S OZNACENIM CiSLA SACHTY

KUS

25.000

0.00

0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 25ks

plechovy Stitek s oznacenim Cisla $achty - osazeno na Sachty

9

Ostatni prace:

0.00

64]

9183D3]

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH

10.500

0.00

0.00

Viz pfilohy 2.603 a 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:10.50m

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a
pfedepsaného priméru

- pfipadné Gpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

PoloZka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

65]

9183E3]

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVYCH

16.700

0.00

0.00

Viz prilohy 2.602 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:16.70m

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a
predepsaného priméru

- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovéani

66

935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 600MM DO BETONU TL 100MM

207.700

0.00

0.00

TZZ4 a melioracni zlabek
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:(198.7+9.0)m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostfeni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalité a v
predepsané tloustce

- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostaveni$tni i mimostavenistni dopravu
- ukonéeni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méfeni:

- méfi se v metrech béznvch délkv osv Zlabu

67

935232

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 1200MM DO BETONU TL 100MM

6807.100

0.00

0.00

TZzZ3
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:6807.1m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozZeni pfikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materidlu v predepsané kvalité a v
predepsané tloustce

- veskerou manipulaci s materiadlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonéeni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- méfi se v metrech béznvch délkv osv Zlabu

68

935831

ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO 250MMM DO
STERKOPISKU TL 100MM

M2

172.440

0.00

0.00

Prikop zpevnény lomovou dlazbou
Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:34.488m3/0.2m

Polozka zahrnuje:

- dodani a uloZeni pfedepsaného dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité do
predepsaného tvaru a v pfedepsané Sifce

- dodani a rozprostfeni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sifce
- Upravu napojeni a ukonceni

- vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu

- méfi se vydlazdéna plocha.

69

935905

ZLABY A RIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU (VCETNE POKLOPU A MRIZI) UCB 1

20.000

0.00

0.00

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:20m




Firma: Valbek SK spol. s r.o., od$tépny zavod

Stavba: Modernizace trat'ového tiseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad Orlici (mimo) SO 34-11-01 0.00
Rozpocet: SO 34-11-01 TU Trebechovice pod Orebem — Hradec Kralové-Slezské Pi

Por. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6
Polozka zahrnuje:

- veskeré prace a material obsaZeny v nézvu polozky
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob méfeni:

- méfi se metr béznv

70 935906 ZLABY A RIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU (VEETNE POKLOPU A MRIZI) UCH 1 M 290.000 0.00 0.00

e del

i, zelezni¢ni

Cena
Jednotkova
9

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2:290m

Polozka zahrnuje:

- veSkeré prace a material obsazeny v nédzvu polozky
PoloZka nezahrnuje:

-X

Zplsob méfeni:

- méfi se metr béZnv

71] 93639 ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS | 1.000 0.00 0.00
Viz prilohy 2.601 a 4.003

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1ks

Polozka zahrnuje:

- veskery materidl, vyrobky a polotovary

- mimostavenistni a vnitrostaveni$tni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim

Polozka nezahrnuje:

- X
72] 965321] ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU OSTATNICH M2 ] 45.820 [ 0.00 0.00
Demontaz Zel. prejezdt P4007 a P4013

Viz ptiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: 14.086m2+31.734m2

1. Polozka obsahuje:

— rozebrani zelezni¢niho prejezdu nebo pfechodu do soucasti véetné hrubého ocisténi
— nalozZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje
apod.

2. Polozka neobsahuje:

— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znacgeni objizdné trasy

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni prejezdové konstrukce
tvofené danym systémem. kolejnice a Zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se
nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

73 965322 ROZEBRANi PREJEZDU, PRECHODU OSTATNICH - ODVOZ (NA LIKVIDACI tkm 3367.720 0.00 0.00
ODPADU NEBO JINE URCENE MiSTO)

Demontaz Zel. prejezdt P4007 a P4013

Viz pfiloha 4.003

1: Dle technické zpréavy, vykresovych priloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.
2: (1.69+5.916+11.859+15.812+8.712+4.57+13.328+14.173+18.898+73.428)t*20km

1. Polozka obsahuje:

— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni

— pfipadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— nalozZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek (je zahrnuto ve zdrojové
polozce)

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méfeni:

Vyméra je sumou soucinli tun vybouraného materialu v ptivodnim stavu a k nim
ofisluSnvch iednotlivich odvozovvch vzdalenosti v kilometrech.

74] 96616] BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 [ 31.925 [ 0.00 0.00
Vybourani konstrukci zasahuiicich do Zelezni¢niho spodku

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb
statnich drah a vykaz( materialu projektu a souhrnnych casti dokumentace stavby.
2:31.925m3

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani —
tento fakt musi bvt uveden v doplfiuiicim textu k poloZce)
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