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Železniční uzel Brno, etapa Heršpice a Osobní nádraží 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1  

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací 

dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro 

dodavatele (dále jen „Pokyny“), zveřejňujeme odpovědi na dotazy dodavatele: 

 

V úvodu k dotazům č. 1 až 6 tazatel uvádí tento text: 

 

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace viz níže. 

 

Podle odst. 4.1.2 ZTP (příloha č. 3c SOD) bude Dokumentace zpracována podle schváleného 

Záměru projektu a Architektonické studie Nové hlavní nádraží Brno, kterou zpracovala 

společnost Benthem Crouwel International B.V. (dále jen „autor studie“; odst. 2.1.1 písm. b) 

ZTP). Podle odst. 5.2.4 ZTP jsou ve studii uvedeny závazné požadavky zadavatele na 

prostory v lokalitě osobního nádraží. Zadávací dokumentace však neupravuje roli autora 

studie při zpracování DPS ani vztah autora studie ke zhotoviteli. Žádáme proto o vysvětlení: 

Dotaz č. 1: 

Účast autora studie. Bude se autor studie podílet na zpracování DPS na základě samostatného 

smluvního vztahu se zadavatelem (např. spolupráce autora či autorský dozor)? Pokud ano, 

uveďte prosím: 

o rozsah jeho činnosti, 

o zda bude jeho souhlas nebo vyjádření podmínkou převzetí dílčích plnění, 

o jakou součinnost má zhotovitel autorovi studie poskytovat, 

o zda je případná odměna autora studie za jeho účast na zpracování DPS hrazena zadavatelem, 

nebo je zhotovitel povinen ji zahrnout do nabídkové ceny. 

Pokud se autor studie podílet nebude, potvrďte prosím, že architektonické řešení v DPS je v 

plném rozsahu povinností zhotovitele. 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Autor architektonické studie se bude na základě samostatného smluvního vztahu se 

zadavatelem podílet na zpracování DPS zejména formou odborných konzultací, posuzování 

souladu navrhovaného řešení s architektonickou studií a připomínkování těch částí 

dokumentace, které mají vliv na architektonickou koncepci, prostorové uspořádání, vzhled, 

materiálové řešení a provozní vazby souboru staveb nového hlavního nádraží. Součástí jeho 

činnosti bude také projednávání nezbytných úprav a odchylek od architektonické studie 

vyvolaných technickými, provozními, ekonomickými nebo povolovacími požadavky. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 

mailto:hruskovap@spravazeleznic.cz
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Autor studie bude své připomínky a doporučení uplatňovat vůči zadavateli, případně 

prostřednictvím zadavatele vůči zhotoviteli. Jeho stanovisko bude odborným podkladem pro 

rozhodnutí zadavatele, nebude však samostatnou podmínkou převzetí jednotlivých plnění. O 

konečném způsobu zapracování připomínek a o převzetí dokumentace rozhoduje zadavatel. 

Zhotovitel je povinen s autorem studie spolupracovat, předkládat mu příslušné části 

rozpracované dokumentace a vypořádat jeho připomínky v rozsahu stanoveném zadavatelem. 

Odměnu autora studie za tuto činnost hradí zadavatel na základě samostatného smluvního 

vztahu, zhotovitel ji proto nezahrnuje do nabídkové ceny. Tím není dotčena plná odpovědnost 

zhotovitele za správnost, úplnost, koordinaci a projednání DPS ani za splnění požadavků 

zadávací dokumentace a právních předpisů. 

Dotaz č. 2: 

Autorská práva. Disponuje zadavatel licencí ke studii, která umožňuje její rozpracování a 

úpravy třetí osobou, tedy zhotovitelem? Poskytne zadavatel zhotoviteli k tomuto užití 

podlicenci? Kdo nese odpovědnost za případné nároky autora studie v souvislosti se změnami, 

které zadávací dokumentace sama předpokládá (např. varianta parkovacích ploch dle odst. 

5.2.1 ZTP)? 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Zadavatel disponuje oprávněním k užití architektonické studie v rozsahu umožňujícím její další 

rozpracování v navazujících stupních projektové dokumentace a provádění úprav nezbytných 

pro splnění technických, provozních, ekonomických, povolovacích a dalších požadavků zadávací 

dokumentace. 

Zadavatel poskytne zhotoviteli potřebné oprávnění k užití studie pro účely zpracování Díla. 

Změny oproti studii musí být odborně odůvodněny, projednány s autorem studie postupem 

stanoveným zadavatelem a před jejich zapracováním zadavatelem schváleny (nevyjímaje 

změny vyplývající z variantního prověření parkovacích ploch podle odst. 5.2.1 ZTP). 

Případné nároky autora studie související s užitím a úpravami studie provedenými v souladu se 

zadávací dokumentací a pokyny zadavatele řeší zadavatel, zhotovitel však odpovídá za to, že 

studii použije pouze pro účely plnění Díla, v rozsahu poskytnutého oprávnění a že bez 

předchozího souhlasu zadavatele neprovede žádné jiné úpravy studie. 

Dotaz č. 3: 

Změny oproti studii. Jakým postupem a kým budou schvalovány změny architektonického 

řešení oproti studii? Jde o: 

o změny vyplývající z odst. 5.2.1 ZTP, 

o změny vyplývající z prověrek požadovaných v odst. 4.1.8 (účelnost komerčních prostor), 

4.12.2.3 (ochrana staveb) a 4.12.2.6 (FVE) ZTP. 

Jaký je vztah mezi požadavky studie dle odst. 5.2.4 ZTP a případně schválenými Požadavky na 

stavební program dle odst. 4.12.2.9 ZTP, pokud si budou odporovat? 

Odpověď na dotaz č. 3:  

Změny architektonického řešení oproti architektonické studii, včetně změn vyplývajících z odst. 

5.2.1, 4.1.8, 4.12.2.3 a 4.12.2.6 ZTP, budou zhotovitelem předloženy s věcným zdůvodněním 

a vyhodnocením jejich dopadů na architektonické, technické a provozní řešení včetně 

vyhodnocení dopadů na náklady stavby a případně povolovací proces. Navrhované změny 

budou projednány s autorem studie postupem stanoveným zadavatelem, přičemž stanovisko 

autora studie bude odborným podkladem pro rozhodnutí zadavatele. Zhotovitel není oprávněn 

změnu zapracovat do dokumentace jako konečné řešení bez předchozího schválení 

zadavatelem. V případě rozporu mezi požadavky architektonické studie dle odst. 5.2.4 ZTP a 

následně schválenými Požadavky na stavební program dle odst. 4.12.2.9 ZTP je zhotovitel 

povinen na rozpor zadavatele upozornit a navrhnout způsob jeho řešení; rozhodující bude 

řešení schválené zadavatelem po projednání s autorem studie. Tím není dotčena odpovědnost 
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zhotovitele za správnost, úplnost, koordinaci a soulad výsledného projektu se zadávací 

dokumentací, právními předpisy a závaznými požadavky dotčených orgánů. 

Dotaz č. 4: 

Role architekta. Jakou úlohu zadavatel očekává od člena odborného personálu „architekt“ (čl. 

8.5 písm. k) Pokynů pro dodavatele) ve vztahu ke studii a k autorovi studie? Má jít o 

odpovědného projektanta architektonicko-stavebního řešení pozemních objektů, nebo o 

koordinaci a kontrolu souladu DPS se studií a s předpisy zadavatele? 

Odpověď na dotaz č. 4:  

Člen odborného personálu „architekt“ se bude za zhotovitele podílet na architektonicko-

stavebním řešení pozemních objektů zahrnutých do předmětu Díla, včetně jeho koordinace s 

ostatními profesemi a návaznostmi na urbanistické a provozní řešení. Ve vztahu k 

architektonické studii bude „architekt“ zejména zajišťovat její odborné rozpracování do 

podrobnosti DPS. Bude kontrolovat soulad navrhovaného řešení se závaznými požadavky 

studie, identifikovat případné odchylky a odborně je zdůvodňovat a projednávat. Současně 

bude za zhotovitele odborným partnerem autora studie při konzultacích a vypořádávání jeho 

připomínek postupem stanoveným zadavatelem. 

Dotaz č. 5: 

Objekty mimo studii. Potvrďte prosím, zda je předmětem Díla i architektonický návrh 

pozemních objektů, které studie neřeší. Jde zejména o: 

o samostatné technologické objekty dle odst. 4.12.2.1 ZTP, včetně nové technologické 

budovy v lokalitě Brno-Horní Heršpice (odst. 4.12.2.7 ZTP), 

o pozemní objekty odstavných nádraží (odst. 4.11.1.2 ZTP; Záměr projektu, kap. 5.7.1.2). 

Je nová technologická budova v lokalitě Brno-Osobní nádraží (odst. 4.4.2.1 ZTP) součástí 

souboru budov řešených ve studii, nebo jde o samostatný objekt, který studie neřeší? 

Odpověď na dotaz č. 5:  

Zadavatel uvádí, že předmětem Díla je architektonický návrh pozemních objektů uvedených v 

ZTP, které nejsou řešené architektonickou studií. Technologická budova v lokalitě Brno-Osobní 

nádraží je v architektonické studii řešená. 

Dotaz č. 6: 

Podklady. Poskytne zadavatel studii v kompletním rozsahu včetně nativních dat 

(DWG/IFC/RVT), a pokud ano, kdy? 

Odpověď na dotaz č. 6:  

Zadavatel poskytne nativní data architektonické studie v kompletním rozsahu po podpisu 

smlouvy o dílo. 

 

Odpovědi na dotazy č. 1 až č. 6 zveřejňujeme v náhradním termínu +2 pracovní dny. 

     Z tohoto důvodu přistupuje zadavatel k posunu lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku    

    zveřejnění tohoto Vysvětlení činila lhůta pro podání nabídky nejméně celou svou původní délku.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

4/4    
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“, bude uveřejněn na webovém portálu. 

 

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek – Lhůta pro podání nabídek 

– Den 

 

9 / 12 / 2026 nahrazeno: 11 / 12 / 2026    

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Ing. Marek Pinkava 

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 
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