
 

 

„ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATI UNIČOV (VČETNĚ) - 

OLOMOUC“ 

 

 B.14.1 DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ 

PRŮZKUM                                                                                               

ČÁST C DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM 

MOSTNÍCH OBJEKTŮ 

OBSAH: 

 
SO 02-19-04 OLOMOUC - BOHUŇOVICE, ŽEL. MOST V EV. KM 106,262 

SO 02-19-06 OLOMOUC - BOHUŇOVICE, ŽEL. MOST V EV. KM 107,400 

SO 02-19-08 OLOMOUC - BOHUŇOVICE, ŽEL. MOST V EV. KM 108,512 

SO 02-19-09 OLOMOUC - BOHUŇOVICE, ŽEL. MOST V EV. KM 108,591 

SO 02-19-10  OLOMOUC - BOHUŇOVICE, ŽEL. MOST V N. KM 108,951 

SO 04-19-01 BOHUŇOVICE - ŠTERNBERK, ŽEL. PROPUSTEK V EV. KM 

110,133 

SO 04-19-03 BOHUŇOVICE - ŠTERNBERK, ŽEL. MOST V EV. KM 111,696 

SO 04-19-04 BOHUŇOVICE - ŠTERNBERK, ŽEL. MOST V EV. KM 111,923 

SO 05-19-01  ŽST. ŠTERNBERK, ŽEL. MOST V EV. KM 116,163 

SO 05-19-02  ŽST. ŠTERNBERK, KABELOVÁ LÁVKA V KM 116,163 

SO 05-19-03  ŽST. ŠTERNBERK, ŽEL. PROPUSTEK V EV. KM 0,769 

SO 06-19-01 ŠTERNBERK - ÚJEZD U UNIČOVA, SIL. NADJEZD V Ž. EV. 

KM 0,794 - PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA 

SO 06-19-11 ŠTERNBERK - ÚJEZD U UNIČOVA, ŽEL. PROPUSTEK V EV. 

KM 3,703 

SO 06-19-13 ŠTERNBERK - ÚJEZD U UNIČOVA, ŽEL. MOST V EV. KM 

5,042 

SO 06-19-27 ŠTERNBERK - ÚJEZD U UNIČOVA, ŽEL. MOST V EV. KM 

9,546 

SO 06-19-28 ŠTERNBERK - ÚJEZD U UNIČOVA, ŽEL. MOST V EV. KM 

9,785 

SO 08-19-04 ÚJEZD U UNIČOVA - UNIČOV, ŽEL. MOST V EV. KM 13,352 

SO 08-19-09 ÚJEZD U UNIČOVA - UNIČOV, ŽEL. MOST V EV. KM 14,392 

SO 09-19-01  ŽST. UNIČOV, ŽEL. PROPUSTEK V EV. KM 15,358 
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