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1 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: Oprava prejezdového zabezpecCovaciho zafizeni v km
2,508 (P5259) projektova dokumentace

Stupen dokumentace: DPS+PDPS

Datum zpracovani: 05/2026

Investor:

Sprava Zeleznic statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Dodavatel dokumentace:

Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55, 639 00 Brno
IC: 2552 54 41, DIC: CZ 25 52 54 41

Udaje o draze:

Katastralni Uzemi, pozemky: Havli¢kav Brod

Misto stavby dil€i €asti: Havli¢kav Brod — Rosice nad Labem
Tratovy usek TU: 1611

Definiéni usek DU: 02

Kategorie drahy: celostatni

Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace

Oblastni feditelstvi Brno

Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Brno

Kounicova 26

611 43 Brno

Zpracovavany objekt: PS 530-11-01 RD u prejezdu P5259, PZTS
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2 Seznam vstupnich podklad

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu ve stupni DPS+PDSP byly pouZzity nasledujici podklady:

° Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
. Zavéry z pracovnich porad

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Tento provozni soubor je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory stavby. A to
konkrétné:

PS-590.11.01 Uprava a doplInéni kabelizace
PS-550.11.01 Doplnéni prenosového systému

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Na tento PS nebyl zpracovan predchozi projektovy stupen.

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
pfedpisy na né navazujicimi. Vyjimky z norem a predpis(i nejsou pozadovany.

2.5 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, spravcem informacniho zafizeni
OR Brno, SSZT Brno.

3 Technické reseni

3.1 Struény popis souc€asného technického stavu

Ve stavajicim objektu reléového domku na prejezdu P5259 v km 2,508 neni
v soucasné dobé instalovan poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém (PZTS) a Zadny
prenosovy systém vhodny k pfipojeni nové budované PZTS do technologické datové site, tak
aby byly splnény pozadavky na dalkovou spravu a dohled systému.

3.2 Navrzené technické reseni a jeho zdlivodnéni

3.2.1 Poplachovy, zabezpecovaci a tisnovy systém (PZTS)

Ve novém objektu reléového domku (RD), bude vybudovan poplachovy
zabezpecovaci tisfiovy systém dle CSN EN 50 131 podle poZadavk( bezpeénostni kategorie
IV. vsamostatné priloze F smérnice SMO07, zdUvodu zabezpeleni objektu proti
nedovolenému vniknuti a v€asnou detekci pozaru.

Ustfedna PZTS (stupefi zabezpeleni 2 podle CSN EN 50 131-1) je umisténa dle
padorysu ve vysce 150-170 cm od podlahy. Ustfedna je proti neopravné&né manipulaci
chranéna tamperovym kontaktem, ktery je soucasti ustfedny. VRD je dle pudorysu
umisténo: pohybové dcidlo (PIR/MW), klavesnice s LCD displejem a c¢tecka karet pro

ignal
Technickéa zprava gpm,ﬁ
Signal Projekt, spol. s r.o. ® pracovisté Ostrava m 05/2026 3




zastfeZeni & odstfezeni objektu, kterd je umisténa vné reléového domku. Cte¢ka karet u je
pripojena pres fidici modul, ktery je umistén v Ustfedné PZTS. Bude provedena také plastova
ochrana, tzn.: vstupni dvere budou hlidany magnetickymi kontakty z dlivodu neopravnéného
vniknuti do objektu. Magnetickym kontaktem bude stfezena i sdélovaci skfin rack. Dverni
kontakty budou propojeny vtamperové krabici se svorkovnici. Na stropé RD bude dale
umisténo opticko — kourové cidlo pro vcasnou detekci pozdru. Akustickd signalizace
poplachu bude zajisténa pomoci sirény umisténé na plasti reléového domku. Vsechny
pouZité detektory musi splfiovat stupef zabezpeceni 2 podle CSN EN 50 131-1). Informace o
poplachu a poruse budou prendseny do prenosového systému prostiednictvim TDS switche,
ktery je dodan v ramci souvisejiciho PS. Pfenos informaci do systému DDTS musi splfiovat TS
2/2008. Jednotlivé detektory budou do systému zapojeny dle schématu PZTS.

K linkovému propojeni cidel s Ustfednou bude pouzit vodi¢ SYKFY 3x2x0,5, Klavesnice
a Ctecka karet je pak pripojena k ustfedné pomoci kabelu FTP 4x2x0,5.

Pti kfizeni slaboproudych a silnoproudych rozvodu a pfi prostupech stavebnimi konstrukcemi
bude zaruen minimalni odstup obou vedeni. Pfi soubéhu do 5 m bude odstup
6 cm, pfi soubéhu nad 5 m bude odstup 20 cm.

Rozvody a zplsob zapojeni systému budou provedeny stinénymi kabely
doporucenymi vyrobcem a budou vedeny ve vlastni chrani¢ce (trubce), nebo ve Zlabové trase
uréené pro slaboproudé rozvody.

Umisténi jednotlivych prvkd a propojeni je ziejmé z prilohy ¢. 02_001 a ¢. 02_002.

3.3 Napajeni a zalohovani

Ustifedna PZTS bude napéjena z nezélohované sité 230V/50Hz ze samostatné jisténého,
po trase neprerusovaného, vyvodu (dvoupdlovy jisti¢ 10A) z rozvadéce RD. Jisti¢ bude dodan
v ramci tohoto PS. Napdjeni ustfedny PZTS bude provedeno vodicem NYY-J 3x1,5.Pfislusny
jisti¢ je nutné oznadit $titky s napisem ,PZTS — NEVYPINAT“. Dle CSN EN 50 131-1 je navrieno
pouZiti napajeni typu A.

Zafizeni je napajeno ze sité 230 V/50 Hz, v pfipadé zalohovanych zdrojli je ochrana
pfed dotykem Zivych casti provedena krytim a izolaci, nezivych ¢asti automatickym
odpojenim od zdroje (fesi silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skfiné 19“ budou
pfipojeny na uzemnéni.

3.4 Uzemnéni zarizeni

Uzemnéni zatizeni se pozaduje z ochrannych dlivod(. Bude provedeno vodicem CYA
6mm na spolec¢nou uzemnovaci sbérnici v objektu.

3.5 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Zarizeni bude napajeno z 230 V/50 Hz, v pfipadé zalohovanych zdrojud je ochrana pred
dotykem Zivych Casti provedena krytim a izolaci, neZivych ¢asti automatickym odpojenim od
zdroje (fesi silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skfiné 19“ jsou pfipojeny na uzemnéni.
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3.6 Pokyny pro montaz

Rozmisténi jednotlivych prvk( PZTS a jejich tras je tfeba koordinovat s interiérem a
ostatnimi profesemi. Zvlasté upozorfiujeme na koordinaci s vnitini elektroinstalaci (stropni
osvétleni + rozvody). Barevné znaceni se provadi podle CSN 33 0165. Instalaci zafizeni je
tfeba provést dle norem CSN 33 2000-4-41 a CSN 34 2300 ed.3.

Po dokonceni praci je nutno provést revizi elektrického zafizeni véetné vyhotoveni
revizniho protokolu.

Jakékoliv zmény oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem a tyto zmény
zakresli montdzni pracovnici do montdzniho paré. BEéhem montdaze musi byt dodrZzovany
bezpecnostni predpisy pro praci v objektu, zvlasté bezpecnostni predpisy pro praci na
elektrickém zafizeni a pfi praci na Zebficich.

3.7 Podminky a naroky na vystavbu
Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou predmétem POV stavby.

3.7.1 Vyluky
Z hlediska vystavby sdélovacich objektli nejsou dopravni vyluky poZzadovany.

3.7.2 Bilance zdrojt, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade pozadavky na uvedené zdroje
a dopravu. Doprava materiadld na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich
komunikacich.

3.7.3 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
Je potfeba dodrZovat predevsim tato opatreni:

e Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb.

e Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno.

3.7.4 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

Provozni soubor PS 530-11-02 tohoto projektu byl zpracovan v souladu se smérnici SZ
SMO011, ktera byla schvalend pod ¢&.j. 23385/2022-GR-06 ze dne 5.4.2022 ve stupni
DPS+PDPS — dokumentace pro stavebni povoleni a projektova dokumentace pro provedeni
stavby.

V ramci technického feseni tohoto provozniho zafizeni jsou navrzena sdélovaci
zafizeni na zakladé obecnych vlastnosti téchto zafizeni, vychazejici z obecnych standardi a
doporuceni a ze znalosti obdobnych zafizeni provozovanych v rdmci Spravy Zeleznic a
schvélenych pro provoz u Spravy Zeleznic. V tomto projektu se predpoklada pouziti
zavedeného zafizeni.
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Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim priibéhu pfipravy investice dopracovat do
formy RDS (realiza¢ni dokumentace stavby) na zdkladé vybéru dodavatele konkrétniho
sdélovaciho zafizeni.

4 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti
kolejisté. Pri realizaci stavby je nutno dodrZzovat Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci SZDC Bp1 a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je potieba se fidit ustanovenimi
Vyhlasky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a
technickych zatizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP,
ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢.39/2003 sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zatizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpGsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpis(i odpovida zpracovani projektu hygienickym normam
a ptislunym CSN. Prace na sdé&lovacim zafizeni je moZné provadét se souhlasem
odpovédnych pracovnik(i CD Telematika, Usek telekomunikaci a OR Brno, SSZT Brno.

5 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listii apod.

= z3kon 283/2021 Sb., stavebni zakon,

= z3dkon 266/1994 Sb., o drahach,

= zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,

= z3kon 541/2020 Sb. o odpadech,

= z3kon 262/2006 Sb., zakonik prace,

= z3kon 309/2006 Sb., zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

= z3kon 133/1985 Sb., o poZarni ochrané,

= z3kon 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni,

= nafizenivlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

= nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

= nafizeni vlady 591/2006 Sb., poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

= vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky rad drah,

= Vyhlaska ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb
dopravni infrastruktury s G¢innosti 1.8.2024

= vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja,

= 3 dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci
vyhlasky vyse uvedenych zakon(. Tyto predpisy jsou v platném znéni zdvazné pro
dodavatele PS.

* Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
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=  Smérnice SZ SMO07, Samostatna pFiloha F

=  Smérnice SZDC &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského zZelezni¢niho systému,

*  Smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobka, které jsou
soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a
energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty

= Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zasady pro jejich ptipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi stat

= TKP 28 s ucinnosti od 1.1.2023

= TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty

= TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobku. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

* 5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

» S7ZSM118 Orientaéni a informaéni systém v zelezni¢nich stanicich a na Zelezniénich
zastavkach

* SZSM100 Smérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach
prostfednictvim provozovatele drahy

» Predpis SZ Bp1, Bp2 a Bp3 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,

* Predpis SZ Zam 1 Pfedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pii provozovani
drahy a drazni dopravy,

= 3 dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v
platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

= (SN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy — Revize elektrickych zafizeni

= (SN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

= (SN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

= (SN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

= (SN EN 50121-4 ed. 4 Drazni zaFizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4:
Emise a odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

» (SN EN 50129 ed.2 Draini zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpecovaci systémy

= (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

Zpracoval:
V Ostravé, Kvéten 2026 Jiti Némec
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