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1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 

2,508 (P5259)_projektová dokumentace 
 
Stupeň dokumentace:  DPS+PDPS 
 
Datum zpracování:  05/2026  
 
Investor:   
 
Správa železnic státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

 
Dodavatel dokumentace: 
 
Signal Projekt s.r.o. 
Vídeňská 55, 639 00 Brno 
IČ: 25 52 54 41,  DIČ: CZ 25 52 54 41 
 
Údaje o dráze: 
 
Katastrální území, pozemky: Havlíčkův Brod 
Místo stavby dílčí části: Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem 
Traťový úsek TU: 1611 
Definiční úsek DU: 02 
Kategorie dráhy: celostátní 
 
Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Brno 
 Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
 Brno 
 Kounicova 26 
 611 43 Brno 
 
Zpracovávaný objekt:  PS 530-11-01 RD u přejezdu P5259, PZTS 
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2 Seznam vstupních podkladů 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu ve stupni DPS+PDSP byly použity následující podklady: 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  
• Závěry z pracovních porad 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Tento provozní soubor je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory stavby. A to 
konkrétně: 
 

PS-590.11.01   Úprava a doplnění kabelizace 
PS-550.11.01  Doplnění přenosového systému 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Na tento PS nebyl zpracován předchozí projektový stupeň. 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

2.5 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem informačního zařízení 
OŘ Brno, SSZT Brno.  

3 Technické řešení 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
Ve stávajícím objektu reléového domku na přejezdu P5259 v km 2,508 není 

v současné době instalován poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a žádný 
přenosový systém vhodný k připojení nově budované PZTS do technologické datové sítě, tak 
aby byly splněny požadavky na dálkovou správu a dohled systému.  

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

3.2.1 Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 
Ve  novém objektu reléového domku (RD), bude vybudován poplachový 

zabezpečovací tísňový systém dle ČSN EN 50 131 podle požadavků bezpečnostní kategorie 
IV. v samostatné příloze F směrnice SM07, z důvodu zabezpečení objektu proti 
nedovolenému vniknutí a včasnou detekci požáru. 

Ústředna PZTS (stupeň zabezpečení 2 podle ČSN EN 50 131-1) je umístěna dle 
půdorysu ve výšce 150-170 cm od podlahy. Ústředna je proti neoprávněné manipulaci 
chráněna tamperovým kontaktem, který je součástí ústředny. V RD je dle půdorysu 
umístěno: pohybové čidlo (PIR/MW), klávesnice s LCD displejem a čtečka karet pro 
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zastřežení či odstřežení objektu, která je umístěna vně reléového domku. Čtečka karet u je 
připojena přes řídící modul, který je umístěn v ústředně PZTS. Bude provedena také plášťová 
ochrana, tzn.: vstupní dveře budou hlídány magnetickými kontakty z důvodu neoprávněného 
vniknutí do objektu. Magnetickým kontaktem bude střežena i sdělovací skříň rack. Dveřní 
kontakty budou propojeny v tamperové krabici se svorkovnicí. Na stropě RD bude dále 
umístěno opticko – kouřové čidlo pro včasnou detekci požáru. Akustická signalizace 
poplachu bude zajištěna pomocí sirény umístěné na plášti reléového domku. Všechny 
použité detektory musí splňovat stupeň zabezpečení 2 podle ČSN EN 50 131-1). Informace o 
poplachu a poruše budou přenášeny do přenosového systému prostřednictvím TDS switche, 
který je dodán v rámci souvisejícího PS. Přenos informací do systému DDTS musí splňovat TS 
2/2008. Jednotlivé detektory budou do systému zapojeny dle schématu PZTS. 

K linkovému propojení čidel s ústřednou bude použit vodič SYKFY 3x2x0,5, Klávesnice 
a čtečka karet je pak připojena k ústředně pomocí kabelu FTP 4x2x0,5. 

Při křížení slaboproudých a silnoproudých rozvodů a při prostupech stavebními konstrukcemi 
bude zaručen minimální odstup obou vedení. Při souběhu do 5 m bude odstup  
6 cm, při souběhu nad 5 m bude odstup 20 cm. 

Rozvody a způsob zapojení systému budou provedeny stíněnými kabely 
doporučenými výrobcem a budou vedeny ve vlastní chráničce (trubce), nebo ve žlabové trase 
určené pro slaboproudé rozvody. 

Umístění jednotlivých prvků a propojení je zřejmé z přílohy č. 02_001 a č. 02_002. 

3.3 Napájení a zálohování 
Ústředna PZTS bude napájena z nezálohované sítě 230V/50Hz ze samostatně jištěného, 

po trase nepřerušovaného, vývodu (dvoupólový jistič 10A) z rozvaděče RD. Jistič bude dodán 
v rámci tohoto PS. Napájení ústředny PZTS bude provedeno vodičem NYY-J 3x1,5.Příslušný 
jistič je nutné označit štítky s nápisem „PZTS – NEVYPÍNAT“. Dle ČSN EN 50 131-1 je navrženo 
použití napájení typu A. 

Zařízení je napájeno ze sítě 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana 
před dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí automatickým 
odpojením od zdroje (řeší silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ budou 
připojeny na uzemnění. 

3.4 Uzemnění zařízení 
Uzemnění zařízení se požaduje z ochranných důvodů. Bude provedeno vodičem CYA 

6mm na společnou uzemňovací sběrnici v objektu. 

3.5 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Zařízení bude napájeno z 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před 

dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od 
zdroje (řeší silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ jsou připojeny na uzemnění. 
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3.6 Pokyny pro montáž  
Rozmístění jednotlivých prvků PZTS a jejich tras je třeba koordinovat s interiérem a 

ostatními profesemi. Zvláště upozorňujeme na koordinaci s vnitřní elektroinstalací (stropní 
osvětlení + rozvody). Barevné značení se provádí podle ČSN 33 0165. Instalaci zařízení je 
třeba provést dle norem ČSN 33 2000-4-41  a ČSN 34 2300 ed.3. 

Po dokončení prací je nutno provést revizi elektrického zařízení včetně vyhotovení 
revizního protokolu. 

Jakékoliv změny oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem a tyto změny 
zakreslí montážní pracovníci do montážního paré. Během montáže musí být dodržovány 
bezpečnostní předpisy pro práci v objektu, zvláště bezpečnostní předpisy pro práci na 
elektrickém zařízení a při práci na žebřících. 

3.7 Podmínky a nároky na výstavbu 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 

3.7.1 Výluky 
Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. 

3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje 

a dopravu. Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních 
komunikacích. 

3.7.3 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou 

schopností pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

3.7.4 Požadavky na další stupně dokumentace  
Provozní soubor PS 530-11-02 tohoto projektu byl zpracován v souladu se směrnicí SŽ 

SM011, která byla schválená pod č.j. 23385/2022-GŘ-O6 ze dne 5.4.2022 ve stupni 
DPS+PDPS – dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení 
stavby. 

V rámci technického řešení tohoto provozního zařízení jsou navržena sdělovací 
zařízení na základě obecných vlastností těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a 
doporučení a ze znalostí obdobných zařízení provozovaných v rámci Správy železnic a 
schválených pro provoz u Správy železnic. V tomto projektu se předpokládá použití 
zavedeného zařízení.  
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Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do 
formy RDS (realizační dokumentace stavby) na základě výběru dodavatele konkrétního 
sdělovacího zařízení.  

4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti 

kolejiště. Při realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci SŽDC Bp1 a další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ustanoveními   Vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, 
ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.39/2003 sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám 
a příslušným ČSN. Práce na sdělovacím zařízení je možné provádět se souhlasem 
odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek telekomunikací a OŘ Brno, SSZT Brno. 

5 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
 zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, 
 zákon 266/1994 Sb., o dráhách, 
 zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
 zákon 541/2020 Sb. o odpadech, 
 zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 
 zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
 zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení, 
 nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, 
 nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací, 
 nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
 vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
 Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury s účinností 1.8.2024 
 vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 
 a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí 

vyhlášky výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro 
dodavatele PS. 

 Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy Železnic, státní organizace 
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 Směrnice SŽ SM07, Samostatná příloha F 
 Směrnice SŽDC č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 

nezařazených do evropského železničního systému, 
 Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 

součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty 

 Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
ve vlastnictví stát 

 TKP 28 s účinností od 1.1.2023 
 TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických 

systémů železniční dopravní cesty 
 TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 

dotykového terminálu telefonního zapojovače 
 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 
 SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách 
 SŽ SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy 
 Předpis SŽ Bp1, Bp2 a Bp3 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
 Předpis SŽ Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy, 
 a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v 

platném znění závazné pro dodavatele PS. 
 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 ČSN EN 50121-4 ed. 4 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 4: 

Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
 ČSN EN 50129 ed.2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 
 
Zpracoval: 
V Ostravě, Květen 2026        Jiří Němec 
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